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Quadro economico di progetto

Importo lavori a misura 948.800,34  €  

Importo totale lavori 948.800,34  €  

Oneri della sicurezza aggiuntivi 144.096,15  €  

Importo soggetto a ribasso 948.800,34  €  

Oneri della sicurezza diretti

Oneri della sicurezza aggiuntivi 144.096,15  €  

Importo a base di gara 1.092.896,49  €  

Somme a disposizione

Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 5.000,00  €  

Rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11

19.644,22  €  

Allacciamenti ai pubblici servizi 10.000,00  €  

Maggiori lavori imprevisti 7.590,57  €  

Spese tecniche (incarici esterni) 128.274,04  €  

Spese tecniche (incentivi) 15.905,03  €  

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione

1.000,00  €  

Spese per commissioni giudicatrici 400,00  €  

Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi 10.000,00  €  

I.V.A. 109.289,65  €  

Totale Somme a disposizione 307.103,51  €  

Importo totale del progetto 1.400.000,00  €  

Venezia, 11/10/2023

Il Progettista Il Responsabile del Procedimento
Duebarradue Ing. Filippo Voltan Arch. Alberto Chinellato
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