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importi esecuzione lavori

a misura

a corpo

in economia

importi per l'attuazione dei piani di sicurezza

a misura

a corpo

in economia

 396.808,35

 21.300,00

 14.705,06

totale totale

% IVA(*)

 22

importo IVA 

 95.218,95

 418.108,35  14.705,06

 432.813,41

importo a base di gara

A) Importi dei Lavori

spese di progettazione

 0,00

somme a disposizione

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini

3) allacciamenti a pubblici servizi

4) imprevisti

5) acquisizione aree o immobili

6) accantonamento

7a) spese tecniche (incarichi esterni)  

7b) spese tecniche (incentivi)

8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione

9) eventuali spese per commissioni  aggiudicatrici

10) spese per pubblicità e opere artistiche 

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

netto % IVA(*) importo IVA lordo

 2.000,00

 17.146,57

12) IVA

totale

totale a disposizione

totale complessivo

 22  440,00

 1.000,00  22  220,00

 15.000,00  26,88000  4.032,00

 8.656,27

 5.000,00  22  1.100,00

 8.000,00  22  1.760,00

 6.000,00  26,88000  1.612,80

 167.186,59

 104.383,75

 600.000,00

 62.802,84

 2.440,00

 17.146,57

 1.220,00

 19.032,00

 8.656,27

 6.100,00

 9.760,00

 7.612,80

 9.164,80

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

 (*)  in caso di % IVA differenti sulla medesima        
 voce la % indicata è un valore medio

importo lavori (o.f.c.)

somme a disposizione  (o.f.c.)

incentivi 

totale complessivo  600.000,00

 63.311,37

 8.656,27

 528.032,36
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