

PON Città Metropolitane 2014-2020

**COMPLETAMENTO TEATRO AL PARCO DELLA BISSUOLA - RECUPERO  
EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE  
DELLE COMUNITÀ EMARGINATE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**10 QUADRO ECONOMICO**

Progettisti Arch. Claudio Carli  
Arch. Alessandro Scarpa

Comune di Venezia – Direzione Lavori pubblici – Settore Edilizia comunale e scolastica – Servizio  
Progettazione e realizzazione nuove opere edilizie

Responsabile del Procedimento: ing. Claudio Ficotto

Asse 4 – VE4.2.1.b “Recupero edifici per attività socio-culturali finalizzate all'animazione delle  
comunità emarginate”

PON METRO - CUP F77D17000060007 – C.I. 14266 – Fasc. 876/2017

Versione **1.0** del **30.11.2018**

**Venezia**



Cod.Proc: 14266 Oggetto: VE4.2.1.B - COMPLETAMENTO TEATRO AL PARCO DELLA BISSUOLA - RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE (INTERVENTO PON METRO)

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	spese di progettazione
a misura	396.808,35	a misura	0,00
a corpo		a corpo	14.705,06
in economia	21.300,00	in economia	
<b>totale</b>	<b>418.108,35</b>	<b>totale</b>	<b>14.705,06</b>

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
432.813,41	22	95.218,95

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00	22	440,00	2.440,00
4) imprevisti	17.146,57			17.146,57
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento	1.000,00	22	220,00	1.220,00
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	15.000,00	26,88000	4.032,00	19.032,00
7b) spese tecniche (incentivi)	8.656,27			8.656,27
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	5.000,00	22	1.100,00	6.100,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00	22	1.760,00	9.760,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	6.000,00	26,88000	1.612,80	7.612,80
<b>totale</b>	<b>62.802,84</b>		<b>9.164,80</b>	
12) IVA	104.383,75			
<b>totale a disposizione</b>	<b>167.186,59</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>600.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	528.032,36
somme a disposizione (o.f.c.)	63.311,37
incentivi	8.656,27
<b>totale complessivo</b>	<b>600.000,00</b>