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Cod.Proc: 14266 Oggetto: VE4.2.1.B - COMPLETAMENTO TEATRO AL PARCO DELLA BISSUOLA - RECUPERO EDIFICI PER
ATTIVITA SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITA EMARGINATE (INTERVENTO PON METRO)

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori importi per 'attuazione dei piani di sicurezza spese di progettazione
a misura 396.808,35 a misura 0,00
a corpo a corpo 14.705,06
in economia 21.300,00 in economia
totale 418.108,35 totale 14.705,06
- - - YY" - —‘
‘ importo a base di gara % IVA(*) importo IVA
3 432.813,41 22 95.218,95 |
777777777777777777777777777777777 —

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
somme a disposizione netto % IVA(*) importo IVA lordo

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini

3) allacciamenti a pubblici servizi 2.000,00 22 440,00 2.440,00
4) imprevisti 17.146,57 17.146,57
5) acquisizione aree o immobili
6) accantonamento 1.000,00 22 220,00 1.220,00
7a) spese tecniche (incarichi esterni) 15.000,00 26,88000 4.032,00 19.032,00
7b) spese tecniche (incentivi) 8.656,27 8.656,27
8) Spese per attivita tec. amm. connesse alla progettazione
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 5.000,00 22 1.100,00 6.100,00
10) spese per pubblicita e opere artistiche 8.000,00 22 1.760,00 9.760,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi 6.000,00 26,88000 1.612,80 7.612,80
totale 62.802,84 9.164,80

12) IVA 104.383,75

totale a disposizione 167.186,59

e complesivo 000000 et

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.) 528.032,36
somme a disposizione (o.f.c.) 63.311,37
incentivi 8.656,27

totale complessivo 600.000,00
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