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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 273´249,06 102´443,63

16 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE (opere in progetto)
E.06.05.00 SOMMANO... t*km 23´222,34 0,21 4´876,69 2´316,43 47,500

17 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DEMOLIZIONI
E.06.07.a SOMMANO... t 100,48 14,16 1´422,80 0,00

18 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO
E.06.07.c SOMMANO... m3 400,03 30,52 12´208,92 0,00

19 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO
E.06.07.f SOMMANO... m3 8´711,28 8,40 73´174,75 0,00

20 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO (opere in progetto)
E.06.07.f SOMMANO... m3 1´290,13 8,40 10´837,09 0,00

21 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE
E.08.11.00 SOMMANO... m3 65,00 255,48 16´606,20 2´623,78 15,800

22 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARAMTO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 CM
E.08.14.00 SOMMANO... m3 51,25 372,32 19´081,40 6´010,64 31,500

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 15 cm
E.14.10.b SOMMANO... m2 42,00 40,29 1´692,18 781,79 46,200

24 PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
E.14.16.00 SOMMANO... m2 988,00 30,96 30´588,48 12´235,39 40,000

25 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE
E.14.19.00 SOMMANO... m2 3´655,00 27,04 98´831,20 33´404,95 33,800

26 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
F.02.05.a SOMMANO... m3 224,24 25,20 5´650,85 2´994,95 53,000

27 SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE
F.04.03.a SOMMANO... m3 2´318,40 1,96 4´544,06 2´072,09 45,600

28 MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO
F.04.07.b SOMMANO... m3 1´252,23 20,56 25´745,85 1´802,21 7,000

29 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA CLASSE C
F.08.03.c SOMMANO... kg 720,00 4,60 3´312,00 231,84 7,000

30 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA CLASSE C (impianti)
F.08.03.c SOMMANO... kg 540,00 4,60 2´484,00 173,88 7,000

31 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA CLASSE D

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 584´305,53 167´091,58

Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769
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R I P O R T O 584´305,53 167´091,58

F.08.03.d SOMMANO... kg 3´375,00 4,85 16´368,75 1´473,19 9,000

32 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA CLASSE D (idrico)
F.08.03.d SOMMANO... kg 156,00 4,85 756,60 68,09 9,000

33 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA CLASSE D (antinc.)
F.08.03.d SOMMANO... kg 78,00 4,85 378,30 34,05 9,000

34 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO PER CADITOIE 40x40x40 (impianti)
F.10.14.a SOMMANO... cadauno 4,00 82,09 328,36 151,05 46,000

35 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 60x60x60
F.10.14.c SOMMANO... cadauno 17,00 131,60 2´237,20 917,25 41,000

36 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 60x60x60 (impianti)
F.10.14.c SOMMANO... cadauno 53,00 131,60 6´974,80 2´859,67 41,000

37 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 60x60x60 (antinc.)
F.10.14.c SOMMANO... cadauno 1,00 131,60 131,60 53,96 41,000

38 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 60x60x60 (idrico)
F.10.14.c SOMMANO... cadauno 1,00 131,60 131,60 53,96 41,000

39 PROLUNGA PER POZZETTI CADITOIA 40x40 E 60x60
F.10.15.a SOMMANO... cm 680,00 0,97 659,60 270,44 41,000

40 PROLUNGA PER POZZETTI CADITOIA 40x40 E 60x60 (antinc.)
F.10.15.a SOMMANO... cm 50,00 0,97 48,50 19,89 41,000

41 PROLUNGA PER POZZETTI CADITOIA 40x40 E 60x60 (idrico)
F.10.15.a SOMMANO... cm 50,00 0,97 48,50 19,89 41,000

42 POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm (impianti)
F.10.16.e SOMMANO... cadauno 2,00 2´007,10 4´014,20 939,72 23,410

43 POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 250x150 cm (impianti)
F.10.16.m SOMMANO... cadauno 1,00 2´872,30 2´872,30 312,51 10,880

44 RECINZIONE SU MANUFATTI
F.11.11.a SOMMANO... m2 650,00 14,30 9´295,00 3´030,17 32,600

45 BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm
F.13.06.c SOMMANO... mq 5´388,00 11,09 59´752,92 2´987,65 5,000

46 MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
F.13.09.a SOMMANO... mq 5´388,00 6,09 32´812,92 1´640,65 5,000

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 721´116,68 181´923,72

Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769
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R I P O R T O 721´116,68 181´923,72

47 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
F.13.17.00 SOMMANO... m2 1´794,50 16,75 30´057,88 9´017,36 30,000
(2021)
48 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO
F.16.02.a SOMMANO... m2 3´500,00 0,54 1´890,00 1´096,20 58,000

49 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO
F.16.03.a SOMMANO... m2 80,00 5,95 476,00 274,18 57,600

50 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1
F.17.01.a SOMMANO... cadauno 15,00 38,80 582,00 0,00

51 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1
F.17.02.b SOMMANO... cadauno 20,00 39,12 782,40 0,00

52 SEGNALE QUADRATO IN ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
F.17.03.b SOMMANO... cadauno 50,00 67,20 3´360,00 0,00

53 SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm
F.18.02.b SOMMANO... m 67,00 9,20 616,40 0,00

54 POSA DI SOSTEGNO TUBOLARE CON SEGNALE
F.18.03 SOMMANO... cadauno 67,00 75,92 5´086,64 4´069,31 80,000

55 TERRA VEGETALE VAGLIATA
F.19.01.a SOMMANO... m3 2´318,40 22,74 52´720,42 1´897,93 3,600

56 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO - PER SUPERFICI OLTRE 2500 mq
F.19.21.b SOMMANO... m2 6´934,00 2,96 20´524,64 5´685,33 27,700

57 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
F.19.56.b SOMMANO... cadauno 30,00 205,90 6´177,00 2´946,43 47,700

58  ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
F.19.58.b SOMMANO... cadauno 30,00 96,30 2´889,00 1´083,38 37,500

59 BASAMENTO IN CLS PER QUADRO ELETTRICO E GRUPPI MISURE ENEL
F.22.005.a SOMMANO... cadauno 1,00 428,50 428,50 171,40 40,000

60 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
F.22.007.a SOMMANO... m3 76,79 762,76 58´572,34 2´307,75 3,940

61 LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6 mmq.
F.22.009.04 SOMMANO... m 2´800,00 3,00 8´400,00 4´981,20 59,300

62 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x1.5 mmq
F.22.012.01 SOMMANO... m 390,00 2,76 1´076,40 695,35 64,600

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 914´756,30 216´149,54

Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769
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R I P O R T O 914´756,30 216´149,54

63 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq
F.22.012.12 SOMMANO... m 240,00 7,81 1´874,40 997,18 53,200

64 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - TRIPLO
F.22.070.b SOMMANO... cadauno 14,00 303,38 4´247,32 437,47 10,300

65 PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=158 mm
F.22.072.h SOMMANO... cadauno 37,00 650,66 24´074,42 4´237,10 17,600

66 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,339 mc A 0,499 mc
F.22.073.b SOMMANO... cadauno 8,00 323,16 2´585,28 796,27 30,800

67 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,941 mc A 1.200 mc
F.22.073.e SOMMANO... cadauno 37,00 510,26 18´879,62 3´775,92 20,000

68 TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63
F.22.096.c SOMMANO... m 100,00 11,82 1´182,00 356,96 30,200

69 TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110
F.22.096.f SOMMANO... m 2´100,00 15,05 31´605,00 7´490,39 23,700

70 TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125
F.22.096.g SOMMANO... m 1´150,00 18,12 20´838,00 4´098,83 19,670

71 TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160
F.22.096.i SOMMANO... m 1´670,00 22,36 37´341,20 5´937,25 15,900

72 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmq.
F.22.112.04 SOMMANO... m 100,00 6,61 661,00 5,95 0,900

73 GEOTESSILE TESSUTO DI RINFORZO DEI TERRENI IN POLIESTERE
F4.21.a (VE) SOMMANO... m2 11´356,60 4,10 46´562,06 9´312,41 20,000

74 SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORP OOVALE DN 80 mm
G.02.054.d SOMMANO... cadauno 3,00 276,17 828,51 66,28 8,000

75 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.b SOMMANO... m3 389,20 12,56 4´888,35 2´321,97 47,500

76 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA (opere in progetto)
H.01.07.b SOMMANO... m3 3´608,54 12,56 45´323,26 21´528,55 47,500

77 FORMAZIONE LETTO POSA POZZETTI CON SABBIA DI CAVA
H.01.31.a SOMMANO... m3 1´176,53 26,79 31´519,24 2´206,35 7,000

78 RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TOUT-VENANT DI CAVA

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´187´165,96 279´718,42

Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769
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R I P O R T O 1´187´165,96 279´718,42

H.01.31.f SOMMANO... m3 885,14 21,95 19´428,82 1´748,59 9,000

79 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 110 mm
H.02.19.a SOMMANO... m 80,22 14,63 1´173,62 199,52 17,000

80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 125 mm
H.02.19.b SOMMANO... m 57,75 18,04 1´041,81 156,27 15,000

81 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm
H.02.19.c SOMMANO... m 212,10 26,73 5´669,43 623,64 11,000

82 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 400 mm
H.02.19.h SOMMANO... m 194,25 104,21 20´242,79 809,71 4,000

83 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO
I.03.04 SOMMANO... m2 2´500,00 1,48 3´700,00 2´220,00 60,000

84 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq
M.01.05.01 SOMMANO... cadauno 6,00 27,14 162,84 106,82 65,600

85 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq
M.01.05.02 SOMMANO... cadauno 6,00 32,62 195,72 106,86 54,600

86 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C
M.01.09.23 SOMMANO... cadauno 6,00 47,43 284,58 35,80 12,580

87 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva C
M.01.09.29 SOMMANO... cadauno 2,00 84,09 168,18 11,87 7,060

88 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA
M.01.13.07 SOMMANO... cadauno 3,00 77,63 232,89 17,93 7,700

89 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA
M.01.13.17 SOMMANO... cadauno 1,00 100,18 100,18 5,91 5,900

90 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA
M.01.15.04 SOMMANO... cadauno 3,00 118,80 356,40 17,82 5,000

91 INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 63A
M.01.20.10 SOMMANO... cadauno 1,00 64,28 64,28 5,91 9,200

92 CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x 600 x 250)mm
M.01.49.06 SOMMANO... cadauno 1,00 1´682,21 1´682,21 672,88 40,000

93 DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2,5 m
M.03.01.03 SOMMANO... cadauno 6,00 74,26 445,56 178,22 40,000

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´242´115,27 286´636,17

Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769
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R I P O R T O 1´242´115,27 286´636,17

94 SCARICATORI Limitatore coordinato di tipo 1- 3 + NPE
M.04.07.01 SOMMANO... cadauno 1,00 1´069,03 1´069,03 11,76 1,100

95 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" 1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Filettato
N.01.01.02 SOMMANO... cadauno 1,00 369,01 369,01 74,91 20,300

96 CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F
N.01.04.04 SOMMANO... cadauno 1,00 382,19 382,19 64,21 16,800

97 POZZETTO PER ELETTROVALVOLE dim 64x50x30 cm
N.02.16.02 SOMMANO... cadauno 14,00 66,76 934,64 415,91 44,500

98 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, PROGRAMATORE PER IRRIGAZIONE 4 zone
N.02.17.01 SOMMANO... cadauno 1,00 173,08 173,08 44,48 25,700

99 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, SENSORE PIOGGIA sensore pioggia
N.02.18.01 SOMMANO... cadauno 1,00 86,13 86,13 59,43 69,000

100 ANALISI PER ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DELLE TERRE E DEI RIFIUTI
NP.01 SOMMANO... cadauno 7,00 569,25 3´984,75 0,00

101 ANALISI PER ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DELLE TERRE E DEI RIFIUTI (opere in progetto)
NP.01 SOMMANO... cadauno 2,00 569,25 1´138,50 0,00

102 REALIZZAZIONE DI MANUFATTO CONTATORI
NP.02 SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 536,00 26,800

103 REALIZZAZIONE VASCA PRIMA PIOGGIA E POZZETTO DISOLEATORE
NP.03 SOMMANO... a corpo 1,00 29´027,00 29´027,00 638,59 2,200

104 VASCA CONDENSA GRASSI fino a 4 A.E.
NP.04.a SOMMANO... a corpo 4,00 1´540,00 6´160,00 1´294,22 21,010

105 VASCA CONDENSA GRASSI fino a 8 A.E.
NP.04.b SOMMANO... a corpo 4,00 1´790,00 7´160,00 1´308,13 18,270

106 VASCA CONDENSA GRASSI per 25 A.E.
NP.04.c SOMMANO... a corpo 4,00 2´000,00 8´000,00 1´293,60 16,170

107 PAVIMENTO IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI CLS DI GRANDE FORMATO 100x50 cm
NP.05 SOMMANO... m2 495,00 66,00 32´670,00 5´782,59 17,700

108 PERCORSO PER IPOVEDENTI
NP.06 SOMMANO... m 300,00 41,00 12´300,00 3´419,40 27,800

109 GRUPPO ANTINCENDIO MONOBLOCCO
NP.07 SOMMANO... a corpo 1,00 32´000,00 32´000,00 6´272,00 19,600

COMMITTENTE: Comune di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´379´569,60 307´851,40

Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE di Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 1´379´569,60 307´851,40

110 ARMATURA STRADALE A LED POTENZA 16 kW
NP.08 SOMMANO... cadauno 32,00 570,00 18´240,00 820,80 4,500

111 ARMATURA STRADALE A LED POTENZA 30 kW
NP.09 SOMMANO... cadauno 17,00 600,00 10´200,00 632,40 6,200

112 ARMATURA STRADALE A LED POTENZA 40 kW
NP.10 SOMMANO... cadauno 2,00 680,00 1´360,00 69,36 5,100

113 CONNESSIONE A LINEA PUBBLICA ACQUE METEORICHE E FOGNATURA
NP.11 SOMMANO... cadauno 2,00 1´270,00 2´540,00 1´493,52 58,800

114 CONNESSIONE A LINEA PUBBLICA ACQUEDOTTO
NP.12 SOMMANO... a corpo 1,00 660,00 660,00 376,20 57,000

115 POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80x80
NP.13 SOMMANO... cadauno 7,00 247,00 1´729,00 212,67 12,300

116 POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80x80 (impianti)
NP.13 SOMMANO... cadauno 7,00 247,00 1´729,00 212,67 12,300

117 SIGILLO PER POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80
NP.14 SOMMANO... cadauno 7,00 107,00 749,00 92,88 12,400

118 SIGILLO PER POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80 (impianti)
NP.14 SOMMANO... cadauno 7,00 107,00 749,00 92,88 12,400

119 POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100x100
NP.15 SOMMANO... cadauno 75,00 290,00 21´750,00 5´154,75 23,700

120 POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100x100 (impianti)
NP.15 SOMMANO... cadauno 8,00 290,00 2´320,00 549,84 23,700

121 POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100x100 (idrico)
NP.15 SOMMANO... cadauno 1,00 290,00 290,00 68,73 23,700

122 SIGILLO PER POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100
NP.16 SOMMANO... cadauno 75,00 137,00 10´275,00 1´048,05 10,200

123 SIGILLO PER POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100 (impianti)
NP.16 SOMMANO... cadauno 8,00 137,00 1´096,00 111,79 10,200

124 SIGILLO PER POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100 (idrico)
NP.16 SOMMANO... cadauno 1,00 137,00 137,00 13,97 10,200

125 SIFONE TIPO FIRENZE

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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TARIFFA
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R I P O R T O 1´453´393,60 318´801,91

NP.17 SOMMANO... cadauno 7,00 100,00 700,00 44,10 6,300

126 PROLUNGA PER POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80x50
NP.18 SOMMANO... cadauno 7,00 89,00 623,00 63,55 10,200

127 PROLUNGA PER POZZETTO DI ISPEZIONE 100x100x50
NP.19 SOMMANO... cadauno 75,00 92,00 6´900,00 648,60 9,400

128 CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE 12/15 h=25 cm
NP.20 SOMMANO... m 2´400,00 16,00 38´400,00 10´329,60 26,900

129 TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm
NP.21.a SOMMANO... m 805,00 75,00 60´375,00 9´841,13 16,300

130 TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm
NP.21.b SOMMANO... m 30,00 95,00 2´850,00 464,55 16,300

131 ELETTROVALVOLE A MEMBRANA 2"
NP.22 SOMMANO... cadauno 3,00 215,00 645,00 4,45 0,690

132 ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE
NP.23 SOMMANO... m 174,00 2,00 348,00 87,00 25,000

133 ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - PARTENZE
NP.24 SOMMANO... cadauno 58,00 25,00 1´450,00 33,35 2,300

134 IRRIGATORE DINAMICO POP-UP A MEDIA GITTATA
NP.25 SOMMANO... n. 14,00 66,00 924,00 71,15 7,700

135 VASCA DI LAMINAZIONE
NP.26 SOMMANO... cadauno 1,00 2´200,00 2´200,00 347,60 15,800

136 VASCA PER ACCUMULO IRRIGUO 20 MC
NP.28 SOMMANO... cadauno 1,00 10´203,00 10´203,00 2´040,60 20,000

137 REALIZZAZIONE BLOCCO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO IRRIGUO
NP.29 SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00 112,50 15,000

138 ONERI DELLA SICUREZZA
NP.Sic.01 SOMMANO... a corpo 1,00 25´619,23 25´619,23 0,00

139 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI
O.04.08.02 SOMMANO... n. 1,00 2´059,58 2´059,58 118,84 5,770

140 CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATO  = 2"1/2
O.04.27.06 SOMMANO... cadauno 3,00 333,62 1´000,86 101,09 10,100
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R I P O R T O 1´608´441,27 343´110,02

141 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=63 mm
O.04.44.15 SOMMANO... m 1´000,60 14,28 14´288,57 9´416,17 65,900

142 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=75 mm
O.04.44.16 SOMMANO... m 233,00 19,28 4´492,24 2´767,22 61,600

143 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=75 mm (antinc.)
O.04.44.16 SOMMANO... m 320,00 19,28 6´169,60 4´065,77 65,900

144 MESSA A DIMORA PIANTE - BUCHE 100x100x100 cm
P5.6.20.1 SOMMANO... cadauno 59,00 30,76 1´814,84 1´270,39 70,000
Comune VE
145 MESSA A DIMORA PIANTE - BUCHE 60x60x70 cm
P5.6.20.3 SOMMANO... cadauno 44,00 21,32 938,08 656,66 70,000
Comune VE

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´636´144,60 361´286,23 22,082

T O T A L E   euro 1´636´144,60 361´286,23 22,082
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG3 strade 1´142´628,07 279´072,01 24,424
  002 OG6 acquedotti, irrigazione 234´871,74 38´065,35 16,207
  003 OG10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e pubblica illuminazione 246´327,35 38´983,36 15,826
  004 OS10 segnaletica stradale non luminosa 12´317,44 5´165,51 41,937

Totale CATEGORIE euro 1´636´144,60 361´286,23 22,082
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´636´144,60 361´286,23 22,082

M:000 <nessuna> euro 1´636´144,60 361´286,23 22,082

M:000.001      OG3 strade euro 1´142´628,07 279´072,01 24,424
M:000.002      OG6 acquedotti, irrigazione euro 234´871,74 38´065,35 16,207
M:000.003      OG10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e pubblica illuminazione euro 246´327,35 38´983,36 15,826
M:000.004      OS10 segnaletica stradale non luminosa euro 12´317,44 5´165,51 41,937

TOTALE  euro 1´636´144,60 361´286,23 22,082

     Data, 11/01/2024

Il Tecnico
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