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Relazione del R.U.P. 

ai sensi dell’art. 15 e dell’Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023

Visti gli elaborati progettuali redatti nel mese di dicembre 2023 dal Settore Mobilità e Viabilità

Terraferma  dell’Area  Lavori  Pubblici,  Mobilità  e  Trasporti,  trattandosi  di  interventi  di

manutenzione, e ritenuto che tale livello di progettazione sia adeguato ai fini  dell’indizione

dell’appalto, si propone l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi

dell’art. 71 e dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto dei principi di cui all’art.

48, comma 1, del medesimo decreto, mediante contratto da stipulare a misura, come definito

all’art.  31,  comma  1,  e  all’art.  32  dell’allegato  I.7  al  D.Lgs.  n.  36  del  2023,  sulla  base

dell’elaborato progettuale esecutivo.

L’affidamento dei lavori avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi  dell’art.  1,  comma 1,  e dell’art.  108 del  D.Lgs.  n.  36/2023,  sulla base  dei  seguenti

elementi di valutazione: 

Parametro

A) Valutazione ECONOMICA Ribasso sull’importo posto a base di gara

B) Valutazione TECNICA

Sub-criterio discrezionale

1 Organizzazione della commessa

2
Curriculum  del  direttore  di  cantiere  e  corsi  di

specializzazione del personale dedicato ai lavori

3
Idoneità e adeguatezza delle squadre tipo rispetto alle

lavorazioni previste da progetto

4
Organizzazione  del  cantiere  rispetto  alla  circolazione

stradale

5 Redazione di piani di segnalamento

6
Tempi di  preavviso  e procedure  adottate per  evasione

degli ordini

Sub-criterio on/off tabellare

7 Certificazione ambientale

8 Sicurezza dei lavoratori

9 Gestione della sicurezza stradale

10 Certificazione di marcatura CE UNI EN 12899-1:2008
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