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Relazione del R.U.P.
ai sensi dell’art. 15 e dell’Allegato 1.2 del D.Lgs. n. 36/2023

Visti gli elaborati progettuali redatti nel mese di dicembre 2023 dal Settore Mobilita e Viabilita
Terraferma dell’Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti, trattandosi di interventi di
manutenzione, e ritenuto che tale livello di progettazione sia adeguato ai fini dell'indizione
dell’appalto, si propone |'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 71 e dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto dei principi di cui all’art.
48, comma 1, del medesimo decreto, mediante contratto da stipulare a misura, come definito
all'art. 31, comma 1, e all’art. 32 dell'allegato 1.7 al D.Lgs. n. 36 del 2023, sulla base

dell’elaborato progettuale esecutivo.

L'affidamento dei lavori avverra con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dei seguenti

elementi di valutazione:

Parametro

A) Valutazione ECONOMICA | Ribasso sull‘importo posto a base di gara

Sub-criterio discrezionale

1 | Organizzazione della commessa

Curriculum del direttore di cantiere e corsi di

2
specializzazione del personale dedicato ai lavori

3 Idoneita e adeguatezza delle squadre tipo rispetto alle
lavorazioni previste da progetto

4 Organizzazione del cantiere rispetto alla circolazione
stradale

B) Valutazione TECNICA 5 | Redazione di piani di segnalamento
6 Tempi di preavviso e procedure adottate per evasione

degli ordini

Sub-criterio on/off tabellare

7 Certificazione ambientale

8 | Sicurezza dei lavoratori

9 | Gestione della sicurezza stradale

10 | Certificazione di marcatura CE UNI EN 12899-1:2008
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