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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.01 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO RICICLATO A FREDDO
SPESSORE 10 CM
unita di misura METRO CUBO MC
N. | Elementi dell'analisi | uM. | p.u. q.ta | importo |
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,050 € 1,44
€ -
€ -
totale manodopera | € 1,44
2 materiali:
PM PM.016 CONGLOMERATO RICICLATO AFREDDO| mc € 68,00 1,100| € 74,80
totale materiali | € 74,80
3 noli in genere
CVv14 N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,020 € 0,69
CVv14 N0.2.53.1 |VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,020 € 1,21
PM PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,020 € 0,90
RV14 D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,010| € 0,46
totale noli | € 3,26
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 | sommano (1+2+3+4)] € 79,50 |
6 Spese Generali
| 6.01 [calcolato su parziale 5 % € 79,50 13,00 | € 10,34
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 89,84 10,00 | € 8,98
8 [ totale (5+6+7)| € 98,82 |
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.02 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE AD ALTO MODULO COMPLESSO
SPESSORE 1 CM
unita di misura METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:

Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,010| € 0,29
€ -
€ -

totale manodopera | € 0,29
2 materiali:
CVvi4 F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10] mq € 0,21 1,000 € 0,21
PM PM.011 ASFALTO ALTOMODULO mc € 90,00 0,144 € 12,96
totale materiali | € 13,17
3 noli in genere

CVv14 N0.2.53.1 |VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,005| € 0,30

CVv14 N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,004 € 0,14

PM PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,004 € 0,18

RV14 D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,002 € 0,09

totale noli | € 0,71
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 14,17
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 14,17 13,00 | € 1,84
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 16,01 10,00 | € 1,60
8 Totale (5+6+7) calcolato su base di 12 cm| € 17,61
ovvero pari a euro/cm| € 1,47
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.03

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COMPLESSO

SPESSORE 1 CM

COLLEGAMENTO AD ALTO MODULO

unita di misura METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:

Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,010| € 0,29
€ -
€ -

totale manodopera | € 0,29
2 materiali:
CV1i4 F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10] mq € 0,21 1,000 € 0,21
PM PM.011 ASFALTO ALTOMODULO mc € 90,00 0,144 € 12,96
totale materiali | € 13,17
3 noli in genere

CVv14 N0.2.53.1 |VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,005| € 0,30

CVv14 N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,004 € 0,14

PM PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,004 € 0,18

RV14 D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,002| € 0,09

totale noli | € 0,71
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 14,17
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 0 € 14,17 13,00 | € 1,84
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 0 € 16,01 10,00 | € 1,60
8 Totale (5+6+7) calcolato su base di 12 cm| € 17,61
ovvero pari a euro/cm| € 1,47
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ART. rif. Descrizione sintetica
EA.01.04 STRATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA O BINDER CHIUSO, TIPO HARD
unita di misura METRO QUADROXCENTIMENTRO MQxCM
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,0025 | € 0,07
totale manodopera | € 0,07
2 materiali:
CVv14 F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10] mq € 0,21 0,100 | € 0,02
PM PM.012 ASFALTO TIPO HARD mc € 85,00 0,012 | € 1,02
€ -
totale materiali | € 1,04
3 noli in genere
CVv14 N0.2.53.1 [VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,0008| € 0,05
CVv14 N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,0008| € 0,03
PM PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,0008| € 0,04
RV14 D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,0004| € 0,02
totale noli | € 0,13
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 1,24
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 1,24 13,00 | € 0,16
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 1,41 10,00 | € 0,14
8 totale (5+6+7)| € 1,55
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.05 FORNITURA E STESA SPLITTMASTIX
SPESSORE 1 CM
unita di misura METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:

Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,012| € 0,32
€ -
€ -

totale manodopera | € 0,32
2 materiali:
CVvi4 F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10[ mq € 0,21 1,00 | € 0,21
PM PM.010 ASFALTO SPLITTMASTIX mc € 95,00 0,05| € 4,75
totale materiali | € 4,96
3 noli in genere

CVv14 N0.2.53.1 [VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo ora € 60,45 0,007| € 0,42

CVv14 N0.2.46.1 |RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo ora € 34,63 0,004| € 0,14

PM PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,004| € 0,18

RV13 D.02.06.a |SPAZZATRICE MECCANICA ora € 46,20 0,002| € 0,09

totale noli | € 0,83
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 6,12
(] Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 6,12 13,00 | € 0,80
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 6,91 10,00 | € 0,69
8 Totale (5+6+7) calcolato su 4 cm| € 7,60
Importo alcm | € 1,90
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.01.06 MANO D'ATTACCO TAPPETO MULTIFUNZIONALE
unita di misura METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
€ -
€ -
€ -
totale manodopera | € -
2 materiali:
Cvi4 F3.5.4.1 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10[ mq € 0,21 0,50 | € 0,11
CVv1i4 F3.5.4.2 EMULSIONE di bitume (penetrazione 80+10] mq € 0,24 0,50 | € 0,12
€ -
totale materiali | € 0,23
3 noli in genere
PM.052 AUTOCISTRENA PER EMULSIONE ora € 45,00 0,021| € 0,95
€ -
€ -
totale noli | € 0,95
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 1,17
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 1,17 13,00 | € 0,15
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 1,32 10,00 | € 0,13
8 totale (5+6+7)| € 1,45
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.01.2

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO;
SPESSORE 6/8 CM, CON ELASTOFUGA

unita di misura METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,12 | € 3,45
Min.Lav. 0|OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,12 | € 3,20
totale manodopera | € 6,65
2 materiali:
CV14 F3.1.6 PIETRISCO compatto duro per massicciate mc € 16,54 0,25 | € 4,14
Cv14 F3.6.19 CUBETTI PORFIDO 6/8 g.le € 20,26 1,35 | € 27,35
PM PM.006 ELASTOFUGA kg € 9,90 1,00 | € 9,90
€ R
totale materiali | € 41,39
3 noli in genere
CVv14 NO0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,06 | € 2,11
€ -
€ -
totale noli | € 2,11
4 costi e oneri accessori
€ -
€ R
€ R
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 50,15
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 50,15 13,00 | € 6,52
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 56,67 10,00 | € 5,67
8 totale (5+6+7)| € 62,33
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.02 FORNITURA E POSA LASTRE IN PORFIDO A SPACCO
EA.02.02.4 LARGHEZZA 25 CM
unita di misura METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,20 | € 5,75
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,20 | € 5,34
totale manodopera | € 11,09
2 materiali:
RV14 #RIF!(C.01.13.00 mc 97,53 0,05 € 4,39
CVv14 F3.17.2 LASTRA PORFIDO, LARGH 25 CM mq 37,14 1,10 | € 40,85
€ -
totale materiali | € 45,24
3 noli in genere
CVv14 N0.1.2.1  |AUTOCARRO 5t, a caldo ora 35,13 0,10 | € 3,51
€ -
€ -
totale noli | € 3,51
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 59,85
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 59,85 13,00 | € 7,78
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 67,63 10,00 | € 6,76
8 totale (5+6+7)| € 74,39
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.03

FORNITURA E POSA DI LASTRE IN PORFIDO OPERA INCERTA,;

SPESSORE 2/6 CM

unita di misura METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,20 | € 5,75
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,20 | € 5,34
€ -
totale manodopera | € 11,09
2 materiali:
RV14 C.01.13.00 [MALTA CEMENTIZIA confezionata con 350 mc € 97,53 0,05 € 4,88
CVv14 F3.6.18 LASTRAME IN PORFIDO 2/7 CM mq € 12,10 1,20 | € 14,52
PM PM.006 ELASTOFUGA kg € 9,90 1,00 | € 9,90
totale materiali | € 29,30
3 noli in genere
CVv14 N0.1.2.1  |AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 0,15 | € 5,27
€ -
€ -
totale noli | € 5,27
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 45,66
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 45,66 13,00 | € 5,94
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 51,59 10,00 | € 5,16
8 totale (5+6+7)| € 56,75
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINDERI
unita di misura METRO LINEARE ML
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,15 | € 4,31
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,15 | € 4,00
totale manodopera | € 8,32
2 materiali:
RV14 C.01.13.00 [MALTA CEMENTIZIA confezionata con 350 mc 97,53 0,02 € 2,19
CVv14 F3.6.19 CUBETTI PORFIDO 6/8 q.le 20,26 0,22 | € 4,46
€ -
totale materiali | € 6,65
3 noli in genere
CVvi4 |N0.1 .2.3 |AUTOCARRO 5, a freddo senza autista ora 5,42 0,15 | € 0,81
€ -
| | | ¢ :
totale noli | € 0,81
4 costi e oneri accessori | |
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 15,78
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 15,78 13,00 | € 2,05
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 17,83 10,00 | € 1,78
8 Totale (5+6+7), calcolato su una base di 10 ml| € 19,62
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.05 SOVRAPREZZO PER SIGILLATURA CON SISTEMA ELASTOFUGA
unita di misura METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:

Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,06 | € 1,73

Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,06 | € 1,60
€ -

totale manodopera | € 3,33
2 materiali:

PM PM.006 ELASTOFUGA kg 9,9 1,10 | € 10,89
€ -
€ -

totale materiali | € 10,89
3 noli in genere
€ -
€ -
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 14,22
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 14,22 13,00 | € 1,85
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 16,07 10,00 | € 1,61
8 totale (5+6+7)| € 17,67
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.08 Fornitura e posa di malta di allettamento MapeStone TBF 60
unita di misura METRO QUADRO x CM MQxCM
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:

Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,04 | € 1,15

Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,04 | € 1,07
€ -

totale manodopera | € 2,22
2 materiali:

PM PM.009 MAPESTONE TFB60 kg € 0,20 12,50 | € 2,50
€ -
€ -

totale materiali | € 2,50
3 noli in genere

CVvi4 NO0.1.2.1 [AUTOCARRO 5t, a caldo ora € 35,13 0,00 | € -
€ -
€ -

totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 4,72
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 4,72 13,00 | € 0,61
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 5,33 10,00 | € 0,53
8 totale (5+6+7)| € 5,86
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.02.11 STUCCATURA FUGA CON MAPESTONE PFSPCC2
unita di misura METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,15 | € 4,31
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,15 | € 4,00
€ -
totale manodopera | € 8,32
2 materiali:
PM PM.008 MAPESTONE PFSPCC2 kg € 0,47 26,00 | € 12,22
totale materiali | € 12,22
3 noli in genere
€ -
€ -
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
CVv14 N0.1.2.1  |AUTOCARRO 5 t, a caldo ora 35,13 0,10 | € 3,51
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 3,51
5 sommano (1+2+3+4)] € 24,05
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 24,05 13,00 | € 3,13
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 27,18 10,00 | € 2,72
8 totale (5+6+7)| € 29,89
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.03.01 CHIUSINI A RIEMPIMENTO
unita di misura METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 1,10 | € 31,64
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 1,10 | € 29,36
Min.Lav. 0[{OPERAIO COMUNE ora € 24,04 1,10 | € 26,44
totale manodopera | € 87,44
2 materiali:
PM PM.005 ACCIAIO INOX kg € 7,50 200,00 | € 1.500,00
CV14 F3.6.3.1 Macigni di TRACHITE grigia: piano bocciarq mq € 132,79 1,20 | € 159,35
RV14 C.01.13.00 [MALTA CEMENTIZIA confezionata con 350 mc € 97,53 0,50 | € 48,77
PM PM.006 ELASTOFUGA kg € 9,90 10,00 | € 99,00
totale materiali | € 1.807,11
3 noli in genere
CVv14 N0.1.2.1  |AUTOCARRO 5 t, a caldo ora 35,13 1,10 | € 38,64
CVv14 N0.1.3.1  |AUTOCARRO 10t, a caldo ora 45,46 1,10 | € 50,01
€ -
totale noli | € 88,65
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 1.983,20
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 1.983,20 13,00 | € 257,82
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 2.241,02 10,00 | € 224,10
8 totale (5+6+7)| € 2.465,12
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.03.02 FORNITURA E POSA GEOGRIGLIA ALTO MODULO
unita di misura METRO QUADRO MQ
N. | Elementi dell'analisi | U.M. | p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,07 | € 2,01
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,07 | € 1,87
totale manodopera | € 3,88
2 materiali:

PM PM.015 GEOGRIGLIA PER BITUMI mq € 1,75 1,10 | € 1,93
€ -
€ -

totale materiali | € 1,93
3 noli in genere

CVv14 N0.1.2.1  |AUTOCARRO 5t, a caldo ora € 35,13 0,03 | € 1,05
€ -
€ -

totale noli | € 1,05
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 6,86
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 6,86 13,00 | € 0,89
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 7,75 10,00 | € 0,78
8 totale (5+6+7)| € 8,53

Pagina 15




ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.03.04 SOSTITUZIONE DI POZZETTO IN CALCESTRUZZO E RELATIVO CHIUSINO
EA.03.04.1 in calcestruzzo
unita di misura (cadauno) CAD
N. | Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 1,00 | € 28,76
Min.Lav. 0|OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 1,00 | € 26,69
Min.Lav. 0[OPERAIO COMUNE ora € 24,04 € -
totale manodopera | € 55,45
2 materiali:
Cv14 F3.4.28.3 [POZZETTO PREFABB. leggero, 50/50 cad € 10,33 1,00 | € 10,33
RV14 C.01.13.00 IMALTA CEMENTIZIA confezionata con 350 mc € 97,53 0,10 | € 9,75
RV14 B.02.03.d |GHIAIA DI CAVA mc € 16,80 0,15 | € 2,52
Cv14 F3.1.2 SABBIA DI FRANTOIO mc € 30,54 0,15 | € 4,58
Cv14 F3.4.35 COPERCHIO IN C.A. PER CHIUSINO, chiug mq € 13,18 1,00 | € 13,18
totale materiali | € 40,36
3 noli in genere
CVv14 N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora € 30,19 0,25 | € 7,55
CVv1i4 N0.1.2.3 [AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 1,00 | € 5,42
totale noli | € 12,97
4 costi e oneri accessori
CCVE14 [(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,07 | € 0,72
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 0,72
5 sommano (1+2+3+4)] € 109,50
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 109,50 13,00 | € 14,23
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 123,73 10,00 | € 12,37
8 totale (5+6+7)| € 136,10
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ART. rif. Descrizione sintetica
EA.03.04 SOSTITUZIONE DI POZZETTO IN CALCESTRUZZO E RELATIVO CHIUSINO
EA.03.04.2 in ghisa
unita di misura (cadauno) CAD
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 1,00 | € 28,76
Min.Lav. 0|OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 1,00 | € 26,69
Min.Lav. 0[OPERAIO COMUNE ora € 24,04 € -
totale manodopera | € 55,45
2 materiali:
Cv14 F3.4.28.3 [POZZETTO PREFABB. leggero, 50/50 cad € 10,33 1,00 | € 10,33
RV14 C.01.13.00 IMALTA CEMENTIZIA confezionata con 350 mc € 97,53 0,10 | € 9,75
RV14 B.02.03.d |GHIAIA DI CAVA mc € 16,80 0,15 | € 2,52
Cv14 F3.1.2 SABBIA DI FRANTOIO mc € 30,54 0,15 | € 4,58
Cv14 F3.4.47 |FORNITURA CHIUSINO GHISA kg € 0,68 40,00 | € 27,20
totale materiali | € 54,38
3 noli in genere
CVv14 N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora 30,19 0,25 | € 7,55
CVv14 N0.1.2.3 [AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 1,00 | € 5,42
totale noli | € 12,97
4 costi e oneri accessori
CCVE14 [(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,07 | € 0,72
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 0,72
5 sommano (1+2+3+4)] € 123,52
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 123,52 13,00 | € 16,06
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 139,57 10,00 | € 13,96
8 totale (5+6+7)| € 153,53
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.03.05 SOSTITUZIONE CORDONATE
EA.03.05.1 per sostituzione di tratti di cordonata inferiori a ml. 15,00;
unita di misura (metro lineare) ML
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 3,00 | € 86,28
Min.Lav. 0[|OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 3,00 | € 80,07
Min.Lav. 0|OPERAIO COMUNE ora € 24,04 € -
totale manodopera | € 166,35
2 materiali:
RV14 C.01.13.00 [MALTA CEMENTIZIA confezionata con 350 mc 97,53 0,23 | € 21,94
CVv14 F3.4.39 CORDONATA C.A. 12/15/25 ml 4,3 10,00 | € 43,00
€ -
totale materiali | € 64,94
3 noli in genere
CV14 NO0.1.2.3 |AUTOCARRO 5t, a freddo senza autista ora 5,42 3,00 | € 16,26
CVv14 N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora 30,19 1,00 | € 30,19
€ R
totale noli | € 46,45
4 costi e oneri accessori
CCVE14 (EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,54 | € 5,37
€ R
€ R
totale costo e oneri accessori | € 5,37
5 sommano (1+2+3+4)| € 283,11
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 283,11 13,00 | € 36,80
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 319,92 10,00 | € 31,99
8 Totale (5+6+7), calcolato su una base di 10 ml| € 351,91 |
Sommano a ml| € 35,19 |
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ART. rif. Descrizione sintetica
EA.03.05 SOSTITUZIONE CORDONATE
EA.03.05.2 per sostituzione di tratti di cordonata inferiori a ml. 5,00;
unita di misura (metro lineare) ML
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 2,00 | € 57,52
Min.Lav. 0|OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 2,00 | € 53,38
Min.Lav. 0[|OPERAIO COMUNE ora € 24,04 € -
totale manodopera | € 110,90
2 materiali:
RV14 C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA confezionata con 350 mc € 97,53 0,11 | € 10,97
CVv14 F3.4.39 CORDONATA C.A. 12/15/25 mi € 4,30 5,00 | € 21,50
€ -
totale materiali | € 32,47
3 noli in genere
CVvi4 N0.1.2.3 [AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista ora € 5,42 2,00 | € 10,84
CVv14 N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora € 30,19 0,50 | € 15,10
€ -
totale noli | € 25,94
4 costi e oneri accessori
CCVE14 (EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,27 | € 2,68
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 2,68
5 sommano (1+2+3+4)] € 171,99
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 171,99 13,00 | € 22,36
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 194,35 10,00 | € 19,43
8 Totale (5+6+7), calcolato su una base di 5 ml| € 213,78 |
Sommano a mI| € 42,76 |
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.01 VERNICIATURA PALETTI PARAPEDONALI, DIAMETRO 76 MM;
EA.04.01.1 DRITTO CON ELEMENTO FINALE A PALLA, h 1,25
unita di misura CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,40 | € 10,68
totale manodopera | € 10,68
2 materiali:

PM PM.007.1 |VERNICE ALL'ACQUA kg € 5,15 0,55 | € 2,83
€ -
€ -

totale materiali | € 2,83
3 noli in genere
€ -
€ -
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 13,51
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 13,51 13,00 | € 1,76
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 15,26 10,00 | € 1,53
8 totale (5+6+7)| € 16,79
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ART. rif. Descrizione sintetica

EA.04.01 VERNICIATURA PALETTI PARAPEDONALI, DIAMETRO 76 MM;
EA.04.01.2 ARCHETTO CON TRAVERSO CENTRALE, FINO A SV. 4,15

unita di misura CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:

Min.Lav. 0|OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,65 € 17,35

€ -
totale manodopera | € 17,35
2 materiali:

PM PM.007.1 |VERNICE ALL'ACQUA kg 5,15 1,10 | € 5,67
€ -
€ -

totale materiali | € 5,67
3 noli in genere
€ -
€ -
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 23,01
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 23,01 13,00 | € 2,99
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 26,01 10,00 | € 2,60
8 totale (5+6+7)| € 28,61
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ART. rif. Descrizione sintetica

EA.04.01 VERNICIATURA PALETTI PARAPEDONALI, DIAMETRO 76 MM;
EA.04.01.3 ARCHETTO CON TRAVERSO CENTRALE, FINO A SV. 6,50

unita di misura CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:

Min.Lav. 0|OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,75 | € 20,02

€ -
totale manodopera | € 20,02
2 materiali:

PM PM.007.1 |VERNICE ALL'ACQUA kg 5,15 1,80 | € 9,27
€ -
€ -

totale materiali | € 9,27
3 noli in genere
€ -
€ -
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)] € 29,29
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 29,29 13,00 | € 3,81
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 33,09 10,00 | € 3,31
8 totale (5+6+7)| € 36,40
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.03 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN LEGNO COMPOSITO
unita di misura METRO QUADRO MQ
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,50 | € 14,38
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,50 | € 13,35
totale manodopera | € 27,73
2 materiali:

PM PM.027 FORNITURA PAVIMENTO LEGNO COMPO| mq 60 1,00 | € 60,00
€ -
€ -

totale materiali | € 60,00
3 noli in genere

CVv14 N0.1.2.1  |AUTOCARRO 5, a caldo ora 35,13 0,15 | € 5,27
€ -
€ -

totale noli | € 5,27
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 92,99
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 92,99 13,00 | € 12,09
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 105,08 10,00 | € 10,51
8 totale (5+6+7)| € 115,59
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.04 FORNITURA E POSA PALETTO DISSUASORE IN ACCIAIO INOX
unita di misura CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,70 | € 20,13
totale manodopera | € 20,13
2 materiali:
RV14 C.01.13.00 [MALTA CEMENTIZIA confezionata con 350 mc 97,53 0,05 | € 4,88
PM PM.002.2 [PALETTO PARAPEDONALE DRITTO inacq cad. 85 1,00| € 85,00
€ -
totale materiali | € 89,88
3 noli in genere
CVv14 NO0.1.2.1 [AUTOCARRO 5t, a caldo ora 35,13 0,10 € 3,51
CVv14 N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora 30,19 0,10| € 3,02
€ -
totale noli | € 6,53
4 costi e oneri accessori
CCVE14 (EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,15 | € 1,50
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,50
5 sommano (1+2+3+4)| € 118,04
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 118,04 13,00 | € 15,35
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 133,38 10,00 | € 13,34
8 totale (5+6+7)| € 146,72
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.06 REALIZZAZIONE PALETTO PARAPEDONALE
EA.04.06.1 PER PALETTO PARAPEDONALE DRITTO;
unita di misura CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,80 | € 23,01
totale manodopera | € 23,01
2 materiali:
RV14 C.01.13.00 |MALTA CEMENTIZIA confezionata con 350 mc € 97,53 0,05| € 4,88
PM PM.002.1 [PALETTO PARAPEDONALE DRITTO in fery cad. € 50,00 1,00| € 50,00
€ -
totale materiali | € 54,88
3 noli in genere
CV14 NO0.1.2.3 |AUTOCARRO 5t, a freddo senza autista ora € 5,42 0,10 | € 0,54
CVv14 NO0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora € 30,19 0,10 | € 3,02
€ -
totale noli | € 3,56
4 costi e oneri accessori
CCVE14 (EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,15 | € 1,49
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,49
5 sommano (1+2+3+4)| € 82,94
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 82,94 13,00 | € 10,78
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 93,72 10,00 | € 9,37
8 totale (5+6+7)| € 103,09
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.04.06 REALIZZAZIONE PALETTO PARAPEDONALE
EA.04.06.2 PER PALETTO PARAPEDONALE AD ARCO;
unita di misura CADAUNO CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 1,00 | € 28,76
totale manodopera | € 28,76
2 materiali:
RV14 C.01.13.00 [MALTA CEMENTIZIA confezionata con 350 mc € 97,53 0,10 | € 9,75
PM PM.003 PALETTO PARAPEDONALE AD ARCO infgd cad. € 65,00 1,00| € 65,00
€ -
totale materiali | € 74,75
3 noli in genere
CVv14 N0.1.2.1  |AUTOCARRO 5, a caldo ora 35,13 0,10 | € 3,51
CVv14 N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora 30,19 0,10 | € 3,02
€ -
totale noli | € 6,53
4 costi e oneri accessori
CCVE14 (EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t 9,94 0,25 | € 2,49
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 2,49
5 sommano (1+2+3+4)] € 112,53
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 112,53 13,00 | € 14,63
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 127,16 10,00 | € 12,72
8 totale (5+6+7)| € 139,87
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ART. rif. Descrizione sintetica
EA.05.01 GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO
| unita di misura METRO LINEARE ML
| N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,60 | € 17,26
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,60 | € 16,01
€ -
totale manodopera | € 33,27
2 materiali:
PM PM.019 GIUNTO DILATAZIONE FISSO ml € 60,00 1,00 | € 60,00
RV14 B.19.31.00 |Resina epossidica bicomponente fluida per i kg € 26,00 1,00 | € 26,00
totale materiali | € 86,00
3 noli in genere
CVv14 P1.3.16 PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO mq € 3,61 0,50 | € 1,80
CVv14 NO.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,2| € 7,03
totale noli | € 8,83
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 128,10
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 128,10 13,00 | € 16,65
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 144,75 10,00 | € 14,48
8 totale (5+6+7)| € 159,23
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.02 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA
EA.05.02.1 ESCURSIONE 50 MM
| unita di misura METRO LINEARE ML
| N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 1,50 | € 43,14
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 1,50 | € 40,04
Min.Lav. 0[{OPERAIO COMUNE ora € 24,04 1,50 | € 36,06
totale manodopera | € 119,24
2 materiali:
PM PM.017 PRIMER AGRAPPANTE mq € 1,50 0,75 | € 1,13
CVv14 F1.9.8 MALTA FIBRORINFORZATA mc € 1.989,30 0,06 | € 119,36
CVv14 F1.15.16.4 |[FORNITURA SCOSSALINA IN ACCIAIOSV| ml € 11,57 1,10 | € 12,73
PM PM.018 PROFILO GOCCIOLATOIO IN ACCIAIO IN ml € 7,50 220 | € 16,50
PM PM.020.1 |GIUNTO DILATAZIONE IN GOMMA ARMAT  ml € 150,00 1,00 | € 150,00
PM PM.021 TASSELLO CHIMICO M12 cad. € 5,00 8,00 € 40,00
PM PM.022 MALTA EPPOSISDICA,POLIURETANICA, mc € 2.750,00 0,01 | € 27,50
totale materiali | € 367,21
3 noli in genere
CVv14 P3.2.4.1 TAGLIO CON CLIPPER ml € 1,95 2,00 | € 3,90
CVv14 P3.1.17.2 [DEMOLIZIONE STRUTTURA STRADALE mc € 26,57 0,12 | € 3,19
CVv14 P1.3.16 PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO mq € 3,61 0,50 | € 1,80
PM PM.055 TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO, d ora € 25,00 0,50 | € 12,50
Cv14 N0.1.2.1 [AUTOCARRO 5t, a caldo ora € 35,13 0,1| € 3,51
totale noli | € 24,91
4 costi e oneri accessori
CCVE14 [(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,20 | € 1,99
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,99
5 sommano (1+2+3+4)| € 513,34
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 513,34 13,00 | € 66,73
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 580,08 10,00 | € 58,01
8 totale (5+6+7)| € 638,08
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.02 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA
EA.05.02.2 ESCURSIONE 80 MM
| unita di misura METRO LINEARE ML
| N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 2,00 | € 57,52
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 2,00 | € 53,38
Min.Lav. 0[{OPERAIO COMUNE ora € 24,04 2,00 | € 48,08
totale manodopera | € 158,98
2 materiali:
PM PM.017 PRIMER AGRAPPANTE mq € 1,50 0,85 | € 1,28
CVv14 F1.9.8 MALTA FIBRORINFORZATA mc € 1.989,30 0,07 | € 139,25
CVv14 F1.15.16.4 |[FORNITURA SCOSSALINA IN ACCIAIOSV| ml € 11,57 1,00 | € 11,57
PM PM.018 PROFILO GOCCIOLATOIO IN ACCIAIO IN ml € 7,50 2,00 | € 15,00
PM PM.020.2 [GIUNTO DILATAZIONE IN GOMMA ARMAT  ml € 185,00 1,00 | € 185,00
PM PM.021 TASSELLO CHIMICO M12 cad. € 5,00 8,00 € 40,00
PM PM.022 MALTA EPPOSISDICA,POLIURETANICA, mc € 2.750,00 0,01 | € 13,75
totale materiali | € 405,85
3 noli in genere
CVv14 P3.2.4.1 TAGLIO CON CLIPPER ml € 1,95 2,00 | € 3,90
CVv14 P3.1.17.2 [DEMOLIZIONE STRUTTURA STRADALE mc € 26,57 0,12 | € 3,19
CVv14 P1.3.16 PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO mq € 3,61 0,50 | € 1,80
PM PM.055 TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO,q ora € 25,00 0,50 | € 12,50
Cv14 N0.1.2.1  |AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 0,15| € 5,27
totale noli | € 26,67
4 costi e oneri accessori
CCVE14 [(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,25 | € 2,49
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 2,49
5 sommano (1+2+3+4)| € 593,98
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 593,98 13,00 | € 77,22
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 671,19 10,00 | € 67,12
8 totale (5+6+7)| € 738,31
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.02 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA
EA.05.02.3 ESCURSIONE 120 MM
| unita di misura METRO LINEARE ML
| N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 250 | € 71,90
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 250 | € 66,73
Min.Lav. 0[OPERAIO COMUNE ora € 24,04 250 | € 60,10
totale manodopera | € 198,73
2 materiali:
PM PM.017 PRIMER AGRAPPANTE mq € 1,50 1,00 | € 1,50
CVv14 F1.9.8 MALTA FIBRORINFORZATA mc € 1.989,30 0,16 | € 318,29
CVv14 F1.15.16.4 |[FORNITURA SCOSSALINA IN ACCIAIOSV| ml € 11,57 1,10 | € 12,73
PM PM.018 PROFILO GOCCIOLATOIO IN ACCIAIO IN ml € 7,50 2,00 | € 15,00
PM PM.020.3 |GIUNTO DILATAZIONE IN GOMMA ARMAT  ml 250 1,00 | € 250,00
PM PM.021 TASSELLO CHIMICO M12 cad. € 5,00 10,00 | € 50,00
PM PM.022 MALTA EPPOSISDICA,POLIURETANICA, H  mc € 2.750,00 0,01 | € 27,50
totale materiali | € 675,02
3 noli in genere
CVv14 P3.2.4.1 TAGLIO CON CLIPPER ml € 1,95 2,00 | € 3,90
CVv14 P3.1.17.2 |DEMOLIZIONE STRUTTURA STRADALE mc € 26,57 0,12 | € 3,19
CVv14 P1.3.16 PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO mq € 3,61 0,50 | € 1,80
PM PM.055 TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO, d ora € 25,00 0,50 | € 12,50
Cv14 N0.1.2.1 [AUTOCARRO 5t, a caldo ora € 35,13 1,50 | € 52,70
totale noli | € 74,09
4 costi e oneri accessori
CCVE14 [(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,20 | € 1,99
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 1,99
5 sommano (1+2+3+4)| € 949,82
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 949,82 13,00 | € 123,48
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 1.073,30 10,00 | € 107,33
8 totale (5+6+7)| € 1.180,62
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.03 GIUNTO DI DILATAZIONE PER MARCIAPIEDI
unita di misura METRO LINEARE ML
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,80 | € 23,01
Min.Lav. 0|OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,80 | € 21,35
totale manodopera | € 44,36
2 materiali:
PM PM.026 LAMIERA IN FERRO STRIATA, ZINCATA kg € 3,50 1,50 | € 5,25
PM PM.025 FOGLIO IN GOMMA ARMATO mq € 10,00 0,50 | € 5,00
MATERIALE VARIO DI CONSUMO € 12,00
totale materiali | € 22,25
3 noli in genere
PM PM.055 TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO, d ora € 25,00 0,50 | € 12,50
CVi4 NO0.1.2.1 AUTOCARRO 5 t, a caldo ora € 35,13 0,3| € 10,54
totale noli | € 23,04
4 costi e oneri accessori
CCVE14 [(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,10 | € 0,99
€ -
totale costo e oneri accessori | € 0,99
5 sommano (1+2+3+4)| € 90,64
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 90,64 13,00 | € 11,78
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 102,43 10,00 | € 10,24
8 totale (5+6+7)| € 112,67
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.05.04 RIFACIMENTO MASSELLI LATERALI DI RACCORDO TRA ELEM. DI GIUNTO
unita di misura METRO LINEARE ML
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:

Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,30 | € 8,63

Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,30 | € 8,01
€ -

totale manodopera | € 16,64
2 materiali:

PM PM.013 BETONCINO REOPLASTICO mc € 1.791,91 0,03 | € 44,80
€ -
€ -

totale materiali | € 44,80
3 noli in genere

CVv14 N0.1.2.1  |AUTOCARRO 5t, a caldo ora € 35,13 0,25 | € 8,78

CVv14 N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora € 30,19 0,20 | € 6,04
€ -

totale noli | € 14,82
4 costi e oneri accessori

CCVE14 (EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,02 € 0,20
€ -
€ -

totale costo e oneri accessori | € 0,20
5 sommano (1+2+3+4)] € 76,45
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 76,45 13,00 | € 9,94
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 86,39 10,00 | € 8,64
8 totale (5+6+7)| € 95,03
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ART. rif. Descrizione sintetica
EA.05.05 DEMOLIZIONE GIUNTO ESISTENTE SU OPERE D'ARTE
unita di misura METRO LINEARE ML
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
Min.Lav. 0|OPERAIO SPECIALIZZATO ora € 28,76 0,60 | € 17,26
Min.Lav. 0[OPERAIO QUALIFICATO ora € 26,69 0,60 | € 16,01
totale manodopera | € 33,27
2 materiali:
€ -
€ -
€ -
totale materiali | € -
3 noli in genere
CVv14 N0.1.2.1  |AUTOCARRO 5, a caldo ora € 35,13 0,40 | € 14,05
CVv14 N0.5.13 MARTELLO DEMOLITORE ora € 30,19 0,40 | € 12,08
€ -
totale noli | € 26,13
4 costi e oneri accessori
CCVE14 [(EA07.02 |CONFERIMENTO DISCARICA t € 9,94 0,050 | € 0,50
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € 0,50
5 sommano (1+2+3+4)] € 59,90
(3 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 % € 59,90 13,00 | € 7,79
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 % € 67,68 10,00 | € 6,77
8 totale (5+6+7)| € 74,45
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ART. rif.

Descrizione sintetica

EA.07.01 ANALISI TERRE DI SCAVO
unita di misura cad CAD.
N. Elementi dell'analisi U.M. p-u. q.ta importo
1 manodopera:
totale manodopera | € -
2 materiali:
PM PM.056 ANALISI TERRENO cad € 965,00 1,00 | € 965,00
totale materiali | € 965,00
3 noli in genere
€ -
totale noli | € -
4 costi e oneri accessori
€ -
€ -
totale costo e oneri accessori | € -
5 sommano (1+2+3+4)| € 965,00
6 Spese Generali
| 6.01 calcolato su parziale 5 mc € 965,00 13,00 | € 125,45
7 Utile di impresa
| 6.01 calcolato su parziale 5+6 mc € 1.090,45 10,00 | € 109,05
8 totale (5+6+7)| € 1.199,50
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