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OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR TERRAFERMA
PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO
RELAZIONI
Al Relazione generale
A2 Relazione idraulica
A3 Relazione di sostenibilita dell'opera
A4 Relazione sugli impianti tecnologici (elettrico, videosorveglianza, regolamentazione accessi, antincendio)
A5 Relazione illuminotecnica
A.6 Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo
A7 Relazione dimostrativa del rispetto delle distanze di sicurezza dalla linea Terna
A.8 Relazione acque reflue e acquedotto
A9 Dichiarazione di non necessita VincA

STATO DI FATTO

Inquadramento territoriale, planimetria generale dello stato di fatto, rilievo planoaltimetrico e

B.1 documentazione fotografica
B.2 Planimetria sottoservizi esistenti e interferenze aeree
PROGETTO
C.la Planimetria generale di progetto
C.1b Planimetria stato di fatto e stato di progetto
C.2a Sezioni di progetto e stratigrafie tecnologiche
C.2b Sezioni stato di fatto e stato di progetto
C.3 Planimetria di dettaglio delle opere a verde, impianto di irrigazione e delle recinzioni
C.4 Planimetria della linea acque meteoriche
C5 Profili longitudinali linea acque meteoriche e particolari costruttivi
C.6 Profili longitudinali linea acque meteoriche
C.7 Profili longitudinali linea acque meteoriche
c.8 Profili longitudinali linea acque meteoriche
C.9a Planimetria bacini di laminazione e particolari costruttivi
C.9b Sezioni e profili fossati esistenti e di progetto
C.9c Planimetria transitabilith mezzi per manutenzione bacini e fossati
Cc.10 Planimetria linea acque nere
c.11 Profili longitudinali linea acque nere
C.12 Particolari costruttivi linea acque nere e saponate
C.13 Planimetria delle linee acquedotto, antincendio esterna e particolari costruttivi
Cc.14 Planimetria viabilita con segnaletica
IMPIANTI
D.1 Planimetria impianto illuminazione parcheggio e particolari costruttivi, rispetto distanze Terna
D.2 Planimetria delle linee impianti tecnologici e relativi particolari
D.3 Schemi impianti elettrico, videosorveglianza, regolamentazione accessi
D.4 Cabina di trasformazione elettrica
D.5 Planimetria connessioni impiantistiche edificio polivalente indoor
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI
E.1 Piano di manutenzione dell'opera
E.2 Piano di sicurezza e di coordinamento e planimetria organizzazione cantiere
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E.3

Quadro di incidenza della manodopera

E.4

Cronoprogramma

E.5

Elenco prezzi

E.6

Computo metrico estimativo

E.7

Quadro economico

E.8

Schema di contratto

E.9

Capitolato Speciale d'appalto - Norme amministrative

E.10

Capitolato Speciale d'appalto - Norme tecniche

E.11

Lista delle Lavorazioni e Forniture

E.12

Analisi nuovi prezzi
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