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ANALISI NUOVI PREZZI 

 

 
 

N° Art. NP 01

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

0,00 € 0,00 € 0,00
0,00% 0,00

0,00 € 0,00 € 0,00
0,00% € 0,00

cad 1,00 € 424,00 € 424,00
74,48% € 424,00

A.01.02.a h 1,00 € 25,34 € 25,34
€ 0,00

4,45% € 25,34
Nota: € 449,34

€ 67,40
€ 51,67

TOTALE PREZZO DI ANALISI € 568,41
€ 0,84

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 569,25

ANALISI PER ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DELLE TERRE E DEI RIFIUTI

Oneri di campionatura ed analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi  della normativa vigente in materia e del DPR 120/2017 in particolare, dei 
materiali da scavo e/o rifiuti, anche liquidi, compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione.
Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi (tal quale) che comprende almeno i seguenti composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105 °C [Perdita di peso a 105 °C (da calcolo)], Ceneri a 600 °C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI), Rame (Cu), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco 
(Zn);
 - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, 
Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a) antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, 
Indeno(1,2,3- cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e) pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j) 
fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici aromatici);
- IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali;
- ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche Smaltimento acque di lavaggio e di spurgo.
Analisi per accertamento della qualità delle terre colonna A o B pacchetto completo ARPAV compreso amianto.

cad

Totale Materiali

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

SEMILAVORATI
Analisi presso laboratorio accreditato (analisi di mercato)

NOLI

Totale Noli

Totale Semilavorati
MANODOPERA
Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m. (Onere del campionamento)

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%

arrotondamento

Comune di Venezia
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N° Art. NP 02

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1
B.08.01.b ACCIAIO tipo B450C controllato kg 118,50 € 1,10 € 129,88

6,49% € 129,88
2
D.01.08.b h 3,00 € 26,20 € 78,60

3,93% € 78,60
3
C.02.01.b m3 0,18 € 68,80 € 12,38
C.02.04.a	 m3 0,30 € 81,68 € 24,50

a corpo 1,00 € 800,00 € 800,00

41,83% € 836,89
4
A.01.02.a h 12,00 € 25,34 € 304,03
A.01.04.a	 h 11,00 € 21,11 € 232,23

26,80% € 536,26
Nota: € 1.581,63

€ 237,24
€ 181,89

€ 2.000,76
-€ 0,76

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 2.000,00

REALIZZAZIONE DI MANUFATTO CONTATORI

Realizzazione di manufatto in cls per alloggio contatori (contatori enel e contatori gas), compresi:
- scavo, preparazione del fondo e fondazione in c.a. sp. 20 cm con passaggi impianti come da indicazioni della DL;
- fornitura e posa di manufatto prefabbricato in c.a. delle dimensioni e finiture secondo elaborati grafici di progetto;
- fornitura e posa di ante di chiusura a norma secondo indicazioni degli enti gestori, comprese chiusure e impressione di sigillo con indicazione ENEL, GAS o altro
- verniciatura delle facce in vista tinta RAL a scelta della DL;
- fornitura e posa di lattoneria superiore in lamiera di alluminio 10/10 mm a protezione dell'estradosso del manufatto.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

corpo
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

Totale Materiali
NOLEGGI
escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore

Totale Noleggi
SEMILAVORATI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30

manufatto prefabbricato in c.a., ante di chiusura, lattoneria e verniciatura

operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.
Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO
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N° Art. NP 03

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1
B.02.01.a sabbia di cava vagliata mc 3,00 € 17,53 € 52,58
B.08.01.b ACCIAIO tipo B450C controllato kg 131,46 € 1,10 € 144,08

0,68% € 196,66
2
D.03.01.a h 8,00 € 52,82 € 422,53

1,46% € 422,53
3
C.02.01.b m3 1,06 € 68,80 € 72,98
C.02.04.a	 m3 2,40 € 81,68 € 196,03

a corpo 1,00 € 21.490,00 € 21.490,00

75,00% € 21.759,02
4
A.01.02.a h 12,00 € 25,34 € 304,03
A.01.04.a	 h 12,00 € 21,11 € 253,34

1,92% € 557,38
Nota: € 22.935,58

€ 3.440,34
€ 2.637,59

€ 29.013,51
€ 13,49

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 29.027,00

impianto tipo mod. METEOTANK MP/SD 6.000 (analisi di mercato)

Totale Semilavorati

operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

MANODOPERA
operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

SPESE GENERALI 15%

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30

SEMILAVORATI
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10

Totale Noleggi

NOLEGGI
autogru semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio sorveglianza, ecc. con portata finoa t.40

Totale Materiali

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

REALIZZAZIONE VASCA PRIMA PIOGGIA E POZZETTO DISOLEATORE

Fornitura e posa in opera n° 1 impianto tipo mod. METEOTANK MP/SD 6.000 così di seguito costituito:
- Bacino di accumulo per lo stoccaggio dell’acqua di prima pioggia, costituito da n. 2 vasche mod.VA 320, Foro di collegamento Æ315 mm, E Æ315 mm. Volume utile di accumulo complessivo pari a 30 mc, Soletta di
copertura calcolata in funzione del carico ammissibile (previsto in 5.500 kg/mq compresopeso proprio, carico accidentale e carico permanente), sp. 24 cm, con n. 2 fori di ispezione Æ60 cm, Dimensioni esterne cad
vasca: cm 250 x 320 x h267, Peso indicativo cad vasca: ton 11 + 5 (soletta);
- Separatore per liquidi leggeri di classe I, E/U Æ160 mm. Taglia nominale NS 6.
Configurazione S-I-P, Impianto idoneo per la separazione di olio minerale non emulsionato presente in acqua di scarico, dimensionato secondo norme UNI EN 858-1 e 858-2 per una portata idraulica di 6 l/s, per
peso specifico dell’olio di 0.85.
Provvisto di Dichiarazione di Prestazione CE, Alimentato dall’elettropompa situata nel vano di accumulo, previo passaggio in pozzetto di calma (non di ns fornitura), Vano di sedimentazione e disoleazione combinato.
Volume di sedimentazione pari ad almeno 100 volte la portata idraulica. Deflettore di flusso in ingresso. Sifonatura in uscita con filtro a coalescenza di tipo poliuretanico e dispositivo di chiusura di sicurezza a
galleggiante. Soletta di copertura calcolata in funzione del carico ammissibile (previsto in 5.500 kg/mq compreso peso proprio, carico accidentale e carico permanente), sp. 24 cm, con n. 1 foro di ispezione Æ60 cm,
Dimensioni esterne: cm Æ150 x h200, Peso indicativo: ton 2,5 + 1 (soletta).
All'interno del vano di accumulo trovano alloggio:
- n. 1 Valvola DN 300 a clapet con galleggiante, per la chiusura, a vasca piena, della tubazione di arrivo. Realizzata in acciaio inox e PP;
- n. 1 Elettropompa sommersa avente le seguenti caratteristiche: Q = 25 - 215 l/min, H = 9 - 1 m, Mandata = DN 1”1/4, P2 = 0,37 kW 
- Monofase;
- n. 1 Tubazione di mandata in PEAD da assemblare in situ;
- n. 1 Regolatore di livello a galleggiante.
Sono inoltre previsti:
- n. 1 Sensore pioggia, da posizionare esternamente all’impianto su ns indicazioni e schemi;
- n. 1 Quadro elettrico con grado di isolamento IP 55, per il funzionamento automatico di n. 1 elettropompa,completo di ogni accessorio per il funzionamento.
Nella voce si intendono compresi anche n° 5 pz Chiusini in ghisa sferoidale cl. D400, luce netta 60 x 60 cm, pozzetti e pozzetti raggiungi quota necessari (collari, prolunghe, ecc.).
Caratteristiche delle vasche in c.a.v:
Vasche monolitiche, parallelepipede o cilindriche, a perfetta tenuta draulica, in calcestruzzo armato vibrato ad alte caratteristiche prestazionali:
- Classe di resistenza: C50/60
- Classi di esposizione ambientale: XC4
- Quantita minima cemento: 400 kg/mc
- Slump: S5
- Rapporto acqua/cemento: 0.45
- Cemento utilizzato: Tipo CEM I 42.5
- Pezzatura inerti: 0-16 mm.
Infine, nella voce si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corpo
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N° Art. NP 04.a

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1

cad 1,00 € 190,00 € 190,00
cad 1,00 € 55,00 € 55,00
cad 1,00 € 45,00 € 45,00

23,85% € 290,00
2
D.01.06.b h 3,00 € 32,44 € 97,32
D.01.08.b h 3,00 € 26,20 € 78,60

14,47% € 175,92
3
C.01.10.b m3 0,28 € 64,10 € 17,95

1,48% € 17,95
4
A.01.02.a h 5,50 € 25,34 € 139,35
A.01.04.a	 h 5,50 € 21,11 € 116,12

21,01% € 255,46
5
H.01.07.a mc 8,04 € 22,20 € 178,41
E.03.005.a mc 9,63 € 3,90 € 37,50
G.03.07 mc 0,27 € 133,90 € 35,76
H.03.19.00 cad 1,00 € 224,86 € 224,86

39,19% € 476,53
Nota: € 1.215,86

€ 182,38
€ 139,82

€ 1.538,06
€ 1,94

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 1.540,00

TOTALE COSTO
prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario per la fascia con profondità fino a m 1.50
rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con  materiale posto sul bordo dello scavo
fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per m³ di inerte a granulometria regolamentare 
fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso 

Totale Opere Compiute

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
OPERE COMPIUTE 

SEMILAVORATI
malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia

Totale Semilavorati
MANODOPERA

NOLEGGI
pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore
escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore

Totale Noleggi

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
vasca condensagrassi completa di lastra di copertura, Ø60 cm, h=100 cm (analisi di mercato)

Totale Materiali

prolunga per condensagrassi Ø60 h=50 cm (analisi di mercato)
sigillo circolare Ø60 h=16 cm (analisi di mercato)

VASCA CONDENSAGRASSI FINO A 4 A.E.

Fornitura e posa in opera di fossa ad uso condensagrassi in calcestruzzo vibrato, armato, omologata per 4 abitanti equivalenti, composta da due scomparti separati,
messi in comunicazione idraulica tra loro, aperture laterali superiori di entrata ed uscita tali da consentire l’attraverso longitudinale continuo dei liquidi, e sigillo dotato di
un congruo numero di ispezioni. La fossa dovrà essere marcata con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovrà essere prodotta
con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN
206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. La struttura della vasca, priva di
fori passanti, andrà posta in opera su platea in calcestruzzo (classe 25N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-venant ben compattato) delle dimensioni
come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della fossa dovrà essere realizzata
solamente mediante idonee apparecchiature e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La stessa andrà anche opportunamente sigillata con
malta anti ritiro. La struttura del vasca dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto.

cadauno
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N° Art. NP 04.b

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1

cad 1,00 € 270,40 € 270,40
cad 1,00 € 88,00 € 88,00
cad 1,00 € 81,60 € 81,60

31,47% € 440,00
2
D.01.06.b h 3,00 € 32,44 € 97,32
D.01.08.b h 3,00 € 26,20 € 78,60

12,58% € 175,92
3
C.01.10.b m3 0,32 € 64,10 € 20,51

1,47% € 20,51
4
A.01.02.a h 5,50 € 25,34 € 139,35
A.01.04.a	 h 5,50 € 21,11 € 116,12

18,27% € 255,46
5
H.01.07.a mc 9,18 € 22,20 € 203,90
E.03.005.a mc 9,36 € 3,90 € 36,47
G.03.07 mc 0,31 € 133,90 € 40,87
H.03.19.00 cad 1,00 € 224,86 € 224,86

36,20% € 506,09
Nota: € 1.397,99

€ 209,70
€ 160,77

€ 1.768,45
€ 21,55

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 1.790,00

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per m³ di inerte a granulometria regolamentare 
fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso 

Totale Opere Compiute
TOTALE COSTO

Totale Manodopera
OPERE COMPIUTE 
scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario per la fascia con profondità fino a m 1.50
rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con  materiale posto sul bordo dello scavo

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore
Totale Noleggi

SEMILAVORATI
malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia

sigillo circolare Ø80 h=16 cm (analisi di mercato)
Totale Materiali

NOLEGGI
pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
vasca condensagrassi completa di lastra di copertura, Ø80 cm, h=100 cm (analisi di mercato)
prolunga per condensagrassi Ø80 h=50 cm (analisi di mercato)

VASCA CONDENSAGRASSI FINO A 8 A.E.

Fornitura e posa in opera di fossa ad uso condensagrassi in calcestruzzo vibrato, armato, omologata per 8 abitanti equivalenti, composta da due scomparti separati,
messi in comunicazione idraulica tra loro, aperture laterali superiori di entrata ed uscita tali da consentire l’attraverso longitudinale continuo dei liquidi, e sigillo dotato di
un congruo numero di ispezioni. La fossa dovrà essere marcata con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovrà essere prodotta
con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN
206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. La struttura della vasca, priva di
fori passanti, andrà posta in opera su platea in calcestruzzo (classe 25N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-venant ben compattato) delle dimensioni
come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della fossa dovrà essere realizzata
solamente mediante idonee apparecchiature e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La stessa andrà anche opportunamente sigillata con
malta anti ritiro. La struttura del vasca dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto.

cadauno
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N° Art. NP 05

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1
B.02.01.a sabbia di cava vagliata mc 0,02 € 17,53 € 0,35
B.02.03.m MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm mc 0,06 € 17,89 € 0,98

2,02% € 1,33
2

mq 1,00 € 40,00 € 40,00

60,60% € 40,00
3

€ 0,00

0,00% € 0,00
4
A.01.03.a h 0,40 € 28,39 € 11,36

€ 0,00
17,04% € 11,36

Nota: € 52,69
€ 7,90
€ 6,06

€ 66,65
-€ 0,65

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 66,00

PAVIMENTO IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI CLS DI GRANDE FORMATO 100x50 cm

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura
e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso
d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensione 100x50x9 cm m2

NOLEGGI
elementi autobloccanti in cls vibrato (analisi di mercato)

Totale Materiali

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

MANODOPERA
operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

TOTALE COSTO
SPESE GENERALI 15%

SEMILAVORATI
Totale Noleggi

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

Totale Semilavorati

Totale Manodopera
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N° Art. NP 04.c

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1

cad 1,00 € 338,00 € 338,00
cad 1,00 € 110,00 € 110,00
cad 1,00 € 102,00 € 102,00

34,80% € 550,00
2
D.01.06.b h 3,00 € 32,44 € 97,32
D.01.08.b h 3,00 € 26,20 € 78,60

11,13% € 175,92
3
C.01.10.b m3 0,32 € 64,10 € 20,51

1,30% € 20,51
4
A.01.02.a h 5,50 € 25,34 € 139,35
A.01.04.a	 h 5,50 € 21,11 € 116,12

16,17% € 255,46
5
H.01.07.a mc 10,33 € 24,98 € 258,06
E.03.005.a mc 9,10 € 3,90 € 35,44
G.03.07 mc 0,34 € 133,90 € 45,98
H.03.19.00 cad 1,00 € 238,91 € 238,91

36,60% € 578,38
Nota: € 1.580,28

€ 237,04
€ 181,73

€ 1.999,05
€ 0,95

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 2.000,00

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per m³ di inerte a granulometria regolamentare 
fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso 

Totale Opere Compiute
TOTALE COSTO

Totale Manodopera
OPERE COMPIUTE 
scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario per la fascia con profondità fino a m 1.50
rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con  materiale posto sul bordo dello scavo

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore
Totale Noleggi

SEMILAVORATI
malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia

sigillo circolare Ø120 h=16 cm (analisi di mercato)
Totale Materiali

NOLEGGI
pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
vasca condensagrassi completa di lastra di copertura, Ø120 cm, h=100 cm (analisi di mercato)
prolunga per condensagrassi Ø120 h=50 cm (analisi di mercato)

VASCA CONDENSAGRASSI PER 25 A.E.

Fornitura e posa in opera di fossa ad uso condensagrassi in calcestruzzo vibrato, armato, omologata per 25 abitanti equivalenti, composta da due scomparti separati,
messi in comunicazione idraulica tra loro, aperture laterali superiori di entrata ed uscita tali da consentire l’attraverso longitudinale continuo dei liquidi, e sigillo dotato di
un congruo numero di ispezioni. La fossa dovrà essere marcata con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del lotto di produzione, dovrà essere prodotta
con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN
206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. La struttura della vasca, priva di
fori passanti, andrà posta in opera su platea in calcestruzzo (classe 25N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-venant ben compattato) delle dimensioni
come da progetto, ed eventuale rinfianco con materiale e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzione tra i vari elementi della fossa dovrà essere realizzata
solamente mediante idonee apparecchiature e comunque sotto il controllo e l’approvazione della direzione lavori. La stessa andrà anche opportunamente sigillata con
malta anti ritiro. La struttura del vasca dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto.

cadauno
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N° Art. NP 05

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1
B.02.01.a sabbia di cava vagliata mc 0,02 € 17,53 € 0,35
B.02.03.m MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm mc 0,06 € 17,89 € 0,98

2,02% € 1,33
2

mq 1,00 € 40,00 € 40,00

60,60% € 40,00
3

€ 0,00

0,00% € 0,00
4
A.01.03.a h 0,40 € 28,39 € 11,36

€ 0,00
17,04% € 11,36

Nota: € 52,69
€ 7,90
€ 6,06

€ 66,65
-€ 0,65

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 66,00

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

Totale Semilavorati

Totale Manodopera

MANODOPERA
operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

TOTALE COSTO
SPESE GENERALI 15%

SEMILAVORATI
Totale Noleggi

NOLEGGI
elementi autobloccanti in cls vibrato (analisi di mercato)

Totale Materiali

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

PAVIMENTO IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI CLS DI GRANDE FORMATO 100x50 cm

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura
e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso
d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensione 100x50x9 cm

m2
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N° Art. NP 06

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1
B.02.01.a sabbia di cava vagliata mc 0,01 € 17,53 € 0,18
B.02.03.m MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm mc 0,06 € 17,89 € 1,07

3,05% € 1,25
2

m 1,00 € 22,00 € 22,00

53,66% € 22,00
3

€ 0,00

0,00% € 0,00
4
A.01.03.a h 0,40 € 23,50 € 9,40

€ 0,00
22,76% € 9,40

Nota: € 32,65
€ 4,90
€ 3,75

€ 41,30
-€ 0,30

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 41,00

PERCORSO PER IPOVEDENTI

Fornitura e posa in opera di elementi speciali per realizzazione percorsi per ipovedenti costituito da elementi in cls presso vibrato (sistema LOGES), colore a scelta
della D.L. Nella voce sono compresi ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

ml

NOLEGGI
elementi per ipovedenti e per percorsi pedotattili (analisi di mercato)

Totale Materiali

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

MANODOPERA
operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

TOTALE COSTO
SPESE GENERALI 15%

SEMILAVORATI
Totale Noleggi

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

Totale Semilavorati

Totale Manodopera
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N° Art. NP 07

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1
B.02.01.a sabbia di cava vagliata mc 7,00 € 17,53 € 122,70
B.08.01.b ACCIAIO tipo B450C controllato kg 224,00 € 1,10 € 245,50

1,46% € 368,20
2
D.01.08.b h 8,00 € 26,20 € 209,60

0,83% € 209,60
3
C.02.01.b m3 0,29 € 68,80 € 19,98
C.02.04.a	 m3 3,20 € 81,68 € 261,38

1,11% € 281,36
4
A.01.02.a h 16,00 € 25,34 € 405,38
A.01.04.a	 h 16,00 € 21,11 € 337,79

2,94% € 743,17

a corpo 1,00 € 23.700,00 € 23.700,00

93,67% € 23.700,00
Nota: € 25.302,32

€ 3.795,35
€ 2.909,77

€ 32.007,44
-€ 7,44

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 32.000,00

apparecchiature e relative componenti Tipo GPS -1KVT6 03/4 + pompa pilota + serbatoio 5 (analisi di mercato)

escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore

operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Noleggi

OPERE COMPIUTE

Totale Opere Compiute

GRUPPO ANTINCENDIO MONOBLOCCO

Fornitura e posa in opera di impianto antincendio monoblocco preassemblato, composto da gruppo pompe ad intervento automatico di tipo sottobattente, progettato secondo CNR UNI 10011 e realizzato in conformità
alle norme antincendio UNI EN 12845/10779 ed UNI 11292, elettriche CEI 64/8 e UNI EN ISO 12100, comprensivo di vasca ad accumulo (e relative opere strutturali in c.a. in opera) per installazione interrata e
locale tecnico prefabbricato fuori terra. Il sistema di pressurizzazione sarà realizzato in modo da intervenire qualora venga richiesta erogazione d'acqua dal circuito antincendio e dovrà garantire la portata e la
pressione richiesta per un tempo minimo di 30 minuti. Il gruppo monoblocco dovrà essere costituito da:
- N° 1 serbatoio interrato di riserva idrica per antincendio da 5 mc utili secondo UNI 11292 in acciaio S235JR, rivestimento esterno in vetroresina, trattato internamente con vernice antiruggine bicomponente,
completo di: Pozzetto ispezione 800x600x h500, chiusino non carrabile completo di grigliato elettrosaldato zincato anticaduta, n° 2 manicotti da 1”1/2 per carico da acquedotto, n° 1 manicotto da 4” per sfiato e troppo
pieno. Dimensioni del serbatoio (ØxLxHtot): 1600x3000x2100 mm.
- N° 1 Elettropompa centrifuga sommersa ad asse verticale mod. 1KVT6 03/4 in ghisa montata su basamento, completa di linea d’asse, testata e motore elettrico accoppiato tramite giunto elastico.
- N° 1 elettropompa pilota di mantenimento pressione sommersa verticale in INOX, completa di valvola di intercettazione a sfera da 1”1/4 in mandata, valvola di non ritorno e pressostato di avviamento in mandata.
Fornita di quadro elettrico separato dalla pompa di servizio.
- N° 1 collettore di mandata flangiato DN 50 PN 16 in acciaio elettrosaldato e verniciato RAL 3000, provvisto di valvola di non ritorno, rubinetto di prova tenuta, 1 circuito di prova manuale con 2 pressostati di
avviamento automatico collegati in serie, e 1 vaso a membrana per alta pressione.
- N° 1 Quadro di controllo costruito secondo EN 12845 cablato in cassetta metallica IP 55 con contattore senza potenziale liberamente utilizzabile, composto da: dispositivi di avviamento per la pompa, terna di fusibili
per la protezione amperometrica del motore, interruttore generale bloccoporta di sicurezza, selettore manuale-0-automatico per elettropompa, pulsanti di marcia e arresto manuali, trasformatore con circuito ausiliario a
24 volt e fusibili di protezione, led spia di funzionamento per pompa, contatti puliti per remotazione segnali di allarme, morsettiera nella parte inferiore del quadro con cablaggi eseguiti
a regola d’arte, centralina elettronica di comando elettropompa con display multifunzione indicante Volt, Ampere, pompa in moto, allarmi e per impianto a idranti possibilità di selezionare funzionamento secondo UNI
10779 con arresto pompa dopo 20 minuti.
- Locale pompe esterno realizzato secondo UNI 11292 con il kit collettore, il quadro di comando e l’impianto elettrico completamente assemblato al suo interno. Il locale è da posizionare su basamento costruito in
calcestruzzo sopra il serbatoio e sarà così composto: Pareti in pannelli sandwich da 80 mm montate su telaio autoportante, Classe di resistenza al fuoco R60, Porta a due ante a tutta apertura con serratura in
alluminio, Aerazione del locale tramite due griglie contrapposte dotate di alette antipioggia, Tubazione di mandata, flangiata DN 50 per il collegamento con l’anello antincendio, Tubazione di scarico per il misuratore di
portata, golfari di ancoraggio per il sollevamento ed il posizionamento. Montaggio ed installazione all’interno di impianto elettrico composto da luci di servizio, termoconvettore elettrico con termostato. Dovranno essere
compresi inoltre i seguenti accessori e servizi richiesti: - Sistema di monitoraggio livello acqua riserva idrica antincendio composto da cassetta di contenimento in materiale termoplastico per montaggio a parete, n° 1
trasduttore di pressione da posizionare all’interno della vasca, display retroilluminato indicante la quantità d’acqua in mm, m3 e % , contatti di allarme mancanza acqua e di troppo pieno. - N° 1 Valvola idromembrana
da 2” a passaggio totale e comando elettroidraulico o meccanico a galleggiante per riempimento e controllo livello riserva idrica antincendio. - N° 1 misuratore di portata. - N° 1 Quadro di remotazione allarmi da
installare in luogo presidiato, interfacciabile ai quadri delle pompe, completo di batteria tampone e caricabatteria, per riportare a distanza gli allarmi di: Mancanza fase e/o tensione non corretta, Richiesta avviamento,
Mancato Avviamento, Pompa in moto, Allarme intervento sprinkler locale pompe, Modalità automatica esclusa, Guasto del quadro di controllo, Presenza acqua all’interno del locale pompe.
È compreso e compensato, per il gruppo antincendio, il collaudo ad installazione avvenuta dell’impianto da parte di un tecnico autorizzato comprendente: Avviamento delle Pompe, Controllo idraulico ed elettrico del
gruppo, Verifica del buon funzionamento degli allarmi, Verifica di portata e pressione alle lance con strumentazione certificata, Rilascio dei certificati di collaudo richiesti dalla vigente normativa.
La documentazione a corredo del gruppo antincendio, che dovrà essere consegnata alla D.LL., è la seguente:
- Autocertificazioni di conformità del gruppo pompe alla normativa UNI EN 12845/10779 dell’impiantistica elettrica alla CEI 64/8 e dichiarazione. - Disegno costruttivo e dimensionale.- Schemi elettrici dei quadri.-
Manuali di funzionamento uso e manutenzione dell’impianto.
CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTROPOMPA: N° POMPE INSTALLATE: 1 elettropompa sommersa + 1 pompa pilota, - PORTATA ELETTROPOMPA: Q=150 l/min - PREVALENZA NEL PUNTO DI
LAVORO: H=53 m.c.a. - POTENZA ELETTROPOMPA: P2=5,5 kW - AVVIAMENTO MOTORE: diretto - TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 3x400 V - INTENSITA’ DI CORRENTE: I= 8 A - FREQUENZA: F=50 Hz 
- VELOCITA’ DI ROTAZIONE MOTORI ELETTRICI: N=2900 g/min
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla rete antincendio, allacciamenti e cablaggio alla rete elettrica, l'allacciamento all'alimentazione idrica e ogni altro onere e accessorio per
dare il lavoro finito a regola d'arte  Tipo GPS -1KVT6 03/4 + pompa pilota + serbatoio 5 o equivalente

SEMILAVORATI

corpo
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

MANODOPERA

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10
CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Semilavorati

TOTALE COSTO

MATERIALI

Totale Materiali
NOLEGGI

Totale Manodopera
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N° Art. NP 08

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1

corpo i lluminante (analisi di mercato) cad 1,00 € 409,00 € 409,00
71,75% € 409,00

2
0,00 € 0,00 € 0,00

0,00% € 0,00
3

0,00 € 0,00 € 0,00
0,00% € 0,00

4
A.01.02.a h 0,75 € 25,34 € 19,00
A.01.04.a	 h 0,75 € 21,11 € 15,83

6,20% € 34,84
Nota: € 443,84

€ 66,58
€ 51,04

€ 561,45
€ 8,55

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 570,00

ARMATURA STRADALE A LED POTENZA 16 kW

Fornitura e posa di armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED tipo AEC pot. 16 W mod. ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-1M CRI70 1 CL.2 o equivalente (DIM AUTO
CON SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60 COL. GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B - DRIVER DALI - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C)

cadauno
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

Totale Materiali
NOLEGGI

Totale Noleggi
SEMILAVORATI

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO
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N° Art. NP 09

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1

corpo i lluminante (analisi di mercato) cad 1,00 € 436,00 € 436,00
72,67% € 436,00

2
0,00 € 0,00 € 0,00

0,00% € 0,00
3

0,00 € 0,00 € 0,00
0,00% € 0,00

4
A.01.02.a h 0,75 € 25,34 € 19,00
A.01.04.a	 h 0,75 € 21,11 € 15,83

5,85% € 34,84
Nota: € 470,84

€ 70,63
€ 54,15

€ 595,61
€ 4,39

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 600,00

ARMATURA STRADALE A LED POTENZA 30 kW

Fornitura e posa di armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED tipo AEC pot. 30 W mod. ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M CRI70 CL.2 o
equivalente (DIM AUTO CON SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60 COL. GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B - DRIVER DALI - TEMPERATURA
AMBIENTE 35°C)

cadauno
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

Totale Materiali
NOLEGGI

Totale Noleggi
SEMILAVORATI

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO
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N° Art. NP 10

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1

corpo i lluminante (analisi di mercato) cad 1,00 € 500,00 € 500,00
73,53% € 500,00

2
0,00 € 0,00 € 0,00

0,00% € 0,00
3

0,00 € 0,00 € 0,00
0,00% € 0,00

4
A.01.02.a h 0,75 € 25,34 € 19,00
A.01.04.a	 h 0,75 € 21,11 € 15,83

5,15% € 34,84
Nota: € 534,84

€ 80,23
€ 61,51

€ 676,57
€ 3,43

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 680,00

ARMATURA STRADALE A LED POTENZA 40 kW

Fornitura e posa di armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED tipo AEC pot. 40 W mod.ITALO 1 0F3 S05 4.5-3M CRI70 CL.2 o equivalente (DIM AUTO CON
SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60 COL. GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B - DRIVER DALI - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C)

cadauno
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

Totale Materiali
NOLEGGI

Totale Noleggi
SEMILAVORATI

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO
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N° Art. NP 11

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1
B.02.01.a sabbia di cava vagliata mc 0,50 € 17,53 € 8,76

0,69% € 8,76
2
D.01.08.b h 8,00 € 26,20 € 209,60

16,50% € 209,60
3
C.01.10.b m3 0,60 € 64,10 € 38,46

3,04% € 38,46
4
A.01.02.a h 16,00 € 25,34 € 405,38
A.01.04.a	 h 16,00 € 21,11 € 337,79

58,75% € 743,17
Nota: € 999,99

€ 150,00
€ 115,00

€ 1.264,99
€ 5,01

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 1.270,00

CONNESSIONE A LINEA PUBBLICA ACQUE METEORICHE E FOGNATURA

Collegamento della nuova linea acque meteoriche e fognatura alla linea pubblica sotto sede stradale secondo indicazioni del DL in accordo con l'ente gestore del
sottoservizio. 
Compreso: formazione di breccia su pozzetto esistente su linea pubblica, sigillature con malta, formazione di letto di sabbia, rinterro e compattazione degli strati di
riporto, accumulo provvisorio materiale, formazione di eventuale bypass idraulico provvisorio, oneri di occupazione di suolo pubblico, opere provvisionali e per il
sostegno degli scavi, tagli e modifiche della linea esistente, ulteriori opere idrauliche di completamento, sigillature, parapetti e protezioni, ripristino del manto stradale e

              
cadauno

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

Totale Materiali
NOLEGGI
escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore

Totale Noleggi
SEMILAVORATI
malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO
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N° Art. NP 12

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1
B.02.01.a sabbia di cava vagliata mc 0,40 € 17,53 € 7,01

1,06% € 7,01
2
D.01.08.b h 4,00 € 26,20 € 104,80

15,88% € 104,80
3
C.01.10.b m3 0,50 € 64,10 € 32,05

4,92% € 32,05
4
A.01.02.a h 8,00 € 25,34 € 202,69
A.01.04.a	 h 8,00 € 21,11 € 168,90

56,99% € 371,58
Nota: € 515,44

€ 77,32
€ 59,28

€ 652,04
€ 7,96

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 660,00

CONNESSIONE A LINEA PUBBLICA ACQUEDOTTO

Collegamento della nuovo impianto idrico alla linea pubblica acquedotto sotto sede stradale secondo indicazioni del DL in accordo con l'ente gestore del
sottoservizio. 
Compreso: formazione di breccia su pozzetto esistente su linea pubblica, applicazione di pezzi speciali per derivazione linea, sigillature con malta, formazione di letto
di sabbia, rinterro e compattazione degli strati di riporto, accumulo provvisorio materiale, formazione di eventuale bypass idraulico provvisorio, oneri di occupazione di
suolo pubblico, opere provvisionali e per il sostegno degli scavi, tagli e modifiche della linea esistente, ulteriori opere idrauliche di completamento, sigillature,

                      
cadauno

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

Totale Materiali
NOLEGGI
escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore

Totale Noleggi
SEMILAVORATI
malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO
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N° Art. NP.13

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

B.09.15.f
cad 1,00 € 56,14 € 56,14

22,73% 56,14

D.01.06.b h 1,00 € 32,44 € 32,44
D.01.08.b h 1,00 € 26,20 € 26,20

23,74% € 58,64

C.01.10.b m3 0,40 € 64,10 € 25,64

C.02.14.a
m3 0,23 € 85,14 € 19,58

18,31% € 45,22

A.01.03.a h 1,50 € 23,50 € 35,26
14,27% € 35,26

€ 0,00

0,00% € 0,00
Nota: € 195,26

€ 29,29
€ 22,46

€ 247,01
-€ 0,01

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 247,00

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione 80x80x80 cm

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione 80x80x80 cm

cad
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato dimensioni di cm 80x80 h=80 e 
spessore cm 7

Totale Materiali
NOLI
pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore
escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore

SEMILAVORATI
Totale Noli

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.
Totale Manodopera

malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia
calcestruzzo durevole precofenzionato XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di 
esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% 

Totale Semilavorati
MANODOPERA

TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%

TOTALE COSTO
Totale Opere Compiute

OPERE COMPIUTE
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N° Art. NP.14

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

B.09.17.f
cad 1,00 € 53,00 € 53,00

49,53% 53,00

D.01.06.b h 0,50 € 32,44 € 16,22
15,16% € 16,22

C.01.10.b m3 0,06 € 64,10 € 3,85
3,59% € 3,85

A.01.03.a h 0,50 € 23,50 € 11,75
10,98% € 11,75

Nota: € 84,82
€ 12,72
€ 9,75

€ 107,29
-€ 0,29

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 107,00

Fornitura e posa di sigillo in calcestruzzo per pozzetto 80x80 cm

Fornitura e posa di sigillo in calcestruzzo per pozzetto 80x80 cm

cad
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
sigillo normale per pozzetti in calcestruzzo vibrato dimensioni 80x80 cm dim. 90x90 cm spess. 20 
cm (analisi di mercato)

Totale Materiali
NOLI
pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore

Totale Noli
SEMILAVORATI
malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO
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N° Art. NP.15

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

cad 1,00 € 104,00 € 104,00
35,86% 104,00

D.01.06.b h 0,50 € 32,44 € 16,22
D.01.08.b h 0,50 € 26,20 € 13,10

10,11% € 29,32

C.01.10.b m3 0,40 € 64,10 € 25,64

C.02.14.a
m3 0,40 € 85,14 € 34,06

20,58% € 59,70

A.01.03.a h 1,50 € 23,50 € 35,26
12,16% € 35,26

€ 0,00

0,00% € 0,00
Nota: € 228,27

€ 34,24
€ 26,25

€ 288,76
€ 1,24

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 290,00

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione 100x100x100 cm

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione 100x100x100 cm

cad
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato dimensioni di cm 100x100 h=100 
e spessore cm 8 (analisi di mercato)

Totale Materiali
NOLI
pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore
escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore

Totale Noli
SEMILAVORATI
malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia
calcestruzzo durevole precofenzionato XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di 
esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% 

Totale Semilavorati

TOTALE COSTO

MANODOPERA
operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
OPERE COMPIUTE

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

Totale Opere Compiute
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N° Art. NP.16

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

cad 1,00 € 75,00 € 75,00
54,75% 75,00

D.01.06.b h 0,50 € 32,44 € 16,22
11,84% € 16,22

C.01.10.b m3 0,08 € 64,10 € 5,13
3,74% € 5,13

A.01.03.a h 0,50 € 23,50 € 11,75
8,58% € 11,75

Nota: € 108,10
€ 16,21
€ 12,43

€ 136,75
€ 0,25

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 137,00

Fornitura e posa di sigillo in calcestruzzo per pozzetto 100x100 cm

Fornitura e posa di sigillo in calcestruzzo per pozzetto 100x100 cm

cad
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
sigillo normale per pozzetti in calcestruzzo vibrato dimensioni 100x100 cm dim. 110x110 cm spess. 
20 cm (analisi di mercato)

Totale Materiali
NOLI
pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore

Totale Noli
SEMILAVORATI
malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO
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N° Art. NP.17

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

cad 1,00 € 72,00 € 72,00
72,00% € 72,00

A.01.04.a	 h 0,30 € 21,11 € 6,33
6,33% € 6,33

Nota: € 78,33
€ 11,75
€ 9,01

€ 99,09
€ 0,91

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 100,00

Fornitura e posa di Sifone tipo "Firenze" in PVC DN125 mm

Fornitura e posa di Sifone tipo "Firenze" in PVC DN125 mm

cad

TOTALE COSTO

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
Sifone tipo Firenze in PVC SN8 kN/mq DN125 mm

Totale Materiali

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

MANODOPERA
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera

 
 

Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769



Opere di urbanizzazione impianto polivalente indoor terraferma 
PROGETTO ESECUTIVO 

Analisi nuovi prezzi 
 

21 

N° Art. NP.18

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

cad 1,00 € 40,00 € 40,00
44,94% 40,00

D.01.06.b h 0,50 € 32,44 € 16,22
18,23% € 16,22

C.01.10.b m3 0,04 € 64,10 € 2,56
2,88% € 2,56

A.01.03.a h 0,50 € 23,50 € 11,75
13,20% € 11,75

Nota: € 70,54
€ 10,58
€ 8,11

€ 89,23
-€ 0,23

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 89,00

PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO 80x80x50

PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO 80x80x50

cad
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 80PER80 h=50 e 
spessore cm 14 (analisi di mercato)

Totale Materiali
NOLI
pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore

Totale Noli
SEMILAVORATI
malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO
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N° Art. NP.19

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

cad 1,00 € 42,00 € 42,00
45,65% 42,00

D.01.06.b h 0,50 € 32,44 € 16,22
17,63% € 16,22

C.01.10.b m3 0,04 € 64,10 € 2,56
2,79% € 2,56

A.01.03.a h 0,50 € 23,50 € 11,75
12,77% € 11,75

Nota: € 72,54
€ 10,88
€ 8,34

€ 91,76
€ 0,24

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 92,00

PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO 100x100x50

PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO 100x100x50

cad
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 80PER80 h=50 e 
spessore cm 14 (analisi di mercato)

Totale Materiali
NOLI
pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore

Totale Noli
SEMILAVORATI
malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

 
 

Comune di Venezia
Data: 30/01/2024, PG/2024/0051769



Opere di urbanizzazione impianto polivalente indoor terraferma 
PROGETTO ESECUTIVO 

Analisi nuovi prezzi 
 

23 

N° Art. NP.20

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

B.09.13.f
m 1,00 € 6,78 € 6,78

42,39% 6,78

D.01.06.b h 0,05 € 32,44 € 1,62
10,13% € 1,62

C.01.10.b m3 0,01 € 64,10 € 0,64
4,00% € 0,64

A.01.03.a h 0,15 € 23,50 € 3,53
22,03% € 3,53

Nota: € 12,57
€ 1,89
€ 1,45

€ 15,90
€ 0,10

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 16,00

CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE 12/15 h=25 cm

Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.

cad
ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 
12/15 h=25 cm.

Totale Materiali
NOLI
pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore

Totale Noli
SEMILAVORATI
malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO
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N° Art. NP.21.a

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

m 1,00 € 27,00 € 27,00
cad 0,50 € 5,50 € 2,75

39,67% € 29,75

D.09.08.c h 0,26 € 68,10 € 17,50
23,33% € 17,50

€ 0,00
0,00% € 0,00

A.01.03.a h 0,25 € 23,50 € 5,88
A.01.02.a h 0,25 € 25,34 € 6,33

16,28% € 12,21
Nota: € 59,46

€ 8,92
€ 6,84

€ 75,22
-€ 0,22

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 75,00

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.

guarnizione in gomma Ø600 mm (analisi di mercato)

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

NOLI
nolo a caldo di escavatore idraulico cingolato da 12 t

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

Totale Semilavorati
MANODOPERA

Totale Noli
SEMILAVORATI

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
tubi in cls con giunto a bicchiere con diametro interno Ø600 mm (analisi di mercato)

Totale Materiali

FORNITURA E POSA DI TUBO A BICCHIERE IN CAV DIAM. 60 cm

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con 
base di appoggio piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro 
dello scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo 
proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il 
prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.

m
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N° Art. NP.21.b

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

m 1,00 € 41,25 € 41,25
cad 0,50 € 7,50 € 3,75

47,37% € 45,00

D.09.08.c h 0,26 € 68,10 € 17,50
18,42% € 17,50

€ 0,00
0,00% € 0,00

A.01.03.a h 0,25 € 23,50 € 5,88
A.01.02.a h 0,25 € 25,34 € 6,33

12,85% € 12,21
Nota: € 74,71

€ 11,21
€ 8,59

€ 94,51
€ 0,49

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 95,00

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

SEMILAVORATI

Totale Semilavorati
MANODOPERA

Totale Materiali
NOLI
nolo a caldo di escavatore idraulico cingolato da 12 t

Totale Noli

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
tubi in cls con giunto a bicchiere con diametro interno Ø800 mm (analisi di mercato)
guarnizione in gomma Ø800 mm (analisi di mercato)

FORNITURA E POSA DI TUBO A BICCHIERE IN CAV DIAM. 80 cm

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con 
base di appoggio piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro 
dello scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo 
proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il 
prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.

m
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N° Art. NP 22

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

cad 1,00 € 157,00 € 157,00
73,02% 157,00

€ 0,00
0,00% € 0,00

€ 0,00
0,00% € 0,00

A.01.02.a h 0,50 € 25,34 € 12,67
€ 0,00

5,89% € 12,67
Nota: € 169,67

€ 25,45
€ 19,51

TOTALE PREZZO DI ANALISI € 214,63
€ 0,37

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 215,00

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%

arrotondamento

Totale Semilavorati
MANODOPERA
Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.

NOLI

Totale Noli
SEMILAVORATI

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
elettrovalvola 2" (analisi di mercato)

Totale Materiali

ELETTROVALVOLE A MEMBRANA 2"

Elettrovalvola funzionante con ogni tipo di programmatore multilinea a 24 v. ac. Filetto di entrata e di uscita da 1" maschio. Corpo in nylon caricato in fibra di vetro. 
Componenti metallici in acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta anti colpo di ariete. Possibilità di comando manuale di apertura e chiusura. Solenoide con 
attacchi tipo faston. Pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar. Portata da 4,6 a 96 litri/minuto. Temperatura di esercizio da +5° a +70°. Prodotto conforme a normativa 
CEI 60730-2-8 del 1996-06 Compresi: - elettrovalvola in nylon; - guarnizioni e raccordi a bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola 
d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. ELETTROVALVOLA D=2"

cad
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N° Art. NP 23

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

m 1,00 € 0,95 € 0,95
47,43% 0,95

€ 0,00
0,00% € 0,00

€ 0,00
0,00% € 0,00

A.01.02.a h 0,02 € 25,34 € 0,51
€ 0,00

25,30% € 0,51
Nota: € 1,46

€ 0,22
€ 0,17

TOTALE PREZZO DI ANALISI € 1,84
€ 0,16

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 2,00

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%

arrotondamento

Totale Semilavorati
MANODOPERA
Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.

NOLI

Totale Noli
SEMILAVORATI

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
tubo ala gocciolante in polietilene Ø16x1,1 mm (analisi di mercato)

Totale Materiali

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE

Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla 
parete
interna del tubo durante l’estrusione dello stesso. Ha un’elevata affidabilità e precisione dovuta al gocciolatore autocom-pensante che, essendo provvisto di filtro in 
ingresso e di larghi passaggi, conferisce all’ala un’elevatissima resistenza all’occlusione e lo rende utilizzabile anche con acque molto cariche e/o di bassa 
qualità, il campo di autocompensazione va da 5 a 40 m.c.a. e compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d’arte; a) Ala 
gocciolante.
Portata: 2,3 l/ora. Da 0,5 a 4 atm. Diametro: ø 16 mm spessore mm. 1,1 Distanza gocciolatori: 0,30 m, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione
consigliata 150 mesh. Compresa la posa in opera in appoggio

m
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N° Art. NP 24

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

cad 1,00 € 19,00 € 19,00
76,01% 19,00

€ 0,00
0,00% € 0,00

€ 0,00
0,00% € 0,00

A.01.02.a h 0,02 € 25,34 € 0,51
€ 0,00

2,03% € 0,51
Nota: € 19,51

€ 2,93
€ 2,24

TOTALE PREZZO DI ANALISI € 24,68
€ 0,32

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 25,00

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%

arrotondamento

Totale Semilavorati
MANODOPERA
Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.

NOLI

Totale Noli
SEMILAVORATI

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
 kit per il controllo, filtri di egolazione, comprese la fornitura dei materiali minuti (analisi di mercato)

Totale Materiali

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - PARTENZE

Ala gocciolante autocompensante oneri per raccorderia, kit per il controllo, filtri di egolazione, comprese la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta 
regola d'arte.

cad
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N° Art. NP 25

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

cad 1,00 € 47,00 € 47,00
71,22% 47,00

€ 0,00
0,00% € 0,00

€ 0,00
0,00% € 0,00

A.01.02.a h 0,20 € 25,34 € 5,07
€ 0,00

7,68% € 5,07
Nota: € 52,07

€ 7,81
€ 5,99

TOTALE PREZZO DI ANALISI € 65,87
€ 0,13

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 66,00

Totale Manodopera
TOTALE COSTO

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%

arrotondamento

Totale Semilavorati
MANODOPERA
Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.

NOLI

Totale Noli
SEMILAVORATI

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
irrigatore dinamico pop-up (analisi di mercato)

Totale Materiali

IRRIGATORE DINAMICO POP-UP A MEDIA GITTATA

Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a comparsa. Compreso il NP.02.15.30 picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il 
montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo.
Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 4 a 11 m. Comprensivo di valvola di ritegno,

n.
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N° Art. NP.26

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

B.09.15.i cad 1,00 € 391,22 € 391,22
B.09.16.m cad 1,00 € 10,27 € 10,27
B.99.114.00 cad 6,00 € 1,26 € 7,58
B.08.09.00 kg 5,00 € 2,55 € 12,76

19,17% 421,83

D.01.06.b h 3,00 € 32,44 € 97,32
D.01.08.b h 3,00 € 26,20 € 78,60
D.07.15.00 h 1,00 1,50 € 1,50

8,06% € 177,42

C.01.10.b m3 0,50 € 64,10 € 32,05
C.02.14.a m3 0,50 € 85,14 € 42,57

3,39% € 74,62

A.01.02.a h 8,00 € 25,34 € 202,69
A.01.04.a	 h 8,00 € 21,11 € 168,90

16,89% € 371,58

E.10.07.d mq 4,00 € 69,50 € 278,02

E.08.18.00

mc 0,18 € 369,94 € 67,71
15,71% € 345,73

F.08.03.d
kg 72,00 € 4,85 € 349,06

15,87% € 349,06
Nota: € 1.740,24

€ 261,04
€ 200,13

TOTALE PREZZO DI ANALISI € 2.201,40
-€ 1,40

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 2.200,00

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%

arrotondamento

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota 
per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta cementizia ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori

Totale Opere Fognarie
TOTALE COSTO

fornitura e posa in opera di solaio a lastra prefabbricata sovraccarico variabile 6 Kn/mq e luce di calcolo fino a 4 m
fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 
3%, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in 
genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e 
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

Totale Opere Edili
OPERE FOGNARIE

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
OPERE EDILI

malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia
calcestruzzo durevole precofenzionato XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% 

Totale Semilavorati
MANODOPERA

pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore
escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore
trapano elettrico

Totale Noli
SEMILAVORATI

tassello ad espansione in acciaio
lamierino di acciao

Totale Materiali
NOLI

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato dimensioni di cm 150x150 h=150 e spessore cm 15
prolunga per pozzetto dimensioni di cm 70x70 h=75 e spessore cm 7

Fornitura e posa di manufatto di laminazione 150x150 cm

Fornitura e posa di manufatto di laminazione 150x150 cm

cad
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N° Art. NP.27

UNITA DI MISURA
RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE

B.07.08.a kg 20,00 € 1,30 € 25,92
B.76.28.h l 0,10 € 4,00 € 0,40
B.98.01.00 mc 0,05 € 0,58 € 0,03
B.76.28.c kg 20,00 € 0,27 € 5,44

31,79% 31,79

D.09.11.b h 0,45 € 43,30 € 19,36
19,36% € 19,36

€ 0,00
€ 0,00

0,00% € 0,00

A.01.02.a h 0,50 € 25,34 € 12,67
A.01.03.a	 h 0,50 € 23,50 € 11,75

32,30% € 24,42
Nota: € 75,57

€ 11,33
€ 8,69

TOTALE PREZZO DI ANALISI € 95,59
€ 4,41

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 100,00

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%

arrotondamento

ACQUA PER LAVORAZIONI

TOTALE COSTO

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera

Totale Semilavorati
MANODOPERA

NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW
Totale Noli

SEMILAVORATI

PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO

CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE
Totale Materiali

NOLI

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
Concime organico

MESSA A DIMORA PIANTE

Messa a dimora delle entità botaniche, come da particolari costruttivi e secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Tutte le piante saranno esenti da tagli di potatura se non quelli approvati dalla D. L.; è 
compresa nel prezzo l'esecuzione della manutenzione e la garanzia di attecchimento per anni 1 (uno) dalla data di ultimazione dei lavori. L'impresa dovrà effettuare la picchettatura delle piante, il tracciamento delle 
aiuole come da elaborati di progetto e le prescrizioni della D. L. , per le diverse tipologie vegetali, la fasciatura del tronco sino all'impalcatura su indicazione della D. L. l'eventuale tutoraggio, la posa dell'anello di 
protezione in materiale rigido alla base del colletto, la pacciamatura, l'irrigazione, la concimazione e la sostituzione in caso di fallanze di qualsiasi motivo. Il direttore dei lavori si riserva di effettuare controlli sulla 
qualità (dimensioni e quantità) degli apparati radicali anche mediante apertura, a campione, della zolla. I tutori saranno in legno scortecciato e trattato a pressione in autoclave e con sostanze imputrescibili, aventi 
un diametro di 4 - 8 cm e un altezza non inferiore a m 1,80. Compreso nel prezzo la distribuzione, e successivo ricarico, di uno strato di pacciamatura di corteccia di conifera dello spessore di cm. 10 su tutta la 
superficie occupata dalle masse arbustive, previa lavorazione del terreno e alla base degli alberi. Si intendono inoltre compresi nel prezzo 2 interventi (due) di diserbo selettivo con disseccante per una superficie di 
mq 4, alla base degli alberi posti a dimora, al fine di contenere lo sviluppo delle infestanti. - Categoria esemplare, radici in zolla, circonferenza fusto cm. 25 - 30, chioma regolare, fusto unico, impalcatura a m. 1,60 - 
1,70. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 

                     

cad
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N° Art. NP.28

UNITA DI MISURA

RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1

cad 1,00 € 6.650,00 € 6.650,00
65,18% € 6.650,00

2
D.01.06.b h 3,00 € 32,44 € 97,32
D.01.08.b h 3,00 € 26,20 € 78,60

1,72% € 175,92
3
C.01.10.b m3 0,32 € 64,10 € 20,51

0,20% € 20,51
4
A.01.02.a h 5,50 € 25,34 € 139,35
A.01.04.a	 h 5,50 € 21,11 € 116,12

2,50% € 255,46
5
H.01.07.a mc 27,94 € 22,20 € 620,27
E.03.005.a mc 3,64 € 3,90 € 14,18
G.03.07 mc 2,50 € 133,90 € 334,63

20,00% € 969,08
Nota: € 8.070,97

€ 1.210,65
€ 928,16

€ 10.209,78
-€ 6,78

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 10.203,00

FORNITURA E POSA DI VASCA PER ACCUMULO IRRIGUO 20 MC

Fornitura e posa in opera di vasca per accumulo irriguo del volume di 20 mc.

cad

NOLEGGI

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI
vasca dim. interne cm. 450x300xh 150, con pareti, fondo e copertura di idoneo spessore in c.a.v. monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, 
con pittura elastomerica protettiva antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica, calcestruzzo in classe di 
resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), armature tipo B450C, corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO classe: A1 (analisi di 

pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore
escavatore idraulico cingolato da t 17 senza operatore

SEMILAVORATI

Totale Materiali

Totale Noleggi

malta cementizia formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia
Totale Semilavorati

MANODOPERA

scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario per la fascia con profondità fino a m 1.80
rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale posto sul bordo dello scavo
fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore indicato nei 

Totale Opere Compiute

operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
OPERE COMPIUTE 

TOTALE COSTO
prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO
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N° Art. NP.29

UNITA DI MISURA

RIF. UNITA' di QUANTITA' COSTO INCIDENZA COSTO UNITARIO
Art. MISURA UNITARIO [%] LAVORAZIONE
1

cad 1,00 € 452,00 € 452,00
60,27% € 452,00

2

0,00% € 0,00
3

m3 € 0,00
0,00% € 0,00

4
A.01.02.a h 3,00 € 25,34 € 76,01
A.01.04.a	 h 3,00 € 21,11 € 63,34

15,00% € 139,34
5

mc € 0,00
0,00% € 0,00

Nota: € 591,34
€ 88,70
€ 68,00

€ 748,05
€ 1,95

TOTALE PREZZO DA ANALISI € 750,00

REALIZZAZIONE BLOCCO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO IRRIGUO

Realizzazione blocco di distribuzione per impianto irriguo 

a corpo

ELENCO DEI COMPONENTI ELEMENTARI

MATERIALI

Totale Noleggi
SEMILAVORATI

fornitura e posa diblocco di distribuzione per impianto irriguo  (analisi di mercato)
Totale Materiali

NOLEGGI

Totale Semilavorati
MANODOPERA
operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.
operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.

Totale Manodopera
OPERE COMPIUTE 

prezzi prezzario regione Veneto 2023 con riduzione degli importi del 20%

I costi unitari delle opere compiute non comprendono spese generali e utile di impresa

SPESE GENERALI 15%
UTILE D'IMPRESA 10%
TOTALE PREZZO DI ANALISI
ARROTONDAMENTO

Totale Opere Compiute
TOTALE COSTO
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