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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)
Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

AP.01 Intervento per la realizzazione di nuove caditoie con chiusino in ghisa sferoidale D400, per pozzetto di
dimensioni interne pari a 40x40cm, posto a ridosso del nuovo cordolo in c.a. ed insistenti sulla
pavimentazione della sede stradale.

Il presente prezzo compensa le seguenti lavorazioni:

-taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente;

-demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente e rimozione della guaina
bituminosa nella proiezione della nuova caditoia;

-carico, trasporto e oneri di discarica di pavimentazione in conglomerato bituminoso;

-pulizia accurata del vano creato dalla precedente demolizione;

-fornitura e posa in opera della nuova caditoia completa di chiusino in ghisa;

-formazione del pozzetto mediante creazione dell'anello di supporto telaio caditoia con betoncino
fibrorinforzato, di altezza necessaria e spessore idoneo a supportare il telaio;

-applicazione di guaina liquida al fine di rendere impermeabile il sistema;

la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da
un "imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di diametro variabile da mm 300 al diametro del
tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato senza soluzioni di
continuita dallo strato protettivo della soletta stessa perimetrale;

-finiture per raccordo e siglillatura alla pavimentazione esistente mediante colaggio di mastice bituminoso e
pulizie a fine lavoro.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di tutti i materiali previsti
rispettanti le normative, la loro movimentazione con modalita a cura e scelta dell'impresa esecutrice, la
pulizia e rimozione detriti esistenti compresi gli oneri delle relative specifiche discariche, accatastamenti in
aree predisposte, protezioni e cernite, tutte le attrezzature necessarie per realizzare le lavorazioni
coordinate, gli allettamenti e i tagli a misura, tutti i trasporti, noleggi e oneri di manodopera, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1l prezzo & da intendersi per cadauna nuova caditoia posta in opera, secondo gli elaborati progettuali e le
indicazioni della D.L..

Cadauno 439,54

(Euro quattrocentotrentanove/54 )

AP.02 Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in turno notturno. Dette maggiorazioni sono da
applicare a tutte le lavorazioni utilizzate. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e
le ore 7.00. Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la
maggiorazione verra applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.

m2 x cm 0,03

(Euro zero/03 )

AP.03 Intervento di verifica e serraggio bulloni con l'ausilio di chiave dinamometrica su qualsiasi situazione. Il
prezzo &€ omnicomprensivo di oneri per la deviazione temporanea e provvisoria del traffico, la dotazione di
idonei DPI per I'operatore ed ogni altro onere per garantire la lavorazione in sicurezza.

ml. 2,50

(Euro due/50)

VEN24-01.04.09 FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO .Fornitura e posa
in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o
simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm.
VEN24-01.04.09.a diametro fino a 16 mm

(List. RV2024)
ml. 27,02

(Euro ventisette/02 )

VEN24-01.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura
a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).

VEN24-01.06.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
(List. RV2024)

tx km 0,30

(Euro zero/30)

VEN24-01.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO .Compenso per
smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti
categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato
"rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate
come rifiuto. Nel prezzo &€ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in
idoneo deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto di
formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

VEN24-01.06.07.a
(List. RV2024)

VEN24-01.06.07.b
(List. Rv2024)

VEN24-01.08.02

VEN24-01.08.02.i
(List. RV2024)

VEN24-01.08.03
VEN24-01.08.03.00
(List. RV2024)

VEN24-01.08.04

VEN24-01.08.04.00
(List. RV2024)

VEN24-01.08.06

VEN24-01.08.06.b
(List. RV2024)

VEN24-01.41.01

VEN24-01.41.01.a
(List. RV2024)

trasportato; I'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al
D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e
integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in
progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei
formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di
recupero

(Euro diciotto/66 )

Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero

(Euro ventuno/53 )

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a
resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso I'onere delle prove e controlli
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XD3, C 40/50

(Euro centonovantaquattro/95 )

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.
POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

(Euro ventuno/57 )

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

(Euro due/28 )

CASSEFORME IN LEGNAME .Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, I'impiego
di idonei disarmanti e lo smontaggio.

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati

(Euro trentotto/39 )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA .Fornitura e
posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA) con
marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di
strutture in calcestruzzo. Sono incluse nel prezzo : battitura per asportazione del calcestruzzoammalorato;
pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante
per ruggine sulle barre d'armatura; ripristino del calcestruzzo con malta tixotropicafibrorinforzata con fibre
di polivinilalcool (PVA). Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA fino a cm 3
di spessore.

m3

m3

kg

m?2

m2

18,66

21,53

194,95

21,57

2,28

38,39

124,26
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

VEN24-01.41.01.b
(List. RV2024)

VEN24-04.02.08

VEN24-04.02.08.a
(List. Rv2024)

VEN24-04.02.08.b
(List. RV2024)

VEN24-04.02.09

VEN24-04.02.09.a
(List. RV2024)

VEN24-04.02.09.b
(List. RV2024)

VEN24-04.02.12

(Euro centoventiquattro/26 )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA per ogni cm
in pit di spessore.

(Euro trentasette/76 )

DEMOLIZIONI

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra effettuata con attrezzature
e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia
delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di
sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o comportare
danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della
Direzione Lavori sara computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti
necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

(Euro tre/58 )

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI
SPESSORE

(Euro zero/56 )

DEMOLIZIONI

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o
in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno
esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovra
compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento o a terzi. Nel prezzo & compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

(Euro tre/31)

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI c¢cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE

(Euro zero/81)

DEMOLIZIONI

MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE .Microdemolizioni corticale di piccole porzioni di travi, solette,
pile o spalle a contatto delle quali si devono eseguire getti di rinforzo o di reintegro del copriferro da
eseguirsi a mano e/o mediante microdemolitori. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a
scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere
da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.

m?2

ml.

m X cm

m?2

m2 x cm

37,76

3,58

0,56

3,31

0,81
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

VEN24-04.02.12.a
(List. RV2024)

VEN24-04.04.53

VVEN24-04.04.53.a

(List. RV2024)

VEN24-04.06.06

VEN24-04.06.06.a
(List. RV2024)

VEN24-04.08.03

VEN24-04.08.03.c
(List. RV2024)

VEN24-04.08.03.d
(List. RV2024)

L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni ad
opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo risultano compresi e compensati
gli oneri derivanti dal rispetto rigoroso della struttura metallica scoperta e dalla presenza del sicurvia o
parapetti esistenti. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale
utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico. Nel prezzo
& compreso ogni onere per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per
accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi e per una energica soffiatura finale.Rimangono
esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE

(Euro tre/47 )

FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE .Finitura superficiale alla fondazione stradale in
misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai
requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore minimo
compresso di 5 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta
per la stesa della successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE

(Euro due/53)

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA .Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione
impermeabile in gomma armata realizzato in gomma naturale secondo le normative vigenti, della durezza
nominale shore 60 + 5. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo &
compreso ogni onere per il taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza
necessaria per la formazione del giunto, la preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto
mediante bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura con aria compressa, la formazione di due
masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza, la fornitura e posa della
scossalina in gomma, dei tirafondi di ancoraggio del tappeto di raccordo eseguito con collanti e sigillanti,
dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per l'allontanamento
del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di
10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 50 mm

(Euro ottocentonovantotto/72 )

MANUFATTI FERROSI E LEGHE

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA .Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali
chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati
di progetto.

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C

(Euro cinque/77 )

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D

dm3

m2

ml.

kg

89

3,47

2,53

8,72

5,77
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

VEN24-04.10.14

VEN24-04.10.14.d
(List. RV2024)

VEN24-04.13.01

VEN24-04.13.01.a
(List. Rv2024)

VEN24-04.13.04

VEN24-04.13.04.b
(List. RV2024)

VEN24-04.13.20

VEN24-04.13.20.a
(List. RV2024)

(Euro sei/10 )

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato,
completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di
tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette
interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone
Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia
20x20 cm; lo strato di magrone dovra sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per
lato. Nel prezzo & compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm

(Euro centocinquantadue/75 )

PAVIMENTAZIONI

APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA .Compenso a corpo da
corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando pil zone di intervento riferite ad un unico
contratto, la cui entita complessiva non superi i 2'500 mq. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 mq

(Euro tremilacinquecentotre/48 )

PAVIMENTAZIONI

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO .Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione
bituminosa per I'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 %
in ragione di 0,30 Kg/mq nel caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una
pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione deve essere tale che il
bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mgq. Nel prezzo si intende compresa la stesa di uno strato di filler (6 -
8 litri/mq) o graniglia (granulometria 8 - 12 mm) con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m2 a
protezione della mano d'attacco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

(Euro uno/45 )

PAVIMENTAZIONI

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI .Sovrapprezzo ai lavori di
bitumatura per esecuzione di lavoro in turno notturno. Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le
lavorazioni utilizzate. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.Si intende come
lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel
caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verra
applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO NOTTURNO

(Euro zero/14)

kg

Cadauno

a corpo

m?2

6,10

152,75

3.503,48

1,45

0,14




CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

ELENCO PREZZI UNITARI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

VEN24-04.13.20.aa
(List. RV2024)

VEN24-04.13.23

VEN24-04.13.23.a
(List. RV2024)

VEN24-04.13.23.aa
(List. RV2024)

VEN24-04.13.25

VEN24-04.13.25.a
(List. RV2024)

VEN24-04.13.79

VEN24-04.13.79.a
(List. RV2024)

VEN24-04.13.84

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO NOTTURNO

(Euro zero/10)

PAVIMENTAZIONI

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE .Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati
bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, etc.
sul tratto stradale di intervento. Dette maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della
minore produzione. L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sara remunerata a parte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di
quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Il calcolo dellincidenza verra
effettuato sui tratti stradali individuati in fase di progetto.

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A 4%

(Euro zero/20)

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A 4%

(Euro zero/15)

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO .Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo
complesso per strato di collegamento (binder), della pezzatura 0/25 con I'impiego di bitume modificato in
quantita comprese fra il 5,2% e il 6,5%, costituito da pietrischi, pietrischetti e sabbie, confezionato a
caldo con idonei impianti, compreso nel prezzo la posa in opera con idonee macchine vibrofinitrici, la
costipazione a mezzo rulli metallici vibranti, la pulizia del piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine
di terra e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore.

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER
STRATO DI COLLEGAMENTO

(Euro due/23)

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA) .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix-
asphalt), confezionato a caldo con inerti di natura magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di
forno elettrico) provenienti per il 100% da processo di frantumazione, con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di scorrimento, avente
granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato HARD avente
caratteristiche di coesione e di adesione conformi alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea
vibro finitrice meccanica e costipato a mezzo di rulli di opportuno peso il tutto eseguito secondo quanto
indicato dalle Norme Tecniche. E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con
la pavimentazione esistente per una lunghezza di almeno 15 ml al punto di inizio e fine tratta. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da
compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio della Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

(Euro tre/06 )

PAVIMENTAZIONI

COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO .Pulizia delle superfici delle
pavimentazioni interessate e successiva applicazione in doppia mano di vernice acrilica a spruzzo con
tecnologia airless. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da polveri, oli, sali antigelo e vecchie

m2 x cm

m2 x cm

0,10

0,20

0,15

2,23

3,06
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pitture non aderenti. La vernice a base di resina acrilica pura sara caratterizzata da buona adesione,
elevata resistenza ed elasticita anche sui supporti pit difficili. La vernice dovra essere applicata in
condizioni climatiche ed ambientali normali, a temperatura di circa 25 °C, a mezzo di macchina
spruzzatrice.Se la vernice verra stesa su nuove pavimentazioni accertarsi che le stesse consentano la
perfetta adesione tra i due materiali. La colorazione verra stabilita dalla Direzione Lavori o come indicato
negli elaborati tecnici. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

VEN24-04.13.84.a COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO
(List. RV2024)

m?2 5,83

(Euro cinque/83 )

VEN24-04.14.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO .Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n.
233 del 28/06/2011 e in conformita alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova
e manuale di installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) N2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm. Ii. (D.M. 21/06/2004), con le
seguenti richieste di equivalenza:- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;- prova
effettuata simulante il bordo laterale; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia. Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro
rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati
di progetto.Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova;
gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste
dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza
necessaria, secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di
installazione. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi
speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro
accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non
superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della
barriera I'Appaltatore dovra fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonché copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta
I'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o
tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sara compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

VEN24-04.14.01.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H1
(List. RV2024)

ml. 91,76

(Euro novantuno/76 )

VEN24-04.14.01.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2
(List. RV2024)

ml. 162,72

(Euro centosessantadue/72 )

VEN24-04.14.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE .Fornitura e posa in opera di
barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M.
n. 233 del 28/06/2011 e in conformita alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di
prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) senza corrimano,
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm. li. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di
equivalenza:- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;- prova effettuata con vuoto a
tergo simulante il bordo ponte; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al
piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di
progetto.Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova;
gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste
dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso I'onere della formazione dei fori nella struttura in
calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con I'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in
resina secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione.
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VEN24-04.14.02.c
(List. RV2024)

VEN24-04.14.02.¢
(List. Rv2024)

VEN24-04.14.04

VEN24-04.14.04.c
(List. RV2024)

VEN24-04.14.16

VEN24-04.14.16.c
(List. RV2024)

Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché
dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo
quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati
con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando
gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire
tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonché copia del manuale
di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Sono
esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la
cui fornitura e posa sara compensata a parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sara
effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 CON CORRIMANO

(Euro duecentosei/78 )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4

(Euro trecentonovantuno/63 )

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE .Posa in opera di barriere stradali di
sicurezza per bordo ponte, con o senza corrimano, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in
conformita alle EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalita di posa dovranno rispettare quanto stabilito
nel manuale di installazione. Compreso I'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e
l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con I'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina
secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione. II
prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli
elaborati progettuali o dalla Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi
di intervento. Nel prezzo & compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro
accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. E' inoltre compresa la
fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Prima della posa della
barriera I'Appaltatore dovra fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati e relative certificazioni. Ad
installazione avvenuta I'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo
piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui posa si intende
compresa e compensata nel prezzo.

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4

(Euro settantasette/90 )

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - BORDO
PONTE .Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato,
conforme alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale bordo ponte classe
H2, con o senza corrimano.Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali
indicati nei rapporti di prova e dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore
secondo il D.M. 233/2011. Nel prezzo & compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed
ogni altro accessorio, compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con la barriera stradale
esistente. Il terminale dovra essere installato secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di
prova e nel manuale di installazione, e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza
comportare pregiudizi per la circolazione stradale. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Prima della posa del terminale I'Appaltatore dovra fornire
tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonché copia del manuale di installazione e
dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di corretta
posa. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4 BORDO PONTE

U.M.
ml.
ml.
ml.
Cadauno

206,78

391,63

77,90

250,00
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VEN24-04.14.18

VEN24-04.14.18.a
(List. RV2024)

VEN24-04.14.25

VEN24-04.14.25.a
(List. Rv2024)

VEN24-04.14.28

VEN24-04.14.28.a
(List. RV2024)

VEN24-04.14.28.d
(List. RV2024)

VEN24-04.15.01

VEN24-04.15.01.d
(List. RV2024)

VEN24-04.15.02

(Euro duecentocinquanta/00 )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI
SICUREZZA .Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di raccordo tra barriere di sicurezza di tipologia e
classe anche differenti, in lamiera d'acciaio zincata a caldo secondo quanto riportato nelle Norme
Tecniche. L'elemento dovra essere realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con
la stessa e senza comportare pregiudizi per la sicurezza della circolazione. Nel prezzo si intende compresa
la bulloneria necessaria per il collegamento con le barriere di sicurezza da raccordare. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA

(Euro cinquecentosettantotto/72 )

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A NASTRO
E PALETTI .Fornitura e posa in opera di connessione tra il terminale speciale e la barriera esistente
comunque costituita, testato nel rispetto della UNI EN 1317 e/o simulato e certificato dall'Ente
Certificatore. I componenti in acciaio devono essere zincati a calda secondo la UNI EN ISO 1461.

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A NASTRO
E PALETTI

(Euro quattrocentosette/44 )

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA SISTEMA
COMPLETO .Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati
secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di rapporto di prova e manuale di
installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto
riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando I'energia cinetica di impatto del veicolo urtante
mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai
materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con
una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria
varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, cosi
come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Esclusi le connessioni con barriere
stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco.
Franco cantiere

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA SISTEMA COMPLETO -
FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE

(Euro tremilanovecentotrentadue/82 )

TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE T50

(Euro seicentootto/12 )

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - .Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di
qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali parapetto metallico o corrimano esistenti, e
relativi elementi di sostegno, compreso carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato, in
magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante. E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto
del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, sia di
quello relativo alla barriera che quello proveniente dalle operazioni di rimozione dei montanti. E' inoltre
compreso ogni onere per il ripristino delle banchine in terra o altro, sede dei montanti estratti o rimossi.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - DOPPIA ONDA

(Euro sette/97 )

RIMOZIONE DI NASTRO DI BARRIERA DI SICUREZZA .Demolizione o smontaggio di nastro di barriera di

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ml.

578,72

407,44

3.932,82

608,12

7,97
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VEN24-04.15.02.a
(List. RvV2024)

VEN24-04.15.05

VEN24-04.15.05.a
(List. RV2024)

VEN24-04.16.01

VEN24-04.16.01.a
(List. RV2024)

VEN24-04.16.02

VEN24-04.16.02.a
(List. RV2024)

VEN24-04.16.03

sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, comprensivo dei relativi elementi di sostegno, compreso carico,
trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato in magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione
Appaltante. E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle
pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km. E' inoltre compreso ogni onere per il
ripristino delle banchine in terra, muri, cordoli o altro, sede dei montanti estratti o rimossi. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

RIMOZIONE DI NASTRO DI BARRIERA DI SICUREZZA

(Euro due/77)

RIMOZIONE DI ELEMENTO DI SOSTEGNO DI BARRIERA DI SICUREZZA .Demolizione o smontaggio di
elemento di sostegno di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, plinti o manufatto
di qualsiasi materiale, compreso carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato in magazzini od
in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante. E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale
inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km. E' inoltre compreso
ogni onere per il ripristino delle banchine in terra, muri, cordoli o altro, sede dei montanti estratti o
rimossi. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

RIMOZIONE DI ELEMENTO DI SOSTEGNO DI BARRIERA DI SICUREZZA

(Euro due/50 )

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA
12 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di
strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa
della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA
12 cm - SU NUOVO IMPIANTO

(Euro zero/58 )

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA
15 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di
strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa
della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA
15 cm - SU NUOVO IMPIANTO

(Euro zero/58 )

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI
VARI .Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici
stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle

u.M.
ml.
Cadauno
ml.
ml.

2,77

2,50

0,58

0,58
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VEN24-04.16.03.a
(List. RvV2024)

VEN24-04.16.07

VEN24-04.16.07.a
(List. Rv2024)

VEN24-04.16.09

VEN24-04.16.09.a
(List. RV2024)

VEN24-04.16.16

VEN24-04.16.16.a
(List. Rv2024)

VEN24-04.16.17

Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle
zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa
della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI
VARI - SU NUOVO IMPIANTO

(Euro sei/65 )

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm .Fornitura e posa in
opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una
serie di triangoli con base di 40 cm ed altezza di 60 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno
possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto
dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

(Euro uno/91)

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml .Fornitura e posa in opera di vernice di
qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di cui all'art. 148, nono
comma, del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni con base di 1.00 ml ed altezza di
2.00 ml. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai
requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

(Euro sei/83 )

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm .Realizzazione di strisce della
larghezza di 15 c¢cm di qualsiasi colore, eseguite con materiale termospruzzato plastico. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa
vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti
dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi
la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - NUOVO IMPIANTO

(Euro uno/47 )

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE .Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi
tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno
possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto
dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La

m?2
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VEN24-04.16.17.a
(List. RV2024)

VEN24-04.16.27

VEN24-04.16.27.a
(List. RV2024)

VEN24-21.01.03

VEN24-21.01.03.b
(List. RV2024)

VEN24-21.01.03.c
(List. Rv2024)

VEN24-21.01.05

VEN24-21.01.05.b
(List. Rv2024)

VEN24-21.01.05.c
(List. RV2024)

VEN24-21.01.07

voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie effettivamente
ricoperta.

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE

(Euro cinque/36 )

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE .Esecuzione di
segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo bicomponente esenti da solventi, per la realizzazione di
strisce longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a goccia, entrambi ad alta visibilita
anche con strada bagnata. La vernice posta in opera, dovra garantire un coefficiente minimo di luminanza
retroriflessa RL pari ad 200 med m~ 2 Ix ! per la classe R2 su asciutto e 50 med m 2 Ix ! su
bagnato, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenerlo per
un periodo di garanzia minimo di mesi 36 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi
la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.Per metro
quadrato di superficie effettivamente ricoperta. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - fasce d'arresto,
zebrature, ecc...

(Euro trentaquattro/16 )

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' .Recinzione
provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di
larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a
20 kg/ m2

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00

(Euro quattro/15 )

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di
altezza pari a m 2,00

(Euro zero/66 )

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE .Recinzione provvisionale di aree
di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi
paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza
paria m 2,00

(Euro quattro/72 )

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00

(Euro zero/37)

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO .Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
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VEN24-21.01.07.c FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40
(List. Rv2024) costo primo mese
.................................................................................................. n' 607’33
(Euro seicentosette/33 )
VEN24-21.01.07.d FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40
(List. RV2024) costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
................................................................................................................................................... cad X mese 131’70
(Euro centotrentuno/70 )
VEN24-21.01.13 NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o
rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.
VEN24-21.01.13.00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA
(List. RV2024)
................................................................................................................................................... ml'X mese 4’03
(Euro quattro/03 )
VEN24-21.01.17 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Delimitazione provvisoria per la
protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo
tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. Costo mensile
VEN24-21.01.17.00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO
(List. RV2024)
ml.x mese 18,29
(Euro diciotto/29 )
VEN24-21.01.19 DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere
in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo
per tutta la durata dei lavori.
VEN24-21.01.19.00 DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
(List. RvV2024)
ml. 1,17
(Euro uno/17)
VEN24-21.01.22 DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA .Fornitura e posa in opera con idoneo collante di
delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed
evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia
VEN24-21.01.22.00 DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA
(List. RV2024)
.................................................................................................. n' 7’71
(Euro sette/71)
VEN24-21.01.30 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE STRADALE .Cartello di forma triangolare, fondo giallo,
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese
VEN24-21.01.30.e CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II
(List. RvV2024)
................................................................................................................................................... Cad X mese 4’73
(Euro quattro/73 )
VEN24-21.01.31 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma circolare, segnalante
divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm); costo di utilizzo del segnale per un mese
VEN24-21.01.31.c CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 c¢m, rifrangenza classe II
(List. RV2024)
cad x mese 4,34

VEN24-21.01.32

VEN24-21.01.32.a

(Euro quattro/34 )

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma rettangolare, fondo
giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per
un mese

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

ELENCO PREZZI UNITARI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(List. RV2024)
................................................................................................................................................... cad X mese 9’19
(Euro nove/19)
VEN24-21.01.33 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un
mese
VEN24-21.01.33.c PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm
(List. RV2024)
................................................................................................................................................... cad X mese 41’92
(Euro quarantuno/92 )
VEN24-21.01.35 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a
sezione circolare da mm 48
VEN24-21.01.35.a SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per
(List. RV2024) un mese
................................................................................................................................................... Cad X mese 3’45
(Euro tre/45 )
VEN24-21.01.35.c SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro
(List. RV2024) 60 cm)
................................................................................................................................................... Cad X mese 3146
(Euro tre/46 )
VEN24-21.01.35.g SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135
(List. RV2024)
................................................................................................................................................... cad X mese 3’81
(Euro tre/81 )
VEN24-21.01.36 SACCHETTO DI ZAVORRA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
VEN24-21.01.36.a SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg
(List. RV2024)
................................................................................................................................................... Cad X mese 1’68
(Euro uno/68 )
VEN24-21.01.65 LAMPADA PORTATILE .Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd
di autonomia 6 ore. Costo giornaliero.
VEN24-21.01.65.00 LAMPADA PORTATILE
(List. RV2024)
................................................................................................................................................... cad x gg 0,71
(Euro zero/71)
VEN24-21.01.71 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992),
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile.
VEN24-21.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
(List. RV2024)
................................................................................................................................................... Cad X mese 3’23
(Euro tre/23 )
VEN24-21.02.26 PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE .Protezione contro la proiezione e il diffondersi di
particelle minute realizzata con I'applicazione su ponteggi di facciata.Costo per tutta la durata dei lavori
VEN24-21.02.26.b PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca
(List. RV2024)
m2 2,77




CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

ELENCO PREZZI UNITARI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(Euro due/77 )
VEN24-21.03.01 INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
coordinatore per I'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione.
Direttore di cantiere.
VEN24-21.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
(List. RV2024)
................................................................................................................................................... h 26’31
(Euro ventisei/31 )
VEN24-AT.11.05 NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA
VEN24-AT.11.05.a NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
(List. RV2024)
h 51,65
(Euro cinquantuno/65 )
VEN24-RU.06.01 OPERATORE DELLA VIABILITA
VEN24-RU.06.01.00 OPERATORE DELLA VIABILITA
(List. RV2024)
................................................................................................................................................... h 31’85
(Euro trentuno/85 )
VEN24-RU.06.04 SOVRAPPREZZO DEL 10% AI COSTI DELLA MANODOPERA PER INTERVENTI IN ADIACENZA A STRADE
APERTE AL TRAFFICO .Sovrapprezzo del 10% alle voci della "MANODOPERA" per interventi da effettuare
in prossimita di strade aperte al traffico. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: - le
maggiori attivita formative rispetto al TITOLO IV del D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008; - rischio di
investimento da parte degli addetti ai lavori; - I'abbigliamento ad alta visibilita costituisce DPI e deve
essere conforme alle disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 e alla norma UNI EN 20471 e art. 21 del
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e smi); - procedure di allestimento e
disallestimento di cantiere temporaneo stradel come da DM 10/07/2002
VEN24-RU.06.04.00 SOVRAPPREZZO DEL 10% AI COSTI DELLA MANODOPERA PER INTERVENTI IN ADIACENZA A STRADE
(List. Rv2024) APERTE AL TRAFFICO
................................................................................................................................................... € 3’19
(Euro tre/19 )
Y.06.01.00 NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo per
(List. RV2023_02) la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni
- per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui,. di rubinetterie, allacci
elettrici e porta chiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo
compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese
Cadauno 114,32

(Euro centoquattordici/32 )
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ANALISI PREZZI NON IN PREZZIARIO REGIONALE

SCHEDA DI ANALISI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

DESCRIZIONE ESTESA ARTICOLO:

Intervento per la realizzazione di nuove caditoie con chiusino in ghisa sferoidale D400, per pozzetto di
dimensioni interne pari a 40x40cm, posto a ridosso del nuovo cordolo in c.a. ed insistenti sulla

APPALTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE VIABILITA'
PRINCIPALE (C.1.15417)

pavimentazione della sede stradale.

Il presente prezzo compensa le seguenti lavorazioni:

-taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente; DfTA:_ AP.01
-demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente e rimozione della guaina| N Art .
bituminosa nella proiezione della nuova caditoia; NOTE:
-carico, trasporto e oneri di discarica di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
-pulizia accurata del vano creato dalla precedente demolizione;
-fornitura e posa in opera della nuova caditoia completa di chiusino in ghisa;
-formazione del pozzetto mediante creazione dell'anello di supporto telaio caditoia con betoncino]
RIF. - DENOMIN;\ZIONE COMPONENTi ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO UN.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE
1 MATERIALI
VEN24-PR-A.08.31.c[MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE kg. 31,00 €400 € 124,00
EN24-PR-A.09.36|POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm cad. 1,000 €2185 € 21,85
EN24-PR-B.01.32.(MALTA DI RIEMPIMENTO TIPO EMACO dmc. 1,000 €0,30 € 0,30
€ -
€ -
Totale Materiali| € 146,15
2 MANO D'OPERA
VEN24-RU.01.01.a [Operaio IV Livello ora 0,00 €3342| € -
VEN24-RU.01.02.a |Operaio Specializzato ora 1,75 €3167| € 55,42
VEN24-RU.01.03.a [Operaio Qualificato ora 1,75 €29,38 € 51,42
VEN24-RU.01.04.a [Operaio Comune ora 0,00 €26,39] € -
Totale mano d'opera| € 106,84
3 NOLI
VEN24-AT.04.01.c [NOLO A FREDDO MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA potenza ora 1,75 €975 € 17,06
VVEN24-AT.02.10.00 [INOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ora 1,75 €726 € 12,71
VEN24-AT.09.11.b |Mini Escavatore con potenza 15-20 kw. con operatore ora 0,00 €5329| € -
VEN24-AT.09.02.b |Autocarro 22 t. con operatore ora 0,50 €7717| € 38,59
Totale Noli] € 68,35
4 TRASPORTI
Quota percentuale sul prodotto % 14,00% €146,15 € 20,46
VEN24-01.06.05.00 |Compenso per trasporto materiale t. x km 1,80 €030 € 0,54
Totale Trasporti| € 21,00
5 ONERI DI DISCARICA
VEN24-01.06.07.a |Rifiuti misti non pericolosi da attivita di demolizione t. 0,01 €18,66| € 0,19
VEN24-01.06.07.d1 | Terreni da scavo classificati 170504 rifiuti amm.recupero t. 0,00 €48,07| € -
VEN24-01.06.07.b |Conglomerato bituminoso fresato non pericoloso t. 0,09 €2153 € 1,94
Totale oneri a discarica| € 2,12
Nota: TOTALE COSTO € 344,47
SPESE GENERALI 15%+1% Oneri Sicurezza Generici | € 55,11
UTILE IMPRESA 10%: | € 39,96
SOMMANO | € 439,54
UNITA' DI MISURA: |  cadauno |
TOTALE PREZZO DA ANALISI | € 439,54
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ANALISI PREZZI NON IN PREZZIARIO REGIONALE

SCHEDA DI ANALISI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

DESCRIZIONE ESTESA ARTICOLO:

Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in turno notturno. Dette maggiorazioni sono
da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle]
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente

APPALTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE VIABILITA'
PRINCIPALE (C.1.15417)

sovrapprezzo. Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, tra DATA:

le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione,

la maggiorazione verra applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno. !x;ﬁ: AP.02
RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO UN.
Art, MISURA UNITARIO LAVORAZIONE
1 MATERIALI
VEN24-04.13.20.a [SOVRAPPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA - LAVORO NOTTURNO % 4,32 €081 € 0,03
(si applica la percentuale prevista per le bitumature) € -
€ R
€ R
€ R
Totale Materiali| € 0,03
2 MANO D'OPERA
VEN24-RU.01.01.a Operaio IV Livello ora 0,00 €3342| € -
VEN24-RU.01.02.a |Operaio Specializzato ora 0,00 €3167] € -
VEN24-RU.01.03.a [Operaio Qualificato ora 0,00 €29,38 € -
VEN24-RU.01.04.a [Operaio Comune ora 0,00 €26,39] € -
Totale mano d'opera| € -
3 NOLI
VEN24-AT.09.02.a |Autocarro 8,5 t. con gru idraulica/cesta con operatore ora 0,00 €54,04| € -
VEN24-AT.07.28.00 |Nolo a freddo di Tagliasiepi motosega a scoppio ora 0,00 €189 € -
VEN24-AT.09.11.b |Mini Escavatore con potenza 15-20 kw. con operatore ora 0,00 €5329| € -
VEN24-AT.09.02.b |Autocarro 22 t. con operatore ora 0,00 €7717| € -
Totale Noli] € -
4 TRASPORTI
Quota percentuale sul prodotto % 0,00% €0,03 € -
VEN24-01.06.05.00 |Compenso per trasporto materiale t. x km 0,00 €0,30 € -
Totale Trasporti| € -
) ONERI DI DISCARICA
VEN24-01.06.07.a |Rifiuti misti non pericolosi da attivita di demolizione t. 0,00 €18,66 € -
VEN24-01.06.07.d1 | Terreni da scavo classificati 170504 rifiuti amm.recupero t. 0,00 €48,07| € -
VEN24-01.06.07.b |Conglomerato bituminoso fresato non pericoloso t. 0,00 €2153 € -
Totale oneri a discarica| € -
Nota: TOTALE COSTO € 0,03
SPESE GENERALI 15%+1% Oneri Sicurezza Generici inclusi
UTILE IMPRESA 10% incluso
SOMMANO | € 0,03
UNITA' DI MISURA: metroquadro x centimetro
TOTALE PREZZO DA ANALISI | € 0,03
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ANALISI PREZZI NON IN PREZZIARIO REGIONALE

SCHEDA DI ANALISI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

DESCRIZIONE ESTESA ARTICOLO:
Intervento di verifica e serraggio bulloni con l'ausilio di chiave dinamometrica su qualsiasi situazione. I APPALTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE VIABILITA'
prezzo & omnicomprensivo di oneri per la deviazione temporanea e provvisoria del traffico, la dotazione|PRINCIPALE (C.1.15417)
di idonei DPI per I'operatore ed ogni altro onere per garantire la lavorazione in sicurezza.
DATA:
IN° Art.: AP.03
[NOTE:
RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO UN.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE
1 MATERIALI
€ R
€ R
€ R
€ R
€ R
Totale Materiali| € -
2 MANO D'OPERA
VEN24-RU.01.01.a Operaio IV Livello ora 0,06 €3342| € 1,96
VEN24-RU.01.02.a |Operaio Specializzato ora 0,00 €3167] € -
VEN24-RU.01.03.a [Operaio Qualificato ora 0,00 €29,38 € -
VEN24-RU.01.04.a [Operaio Comune ora 0,00 €26,39] € -
Totale mano d'opera| € 1,96
3 NOLI
VEN24-AT.09.02.a |Autocarro 8,5 t. con gru idraulica/cesta con operatore ora 0,00 €54,04| € -
VEN24-AT.07.28.00 |Nolo a freddo di Tagliasiepi motosega a scoppio ora 0,00 €189 € -
VEN24-AT.09.11.b |Mini Escavatore con potenza 15-20 kw. con operatore ora 0,00 €5329| € -
VEN24-AT.09.02.b |Autocarro 22 t. con operatore ora 0,00 €7717| € -
Totale Noli| € -
4 TRASPORTI
Quota percentuale sul prodotto % 0,00% €0,00 € -
VEN24-01.06.05.00 |Compenso per trasporto materiale t. x km 0,00 €0,30 € -
Totale Trasporti| € -
5 ONERI DI DISCARICA
VEN24-01.06.07.a |Rifiuti misti non pericolosi da attivita di demolizione t. 0,00 €18,66| € -
VEN24-01.06.07.d1 | Terreni da scavo classificati 170504 rifiuti amm.recupero t. 0,00 €48,07 € -
VEN24-01.06.07.b |Conglomerato bituminoso fresato non pericoloso t. 0,00 €2153 € -
Totale oneri a discarica| € -
|
Nota: TOTALE COSTO € 1,96
SPESE GENERALI 15%+1% Oneri Sicurezza Generici | € 0,31
UTILE IMPRESA 10%: | € 0,23
SOMMANO | € 2,50
UNITA' DI MISURA: metroquadro x centimetro

TOTALE PREZZO DA ANALISI

| € 2,50
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	STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - NUOVO IMPIANTO
	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - fasce d'arresto, zebrature, ecc...
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA
	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO
	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
	DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II
	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II
	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm
	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm
	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese
	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)
	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135
	SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg
	LAMPADA PORTATILE
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
	PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca
	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
	OPERATORE DELLA VIABILITÁ
	SOVRAPPREZZO DEL 10% AI COSTI DELLA MANODOPERA PER INTERVENTI IN ADIACENZA A STRADE APERTE AL TRAFFICO
	NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantier


