


CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.
QUANTIT

A'
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OPERE STRADALI E
COMPLEMENTARI

1 AP.01 Intervento per la realizzazione di
nuove caditoie con chiusino in
ghisa sferoidale D400, per
pozzetto di dimensioni interne
pari a 40x40cm, posto a ridosso
del nuovo cordolo in c.a. ed
insistenti sulla pavimentazione
della sede stradale.

Totale Cadauno 11,00 439,54 24,31 106,85 1.175,35 4.834,94

2 AP.02 Sovrapprezzo ai lavori di fresatura
per esecuzione di lavoro in turno
notturno. Dette maggiorazioni
sono da applicare a tutte le
lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute ecc.

Totale m² x cm 46.310,00 0,03 42,81 0,01 463,10 1.389,30

3 AP.02 Sovrapprezzo ai lavori di fresatura
per esecuzione di lavoro in turno
notturno. Dette maggiorazioni
sono da applicare a tutte le
lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute ecc.

Totale m² x cm 58.600,00 0,03 42,81 0,01 586,00 1.758,00

4 AP.02 Sovrapprezzo ai lavori di fresatura
per esecuzione di lavoro in turno
notturno. Dette maggiorazioni
sono da applicare a tutte le
lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute ecc.

Totale m² x cm 14.525,00 0,03 42,81 0,01 145,25 435,75

5 AP.02 Sovrapprezzo ai lavori di fresatura
per esecuzione di lavoro in turno
notturno. Dette maggiorazioni
sono da applicare a tutte le
lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute ecc.

Totale m² x cm 17.100,00 0,03 42,81 0,01 171,00 513,00

6 AP.02 Sovrapprezzo ai lavori di fresatura
per esecuzione di lavoro in turno
notturno. Dette maggiorazioni
sono da applicare a tutte le
lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute ecc.

Totale m² x cm 24.000,00 0,03 42,81 0,01 240,00 720,00

VEN24-01.04.09 FORNITURA E POSA DI TASSELLO
E/O BARRA FILETTATA CON
ANCORAGGIO CHIMICO .Fornitura
e posa in opera di tassello e/o
barra..... per fissaggi o simili,
diametro minimo 12 mm,
compresa la formazione del foro e

A RIPORTARE 9.650,99
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RIPORTO 9.650,99

sua pulizia, di lunghezza fino a 60
cm.

7 VEN24-01.04.09.a diametro fino a 16 mm

Totale ml. 1.030,00 27,02 43,51 11,76 12.112,80 27.830,60

VEN24-01.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE .Compenso per il
trasporto di qualsiasi materiale o
attrezzatura a qualsiasi distanza
stradale (da considerarsi la sola
andata).

8 VEN24-01.06.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE

Totale t x km 40.812,00 0,30 52,78 0,16 6.529,92 12.243,60

9 VEN24-01.06.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE

Totale t x km 46.200,00 0,30 52,78 0,16 7.392,00 13.860,00

10 VEN24-01.06.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE

Totale t x km 55.820,00 0,30 52,78 0,16 8.931,20 16.746,00

11 VEN24-01.06.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE

Totale t x km 24.600,00 0,30 52,78 0,16 3.936,00 7.380,00

12 VEN24-01.06.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE

Totale t x km 18.900,00 0,30 52,78 0,16 3.024,00 5.670,00

13 VEN24-01.06.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE

Totale t x km 2.400,00 0,30 52,78 0,16 384,00 720,00

14 VEN24-01.06.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE

Totale t x km 6.620,00 0,30 52,78 0,16 1.059,20 1.986,00

VEN24-01.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO .Compenso per
smaltimento o recupero in
impi.....zzazione e dei formulari
compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo a
tonnellata come da formulario.

15 VEN24-01.06.07.a Per rifiuti misti non pericolosi
provenienti da attività di
demolizione e costruzione
ammissibili a impianto di recupero

Totale t 337,00 18,66 0,00 0,00 0,00 6.288,42

16 VEN24-01.06.07.b Per conglomerato bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale t 1.022,00 21,53 0,00 0,00 0,00 22.003,66

17 VEN24-01.06.07.b Per conglomerato bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale t 1.540,00 21,53 0,00 0,00 0,00 33.156,20

18 VEN24-01.06.07.b Per conglomerato bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)

A RIPORTARE 157.535,47
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ammissibili a impianto di recupero

Totale t 1.860,00 21,53 0,00 0,00 0,00 40.045,80

19 VEN24-01.06.07.b Per conglomerato bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale t 820,00 21,53 0,00 0,00 0,00 17.654,60

20 VEN24-01.06.07.b Per conglomerato bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale t 630,00 21,53 0,00 0,00 0,00 13.563,90

21 VEN24-01.06.07.b Per conglomerato bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale t 80,00 21,53 0,00 0,00 0,00 1.722,40

22 VEN24-01.06.07.b Per conglomerato bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale t 220,00 21,53 0,00 0,00 0,00 4.736,60

VEN24-01.08.02 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA .Conglomerato cementizio
a resistenza caratteristica in
ope.....agistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola
d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il
pompaggio.

23 VEN24-01.08.02.i CALCESTRUZZO DUREVOLE 
PRECONFEZIONATO XD3 classe di 
lavorabilità S3 (semifluida), classe 
di esposizione XD3, C 40/50

Totale m³ 40,00 194,95 5,65 11,01 440,40 7.798,00

VEN24-01.08.03 POMPAGGIO CON POMPA
AUTOCARRATA .Pompaggio
conglomerato cementizio con
pompa autocarrata.

24 VEN24-01.08.03.00 POMPAGGIO CON POMPA
AUTOCARRATA

Totale m³ 40,00 21,57 9,73 2,10 84,00 862,80

VEN24-01.08.04 ACCIAIO IN BARRE tipo
B450C .Acciaio in barre per
armature di conglomerato
cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sag..... legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo
B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento.

25 VEN24-01.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Totale kg 5.000,00 2,28 21,94 0,50 2.500,00 11.400,00

VEN24-01.08.06 CASSEFORME IN
LEGNAME .Casseforme, rette
realizzate in legname, per getti di
conglomerati cementizi semplici o
armati con altezza netta dal piano
di appoggio fino a m 4.00,
compreso il montaggio, l'impiego
di idonei disarmanti e lo
smontaggio.

26 VEN24-01.08.06.b CASSEFORME IN LEGNAME per
opere in elevazione quali muri,
vani ascensori, delimitazioni di

A RIPORTARE 255.319,57
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interrati

Totale m² 100,00 38,39 44,58 17,11 1.711,00 3.839,00

VEN24-01.41.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MALTA PREMISCELATA
TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA .Fornitura e
posa in opera di malta
premisce.....A). Sono esclusi i
ponteggi e le impalcature, nonché
il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.

27 VEN24-01.41.01.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MALTA PREMISCELATA
TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di
spessore.

Totale m² 50,00 124,26 20,31 25,24 1.262,00 6.213,00

28 VEN24-01.41.01.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MALTA PREMISCELATA
TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA per ogni cm
in più di spessore.

Totale m² 150,00 37,76 22,29 8,42 1.263,00 5.664,00

VEN24-04.02.08 DEMOLIZIONI

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO
BITUMINOSO .Taglio di
pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito
mediante .....hè risulti necessaria
una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la
pavimentazione stessa ed il
ripristino.

29 VEN24-04.02.08.a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO -
FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Totale ml. 250,00 3,58 68,26 2,44 610,00 895,00

30 VEN24-04.02.08.b TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO -
PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm
DI SPESSORE

Totale m x cm 2.500,00 0,56 67,95 0,38 950,00 1.400,00

VEN24-04.02.09 DEMOLIZIONI

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI .Fresatura di
pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo a
media c..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

31 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale m² 4.210,00 3,31 42,81 1,42 5.978,20 13.935,10

32 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale m² 9.335,00 3,31 42,81 1,42 13.255,70 30.898,85

33 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI

A RIPORTARE 318.164,52
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3.00 cm DI SPESSORE

Totale m² 11.680,00 3,31 42,81 1,42 16.585,60 38.660,80

34 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale m² 9.280,00 3,31 42,81 1,42 13.177,60 30.716,80

35 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale m² 2.990,00 3,31 42,81 1,42 4.245,80 9.896,90

36 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale m² 900,00 3,31 42,81 1,42 1.278,00 2.979,00

37 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale m² 2.500,00 3,31 42,81 1,42 3.550,00 8.275,00

38 VEN24-04.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale m² x cm 29.470,00 0,81 43,77 0,35 10.314,50 23.870,70

39 VEN24-04.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale m² x cm 56.820,00 0,81 43,77 0,35 19.887,00 46.024,20

40 VEN24-04.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale m² x cm 66.730,00 0,81 43,77 0,35 23.355,50 54.051,30

41 VEN24-04.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale m² x cm 9.280,00 0,81 43,77 0,35 3.248,00 7.516,80

42 VEN24-04.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale m² x cm 20.930,00 0,81 43,77 0,35 7.325,50 16.953,30

43 VEN24-04.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale m² x cm 6.230,00 0,81 43,77 0,35 2.180,50 5.046,30

44 VEN24-04.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale m² x cm 2.500,00 0,81 43,77 0,35 875,00 2.025,00

VEN24-04.02.12 DEMOLIZIONI

A RIPORTARE 564.180,62
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MICRODEMOLIZIONE SU OPERE
D'ARTE .Microdemolizioni corticale
di piccole porzioni di travi, solette,
pile o spalle a cont..... gli eventuali
oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

45 VEN24-04.02.12.a MICRODEMOLIZIONE SU OPERE
D'ARTE

Totale dm³ 5.760,00 3,47 55,54 1,93 11.116,80 19.987,20

VEN24-04.04.53 FINITURA SUPERFICIALE ALLA
FONDAZIONE STRADALE .Finitura
superficiale alla fondazione
stradale in misto granulare
stabil..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

46 VEN24-04.04.53.a FINITURA SUPERFICIALE ALLA
FONDAZIONE STRADALE

Totale m² 2.490,00 2,53 18,26 0,46 1.145,40 6.299,70

VEN24-04.06.06 GIUNTO DI DILATAZIONE IN
GOMMA ARMATA .Fornitura e posa
in opera di giunto di dilatazione
impermeabile in gomma armata
r..... gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

47 VEN24-04.06.06.a GIUNTO DI DILATAZIONE IN
GOMMA ARMATA - ESCURSIONE
50 mm

Totale ml. 36,00 898,72 6,94 62,37 2.245,32 32.353,92

VEN24-04.08.03 MANUFATTI FERROSI E LEGHE

FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA .Fornitura e
posa in opera di manufatti in ghisa
quali chiusini, caditoie etc.
da.....ante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale
dell'elemento risultante dagli
elaborati di progetto.

48 VEN24-04.08.03.c FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C

Totale kg 620,00 5,77 7,02 0,41 254,20 3.577,40

49 VEN24-04.08.03.d FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA - CLASSE
D

Totale kg 1.460,00 6,10 9,13 0,56 817,60 8.906,00

VEN24-04.10.14 DRENAGGI, CONDOTTE E
POZZETTI

POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO .Pozzetto
prefabbricato di calcestruzzo
armato vibrato, completo di fondo.
La lav..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

50 VEN24-04.10.14.d POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO - SIFONATO
DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm

Totale Cadauno 30,00 152,75 43,41 66,31 1.989,30 4.582,50

A RIPORTARE 639.887,34
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VEN24-04.13.01 PAVIMENTAZIONI

APPRONTAMENTO CANTIERE PER
PICCOLI LAVORI DI
BITUMATURA .Compenso a corpo
da corrispondere per piccoli lavori
di bitumat..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

51 VEN24-04.13.01.a APPRONTAMENTO CANTIERE PER
PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA
- CON SUPERFICI FINO A 500 mq

Totale a corpo 1,00 3.503,48 39,16 1.371,96 1.371,96 3.503,48

VEN24-04.13.04 PAVIMENTAZIONI

MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO .Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio
di emulsione bituminosa per
l'esecuzion..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

52 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m² 4.210,00 1,45 16,96 0,25 1.052,50 6.104,50

53 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m² 9.335,00 1,45 16,96 0,25 2.333,75 13.535,75

54 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m² 11.680,00 1,45 16,96 0,25 2.920,00 16.936,00

55 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m² 9.280,00 1,45 16,96 0,25 2.320,00 13.456,00

56 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m² 2.990,00 1,45 16,96 0,25 747,50 4.335,50

57 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m² 890,00 1,45 16,96 0,25 222,50 1.290,50

58 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m² 2.500,00 1,45 16,96 0,25 625,00 3.625,00

VEN24-04.13.20 PAVIMENTAZIONI

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI .Sovrapprezzo ai
lavori di bitumatura per esecuzione
di ..... tale condizione, la
maggiorazione verrà applicata per
le sole lavorazioni effettivamente
realizzate in lavoro notturno.

59 VEN24-04.13.20.a SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI

A RIPORTARE 702.674,07
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SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.
QUANTIT

A'
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 702.674,07

BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale € 16.840,00 0,14 0,00 0,00 0,00 2.357,60

60 VEN24-04.13.20.a SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale € 37.340,00 0,14 0,00 0,00 0,00 5.227,60

61 VEN24-04.13.20.a SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale € 18.300,00 0,14 0,00 0,00 0,00 2.562,00

62 VEN24-04.13.20.a SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale € 17.100,00 0,14 0,00 0,00 0,00 2.394,00

63 VEN24-04.13.20.aa SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale € 29.470,00 0,10 26,01 0,03 884,10 2.947,00

64 VEN24-04.13.20.aa SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale € 37.282,00 0,10 26,01 0,03 1.118,46 3.728,20

65 VEN24-04.13.20.aa SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale € 14.525,00 0,10 26,01 0,03 435,75 1.452,50

66 VEN24-04.13.20.aa SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale € 8.200,00 0,10 26,01 0,03 246,00 820,00

VEN24-04.13.23 PAVIMENTAZIONI

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E
CADITOIE .Sovrapprezzo alle voci
dei soli conglomerati bituminosi
per esecuzione.....l presente
sovrapprezzo. Il calcolo
dell'incidenza verrà effettuato sui
tratti stradali individuati in fase di
progetto.

67 VEN24-04.13.23.a SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale € 16.840,00 0,20 11,29 0,02 336,80 3.368,00

68 VEN24-04.13.23.a SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

A RIPORTARE 727.530,97
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SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.
QUANTIT

A'
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 727.530,97

Totale € 37.340,00 0,20 11,29 0,02 746,80 7.468,00

69 VEN24-04.13.23.a SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale € 46.700,00 0,20 11,29 0,02 934,00 9.340,00

70 VEN24-04.13.23.a SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale € 37.100,00 0,20 11,29 0,02 742,00 7.420,00

71 VEN24-04.13.23.a SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale € 11.960,00 0,20 11,29 0,02 239,20 2.392,00

72 VEN24-04.13.23.a SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale € 3.560,00 0,20 11,29 0,02 71,20 712,00

73 VEN24-04.13.23.a SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale € 6.000,00 0,20 11,29 0,02 120,00 1.200,00

74 VEN24-04.13.23.aa SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale € 29.470,00 0,15 0,00 0,00 0,00 4.420,50

75 VEN24-04.13.23.aa SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale € 37.282,00 0,15 0,00 0,00 0,00 5.592,30

76 VEN24-04.13.23.aa SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale € 37.770,00 0,15 0,00 0,00 0,00 5.665,50

77 VEN24-04.13.23.aa SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale € 16.520,00 0,15 0,00 0,00 0,00 2.478,00

VEN24-04.13.25 PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO
AD ELEVATE PRESTAZIONI DI
TIPO ALTO MODULO COMPLESSO
PER STRATO DI
COLLEGAMENTO .Conglomerato
bi.....tazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni
lavorative.Per ogni metro quadro e
per ogni cm di spessore.

78 VEN24-04.13.25.a CONGLOMERATO BITUMINOSO

A RIPORTARE 774.219,27
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QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.
QUANTIT

A'
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 774.219,27

AD ELEVATE PRESTAZIONI DI
TIPO ALTO MODULO COMPLESSO
PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Totale m² x cm 29.470,00 2,23 26,01 0,58 17.092,60 65.718,10

79 VEN24-04.13.25.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
AD ELEVATE PRESTAZIONI DI
TIPO ALTO MODULO COMPLESSO
PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Totale m² x cm 37.282,00 2,23 26,01 0,58 21.623,56 83.138,86

80 VEN24-04.13.25.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
AD ELEVATE PRESTAZIONI DI
TIPO ALTO MODULO COMPLESSO
PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Totale m² x cm 37.770,00 2,23 26,01 0,58 21.906,60 84.227,10

81 VEN24-04.13.25.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
AD ELEVATE PRESTAZIONI DI
TIPO ALTO MODULO COMPLESSO
PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Totale m² x cm 16.520,00 2,23 26,01 0,58 9.581,60 36.839,60

VEN24-04.13.79 PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA) .Fornitura, stesa
e costipamento di conglo..... gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

82 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale m² x cm 16.840,00 3,06 11,29 0,35 5.894,00 51.530,40

83 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale m² x cm 37.340,00 3,06 11,29 0,35 13.069,00 114.260,40

84 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale m² x cm 46.700,00 3,06 11,29 0,35 16.345,00 142.902,00

85 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale m² x cm 37.100,00 3,06 11,29 0,35 12.985,00 113.526,00

86 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale m² x cm 11.960,00 3,06 11,29 0,35 4.186,00 36.597,60

87 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale m² x cm 3.560,00 3,06 11,29 0,35 1.246,00 10.893,60

88 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

A RIPORTARE 1.513.852,93
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QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.
QUANTIT

A'
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 1.513.852,93

Totale m² x cm 8.200,00 3,06 11,29 0,35 2.870,00 25.092,00

VEN24-AT.11.05 NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA

89 VEN24-AT.11.05.a NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA
altezza di lavoro minima m 17

Totale h 120,00 51,65 61,32 31,67 3.800,40 6.198,00

Totale OPERE STRADALI E
COMPLEMENTARI Euro

1.545.142,93

SEGNALETICA
VEN24-04.13.84 PAVIMENTAZIONI

COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE
MEDIANTE VERNICE ACRILICA A
SPRUZZO .Pulizia delle superfici
delle pavimentazioni
interessate..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

90 VEN24-04.13.84.a COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE
MEDIANTE VERNICE ACRILICA A
SPRUZZO

Totale m² 70,00 5,83 18,69 1,09 76,30 408,10

91 VEN24-04.13.84.a COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE
MEDIANTE VERNICE ACRILICA A
SPRUZZO

Totale m² 580,00 5,83 18,69 1,09 632,20 3.381,40

VEN24-04.16.02 SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e
posa in opera d..... gli eventuali
oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

92 VEN24-04.16.02.a SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale ml. 2.675,00 0,58 67,69 0,39 1.043,25 1.551,50

93 VEN24-04.16.02.a SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale ml. 4.000,00 0,58 67,69 0,39 1.560,00 2.320,00

94 VEN24-04.16.02.a SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale ml. 3.100,00 0,58 67,69 0,39 1.209,00 1.798,00

95 VEN24-04.16.02.a SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale ml. 1.100,00 0,58 67,69 0,39 429,00 638,00

96 VEN24-04.16.02.a SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST

A RIPORTARE 1.555.239,93
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QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.
QUANTIT

A'
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 1.555.239,93

SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale ml. 300,00 0,58 67,69 0,39 117,00 174,00

97 VEN24-04.16.02.a SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale ml. 31.137,16 0,58 67,69 0,39 12.143,49 18.059,55

VEN24-04.16.03 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI
E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa
in opera di..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

98 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale m² 390,00 6,65 64,44 4,29 1.673,10 2.593,50

99 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale m² 320,00 6,65 64,44 4,29 1.372,80 2.128,00

100 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale m² 750,00 6,65 64,44 4,29 3.217,50 4.987,50

101 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale m² 70,00 6,65 64,44 4,29 300,30 465,50

102 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale m² 10,00 6,65 64,44 4,29 42,90 66,50

103 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale m² 2.500,00 6,65 64,44 4,29 10.725,00 16.625,00

VEN24-04.16.07 LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI
TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED
ALTEZZA 60.00 cm .Fornitura e
posa in opera di vernice di
quals..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico

A RIPORTARE 1.600.339,48
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U.M.
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A'
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 1.600.339,48

durante le operazioni lavorative.

104 VEN24-04.16.07.a LINEA DI ARRESTO CON SERIE
DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED
ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale Cadauno 20,00 1,91 55,97 1,07 21,40 38,20

105 VEN24-04.16.07.a LINEA DI ARRESTO CON SERIE
DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED
ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale Cadauno 40,00 1,91 55,97 1,07 42,80 76,40

106 VEN24-04.16.07.a LINEA DI ARRESTO CON SERIE
DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED
ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale Cadauno 70,00 1,91 55,97 1,07 74,90 133,70

107 VEN24-04.16.07.a LINEA DI ARRESTO CON SERIE
DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED
ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale Cadauno 20,00 1,91 55,97 1,07 21,40 38,20

VEN24-04.16.09 TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE
1.00 ml ED ALTEZZA 2.00
ml .Fornitura e posa in opera di
vernice di qualsiasi colore, su
supe..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

108 VEN24-04.16.09.a TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE
1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale Cadauno 4,00 6,83 67,10 4,58 18,32 27,32

109 VEN24-04.16.09.a TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE
1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale Cadauno 6,00 6,83 67,10 4,58 27,48 40,98

110 VEN24-04.16.09.a TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE
1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale Cadauno 10,00 6,83 67,10 4,58 45,80 68,30

111 VEN24-04.16.09.a TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE
1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale Cadauno 3,00 6,83 67,10 4,58 13,74 20,49

VEN24-04.16.16 STRISCE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA
15.00 cm .Realizzazione di strisce
della larghezza di 15 cm di
qualsiasi..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

112 VEN24-04.16.16.a STRISCE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA
15.00 cm - NUOVO IMPIANTO

Totale ml. 2.400,00 1,47 37,26 0,55 1.320,00 3.528,00

VEN24-04.16.27 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
COLATO PLASTICO A FREDDO

A RIPORTARE 1.604.311,07

- 13 -



CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.
QUANTIT

A'
PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
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BICOMPONENTE .Esecuzione di
segnaletica orizzontale in colato
plasti..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

113 VEN24-04.16.27.a SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
COLATO PLASTICO A FREDDO
BICOMPONENTE - fasce d'arresto,
zebrature, ecc...

Totale m² 200,00 34,16 20,33 6,94 1.388,00 6.832,00

Totale SEGNALETICA Euro 66.000,14

BARRIERE STRADALI

114 AP.03 Intervento di verifica e serraggio
bulloni su barriere di sicurezza

Totale ml. 2.070,00 2,50 78,37 1,96 4.057,20 5.175,00

VEN24-04.14.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA SU
RILEVATO .Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicure.....pecifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in
asse al primo e all'ultimo piantone
di ogni singola tratta.

115 VEN24-04.14.01.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA SU
RILEVATO - H1

Totale ml. 200,00 91,76 18,57 17,04 3.408,00 18.352,00

116 VEN24-04.14.01.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA SU
RILEVATO - H2

Totale ml. 200,00 162,72 11,98 19,49 3.898,00 32.544,00

VEN24-04.14.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA BORDO
PONTE .Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di
sicure.....pecifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in
asse al primo e all'ultimo piantone
di ogni singola tratta.

117 VEN24-04.14.02.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA BORDO
PONTE - H2 CON CORRIMANO

Totale ml. 49,00 206,78 16,14 33,37 1.635,13 10.132,22

118 VEN24-04.14.02.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA BORDO
PONTE - H2 CON CORRIMANO

Totale ml. 177,00 206,78 16,14 33,37 5.906,49 36.600,06

119 VEN24-04.14.02.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA BORDO
PONTE - H4

Totale ml. 165,00 391,63 11,83 46,33 7.644,45 64.618,95

VEN24-04.14.04 POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
SICUREZZA BORDO PONTE .Posa
in opera di barriere stradali di
sicurezza per bordo ponte,
con.....ngola tratta, comprendendo
convenzionalmente i gruppi
terminali la cui posa si intende
compresa e compensata nel
prezzo.

A RIPORTARE 1.778.565,30
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RIPORTO 1.778.565,30

120 VEN24-04.14.04.c POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
SICUREZZA BORDO PONTE - H4

Totale ml. 200,00 77,90 59,45 46,31 9.262,00 15.580,00

VEN24-04.14.16 FORNITURA E POSA DI
ELEMENTO TERMINALE SINGOLO
A MANINA O A TUBOLARE -
BORDO PONTE .Fornitura e posa
in opera di element..... gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

121 VEN24-04.14.16.c FORNITURA E POSA DI
ELEMENTO TERMINALE SINGOLO
A MANINA O A TUBOLARE - H4
BORDO PONTE

Totale Cadauno 1,00 250,00 11,83 29,58 29,58 250,00

VEN24-04.14.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PEZZI SPECIALI DI RACCORDO
PER BARRIERE DI
SICUREZZA .Fornitura e posa in
opera di pezzi sp..... gli eventuali
oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

122 VEN24-04.14.18.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PEZZI SPECIALI DI RACCORDO
PER BARRIERE DI SICUREZZA

Totale Cadauno 1,00 578,72 13,60 78,71 78,71 578,72

VEN24-04.14.25 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
TRA TERMINALI SPECIALI E
BARRIERA - PER BARRIERA TIPO
A NASTRO E PALETTI .Fornitura e
posa in o.....e certificato dall'Ente
Certificatore. I componenti in
acciaio devono essere zincati a
calda secondo la UNI EN ISO
1461.

123 VEN24-04.14.25.a ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
TRA TERMINALI SPECIALI E
BARRIERA - PER BARRIERA TIPO
A NASTRO E PALETTI

Totale Cadauno 2,00 407,44 7,20 29,34 58,68 814,88

VEN24-04.14.28 TERMINALI SPECIALI -
FORNITURA CLASSE DI
PRESTAZIONE T50 FORNITURA
SISTEMA COMPLETO .Fornitura e
posa in opera di termin.....adali di
sicurezza di classi e tipologie
diverse che saranno compensati
con i relativi prezzi di elenco.
Franco cantiere

124 VEN24-04.14.28.a TERMINALI SPECIALI -
FORNITURA CLASSE DI
PRESTAZIONE T50 FORNITURA
SISTEMA COMPLETO -
FORNITURA SISTEMA COMPLETO
FRANCO CANTIERE

Totale Cadauno 2,00 3.932,82 0,00 0,00 0,00 7.865,64

125 VEN24-04.14.28.a TERMINALI SPECIALI -
FORNITURA CLASSE DI
PRESTAZIONE T50 FORNITURA
SISTEMA COMPLETO -
FORNITURA SISTEMA COMPLETO
FRANCO CANTIERE

A RIPORTARE 1.803.654,54
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PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 1.803.654,54

Totale Cadauno 1,00 3.932,82 0,00 0,00 0,00 3.932,82

126 VEN24-04.14.28.d TERMINALI SPECIALI - POSA IN
OPERA TERMINALE CLASSE T50

Totale Cadauno 2,00 608,12 47,26 287,40 574,80 1.216,24

127 VEN24-04.14.28.d TERMINALI SPECIALI - POSA IN
OPERA TERMINALE CLASSE T50

Totale Cadauno 1,00 608,12 47,26 287,40 287,40 608,12

VEN24-04.15.01 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI
SICUREZZA - .Demolizione o
smontaggio di barriera di
sicurezza, di qualsiasi tipologia e
clas..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

128 VEN24-04.15.01.d DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI
SICUREZZA - DOPPIA ONDA

Totale ml. 211,00 7,97 76,59 6,10 1.287,10 1.681,67

VEN24-04.15.02 RIMOZIONE DI NASTRO DI
BARRIERA DI
SICUREZZA .Demolizione o
smontaggio di nastro di barriera di
sicurezza, di qualsiasi ..... gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

129 VEN24-04.15.02.a RIMOZIONE DI NASTRO DI
BARRIERA DI SICUREZZA

Totale ml. 202,93 2,77 80,52 2,23 452,53 562,12

VEN24-04.15.05 RIMOZIONE DI ELEMENTO DI
SOSTEGNO DI BARRIERA DI
SICUREZZA .Demolizione o
smontaggio di elemento di
sostegno di barriera..... gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

130 VEN24-04.15.05.a RIMOZIONE DI ELEMENTO DI
SOSTEGNO DI BARRIERA DI
SICUREZZA

Totale Cadauno 35,00 2,50 73,68 1,84 64,40 87,50

Totale BARRIERE
STRADALI Euro

200.599,94

ONERI PER LA SICUREZZA
EX D.LGS. 81/2008

VEN24-04.16.01 SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm .Fornitura e
posa in opera d..... gli eventuali
oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

131 VEN24-04.16.01.a SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale ml. 400,00 0,58 69,18 0,40 160,00 232,00

A RIPORTARE 1.811.975,01
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RIPORTO 1.811.975,01

VEN24-04.16.17 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE .Cancellazione di
segnaletica orizzontale di qualsiasi
tipo mediante
applicazio.....interruzioni del
traffico durante le operazioni
lavorative.Per ogni metro quadro
di superficie effettivamente
ricoperta.

132 VEN24-04.16.17.a CANCELLAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE -
MEDIANTE VERNICE

Totale m² 220,00 5,36 64,80 3,47 763,40 1.179,20

VEN24-21.01.03 FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA VISIBILITA' .Recinzione
provvisionale modulare a pannelli
ad al.....tti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo
porta e terminali; dal peso totale
medio non inferiore a 20 kg/ m²

133 VEN24-21.01.03.b FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA VISIBILITA' Montaggio per
nolo con moduli di altezza pari a
m 2,00

Totale m² 800,00 4,15 64,54 2,68 2.144,00 3.320,00

134 VEN24-21.01.03.c FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli
di altezza pari a m 2,00

Totale m² 4.000,00 0,66 50,88 0,34 1.360,00 2.640,00

VEN24-21.01.05 FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE .Recinzione
provvisionale di aree di cantiere
con rete in po.....on inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi
paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m
1,5

135 VEN24-21.01.05.b FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE Montaggio per nolo
per altezza pari a m 2,00

Totale m² 800,00 4,72 68,82 3,25 2.600,00 3.776,00

136 VEN24-21.01.05.c FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE Nolo per altezza
pari a m 2,00

Totale m² 4.000,00 0,37 54,11 0,20 800,00 1.480,00

VEN24-21.01.07 FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO .Box di cantiere uso
spogliatoio realizzato da struttura
di .....adietti a due scomparti.
Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio.

137 VEN24-21.01.07.c FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Totale n. 1,00 607,33 23,37 141,93 141,93 607,33

A RIPORTARE 1.824.977,54
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138 VEN24-21.01.07.d FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

Totale cad x
mese

4,00 131,70 7,09 9,34 37,36 526,80

VEN24-21.01.13 NOLEGGIO E POSA DI
TRANSENNA
METALLICA .Transenna in
scatolare metallico verniciato
giallo/nero o rosso/bianco e
gambe in lamiera metallica. Costo
mensile.

139 VEN24-21.01.13.00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
TRANSENNA METALLICA

Totale ml.x
mese

120,00 4,03 42,19 1,70 204,00 483,60

VEN24-21.01.17 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
NEW JERSEY IN
CALCESTRUZZO .Delimitazione
provvisoria per la protezione di
zone di lavoro in.....re
prefabbricate in calcestruzzo tipo
new-jersey, di altezza non inferiore
a 100 cm e barre per serraggio.
Costo mensile

140 VEN24-21.01.17.00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO

Totale ml.x
mese

1.050,00 18,29 62,62 11,45 12.022,50 19.204,50

VEN24-21.01.19 DELIMITAZIONE CON CONI
SEGNALETICI .Delimitazione di
area stradale con coni segnaletici
per cantiere in gomma pesante
colore bianco /rosso o giallo/nero,
appoggiati sul manto stradale ogni
due metri. Costo per tutta la
durata dei lavori.

141 VEN24-21.01.19.00 DELIMITAZIONE CON CONI
SEGNALETICI

Totale ml. 2.770,00 1,17 56,86 0,67 1.855,90 3.240,90

VEN24-21.01.22 DELINEATORE STRADALE
FLESSIBILE IN GOMMA .Fornitura
e posa in opera con idoneo
collante di delineatore flessibile in
gom.....II, per segnalazione ed
evidenzionedi zone o aree di
lavoro, deviazioni, incanalamenti
ed indicazione di sensi di marcia

142 VEN24-21.01.22.00 DELINEATORE STRADALE
FLESSIBILE IN GOMMA

Totale n. 49,00 7,71 21,04 1,62 79,38 377,79

VEN24-21.01.30 CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER CANIERE
STRADALE .Cartello di forma
triangolare, fondo giallo, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un
mese

143 VEN24-21.01.30.e CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE di lato 90 cm
rifrangenza classe II

A RIPORTARE 1.848.811,13
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RIPORTO 1.848.811,13

Totale cad x
mese

60,00 4,73 53,53 2,53 151,80 283,80

VEN24-21.01.31 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE
PER CANTIERE
STRADALE .Cartello di forma
circolare, segnalante divieti o
obblighi, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese

144 VEN24-21.01.31.c CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE
PER CANTIERE STRADALE di
diametro 60 cm, rifrangenza
classe II

Totale cad x
mese

175,00 4,34 58,36 2,53 442,75 759,50

VEN24-21.01.32 CARTELLO DI FORMA
RETTANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE .Cartello di forma
rettangolare, fondo giallo in
lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese

145 VEN24-21.01.32.a CARTELLO DI FORMA
RETTANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE di dimensioni 90x135
cm

Totale cad x
mese

30,00 9,19 32,42 2,98 89,40 275,70

VEN24-21.01.33 PRESEGNALE DI CANTIERE
MOBILE .Presegnale di cantiere
mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, .....,
tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm;
costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese

146 VEN24-21.01.33.c PRESEGNALE DI CANTIERE
MOBILE di dimensioni 135x180
cm

Totale cad x
mese

5,00 41,92 7,24 3,04 15,20 209,60

VEN24-21.01.35 SOSTEGNI PER SEGNALETICA
VERTICALE .Sostegni e supporti
per posa di segnaletica con innesto
a sezione circolare da mm 48

147 VEN24-21.01.35.a SOSTEGNI PER SEGNALETICA
VERTICALE base con tubo mobile
posa manutenzione e rimozione
nolo per un mese

Totale cad x
mese

80,00 3,45 68,67 2,37 189,60 276,00

148 VEN24-21.01.35.c SOSTEGNI PER SEGNALETICA
VERTICALE cavalletto con asta
richiudibile, per cartelli (dischi di
diametro 60 cm)

Totale cad x
mese

160,00 3,46 78,07 2,70 432,00 553,60

149 VEN24-21.01.35.g SOSTEGNI PER SEGNALETICA
VERTICALE cavalletto con
chiusura a libro per cartelli
90x135

Totale cad x
mese

15,00 3,81 78,25 2,98 44,70 57,15

A RIPORTARE 1.851.226,48
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VEN24-21.01.36 SACCHETTO DI
ZAVORRA .Sacchetto di zavorra
per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni)
in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm

150 VEN24-21.01.36.a SACCHETTO DI ZAVORRA
riempito con graniglia peso 13 kg

Totale cad x
mese

160,00 1,68 54,11 0,91 145,60 268,80

VEN24-21.01.65 LAMPADA PORTATILE .Lampada
portatile antideflagrante, 6 W a 12
V, completa di accumulatore al Ni-
Cd di autonomia 6 ore. Costo
giornaliero.

151 VEN24-21.01.65.00 LAMPADA PORTATILE

Totale cad x gg 2.390,00 0,71 38,50 0,27 645,30 1.696,90

VEN24-21.01.71 ESTINTORE PORTATILE A
POLVERE .Estintore portatile a
polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo mensile.

152 VEN24-21.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A
POLVERE kg 6

Totale cad x
mese

30,00 3,23 10,32 0,33 9,90 96,90

VEN24-21.02.26 PROTEZIONE CONTRO LA
PROIEZIONE DI
SCHEGGE .Protezione contro la
proiezione e il diffondersi di
particelle minute realizzata con
l'applicazione su ponteggi di
facciata.Costo per tutta la durata
dei lavori

153 VEN24-21.02.26.b PROTEZIONE CONTRO LA
PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di
protezione di juta bianca

Totale m² 400,00 2,77 35,27 0,98 392,00 1.108,00

VEN24-21.03.01 INCONTRI PERIODICI DI
SICUREZZA .Incontri iniziale e
periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per
l'esecuzioneper esame piano di
sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di
cantiere.

154 VEN24-21.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Totale h 52,00 26,31 100,00 26,31 1.368,12 1.368,12

VEN24-RU.06.01 OPERATORE DELLA VIABILITÁ

155 VEN24-RU.06.01.00 OPERATORE DELLA VIABILITÁ

Totale h 500,00 31,85 100,00 31,85 15.925,00 15.925,00

VEN24-RU.06.04 SOVRAPPREZZO DEL 10% AI
COSTI DELLA MANODOPERA PER
INTERVENTI IN ADIACENZA A
STRADE APERTE AL
TRAFFICO .Sovrapprezzo del.....el
30.04.1992 e smi); - procedure di
allestimento e disallestimento di
cantiere temporaneo stradel come
da DM 10/07/2002

156 VEN24-RU.06.04.00 SOVRAPPREZZO DEL 10% AI

A RIPORTARE 1.871.690,20
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RIPORTO 1.871.690,20

COSTI DELLA MANODOPERA PER
INTERVENTI IN ADIACENZA A
STRADE APERTE AL TRAFFICO

Totale € 500,00 3,19 100,00 3,19 1.595,00 1.595,00

157 Y.06.01.00 NOLEGGIO DI WC CHIMICO
fornito e posato in cantiere,
composto da unico ambiente con
wc e lavabo per la pulizia delle
man.....to ed indicazione
libero/occupato Prefabbricato del
tipo compatto con misure in
pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni
mese

Totale Cadauno 15,00 114,32 12,30 14,06 210,90 1.714,80

Totale ONERI PER LA
SICUREZZA EX D.LGS.

81/2008 Euro

63.256,99

Importo Lavori  Euro 1.875.000,00

Importo manodopera Euro 465.848,91
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI 1.545.142,93 345.863,02 22,38

SEGNALETICA 66.000,14 37.515,68 56,84

BARRIERE STRADALI 200.599,94 38.644,47 19,26

ONERI PER LA SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 63.256,99 43.825,74 69,28

IMPORTO LAVORI  Euro 1.875.000,00 465.848,91 24,85

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1.875.000,00
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