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CITTA DI  citta di Venezia

Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie
e Gestione Strade di Collegamento Principali
Servizio Manutenzione Viabilita Principale
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Direttore: Ing. Simone Agrondi
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Marco Scattolin
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