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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in Corso del Popolo a Mestre

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI

1 AP.01 Intervento per la realizzazione di nuove caditoie con chiusino in ghisa sferoidale
D400, per pozzetto di dimensioni interne pari a 40x40cm, posto a ridosso del
nuovo cordolo in c.a. ed insistenti sulla pavimentazione della sede stradale.

Il presente prezzo compensa le seguenti lavorazioni:

-taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente;

-demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente e
rimozione della guaina bituminosa nella proiezione della nuova caditoia;

-carico, trasporto e oneri di discarica di pavimentazione in conglomerato
bituminoso;

-pulizia accurata del vano creato dalla precedente demolizione;

-fornitura e posa in opera della nuova caditoia completa di chiusino in ghisa;
-formazione del pozzetto mediante creazione dell'anello di supporto telaio caditoia
con betoncino fibrorinforzato, di altezza necessaria e spessore idoneo a
supportare il telaio;

-applicazione di guaina liquida al fine di rendere impermeabile il sistema;

la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione
esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di
diametro variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente, accuratamente
sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato senza soluzioni di
continuita dallo strato protettivo della soletta stessa perimetrale;

-finiture per raccordo e siglillatura alla pavimentazione esistente mediante
colaggio di mastice bituminoso e pulizie a fine lavoro.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di
tutti i materiali previsti rispettanti le normative, la loro movimentazione con
modalita a cura e scelta dell'impresa esecutrice, la pulizia e rimozione detriti
esistenti compresi gli oneri delle relative specifiche discariche, accatastamenti in
aree predisposte, protezioni e cernite, tutte le attrezzature necessarie per
realizzare le lavorazioni coordinate, gli allettamenti e i tagli a misura, tutti i
trasporti, noleggi e oneri di manodopera, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1l prezzo € da intendersi per cadauna nuova caditoia posta in opera, secondo gli
elaborati progettuali e le indicazioni della D.L..

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa

Cavalcavia
Su nuovo cordolo barriera 11,00 11,00
Totale Cadauno 11,00 439,54 4.834,94
2 AP.02 Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in turno notturno.

Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa
indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel caso in cui il turno di
lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verra
applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.

Dal computo delle fresature

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Si calcola il 4,32% di 0,81 €/mg.xcm. = 0,03
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa

Cavalcavia
Carreggiata Est 2165,00 * 10 21.650,00
Carreggiata Ovest 2045,00 * 10 20.450,00
Totale m2 x cm 42.100,00 0,03 1.263,00
VEN24-01.04.09 FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO

CHIMICO .Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio
chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12
mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm.

3 VEN24-01.04.09.a diametro fino a 16 mm

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

Nuovo cordolo barriera dn 16 mm. L=0,58 1750,00 * 0,58 1.015,00

A RIPORTARE Interventi in Corso del Popolo a Mestre 6.097,94
A RIPORTARE 6.097,94

-1-




CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in Corso del Popolo a Mestre

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

VEN24-01.06.05

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.07

VEN24-01.06.07.a

VEN24-01.06.07.b

VEN24-01.08.02

VEN24-01.08.02.i

RIPORTO
Testate e arrotondamento 15,00

Totale ml.

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi
materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Si considera una distanza media di km. 30

Rifiuti da demolizione non pericolosi 337,00 * 30,00

Rifiuti da conglomerato fresato (+277,86+648,34) * 30,00
In arrotondamento 3,90

Totale t x km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di
costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e
rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere
relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il
volume/peso reale trasportato; I'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione
della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi
di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e costruzione
ammissibili a impianto di recupero

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 36,00 * 2,50
Dal computo degli interventi di risanamento profondo 823,00 * 0,15 * 2,00
In arrotondamento 0,10

Totale t

Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a
impianto di recupero

Dalla fresatura pavimentazioni stradali

Dal computo delle fresature cm.3 4210 * 0,03 * 2,20

Dal computo dele fresature cm. in pilt 29470 * 0,01 * 2,20

In arrotondamento 3,80

Totale t

CONGLOMERATO  CEMENTIZIO A  RESISTENZA  CARATTERISTICA IN
OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso
I'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio.

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilita S3
(semifluida), classe di esposizione XD3, C 40/50

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

Nuovo cordolo barriera 194,38 * 0,55 * 0,32
In arrotondamento 5,79

A RIPORTARE Interventi in Corso del Popolo a Mestre
A RIPORTARE

15,00

1.030,00

10.110,00
27.786,00
3,90

37.899,90

90,00

246,90
0,10

337,00

277,86
648,34
3,80

930,00

34,21
5,79

27,02

0,30

18,66

21,53

6.097,94

27.830,60

11.369,97

6.288,42

20.022,90

71.609,83
71.609,83
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in Corso del Popolo a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 71.609,83
Totale m3 40,00 194,95 7.798,00
VEN24-01.08.03 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio
con pompa autocarrata.
8 VEN24-01.08.03.00 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia
Nuovo cordolo barriera 194,38 * 0,55 * 0,32 34,21
In arrotondamento 5,79 5,79
Totale m3 40,00 21,57 862,80
VEN24-01.08.04 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo
sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento.
9 VEN24-01.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia
Nuovo cordolo barriera
Longitudinali dn 16 mm. 10,00 * 194,38 * 1,51 2.935,14
Sovrapposizioni dn 16 mm. 10,00 * 16,00 * 1,20 * 1,51 289,92
Staffe dn 10 mm. 980,00 * 2,66 * 0,62 1.616,22
sfridi e arrotondamento 158,72 158,72
Totale kg 5.000,00 2,28 11.400,00
VEN24-01.08.06 CASSEFORME IN LEGNAME .Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
conglomerati cementizi semplici 0 armati con altezza netta dal piano di appoggio
fino a m 4.00, compreso il montaggio, I'impiego di idonei disarmanti e lo
smontaggio.
10 VEN24-01.08.06.b CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori,
delimitazioni di interrati
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia
Nuovo cordolo barriera 194,38 * 0,50 97,19
Testate e arrotondamento 2,81 2,81
Totale m2 100,00 38,39 3.839,00
VEN24-04.02.08 DEMOLIZIONI
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Taglio di
pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello
0 sega a disco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno
esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle
operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni
ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo taglio
della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale
riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.
11 VEN24-04.02.08.a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm
DI SPESSORE
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm
DI SPESSORE
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia
Per realizzazione nuovo cordolo 194,38 194,38
Per sostituzione giunti su pavimentazione 4,00 * 12,00 48,00
A RIPORTARE Interventi in Corso del Popolo a Mestre 95.509,63
A RIPORTARE 95.509,63
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in Corso del Popolo a Mestre

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 95.509,63
In arrotondamento 7,62 7,62
Totale ml. 250,00 3,58 895,00

12 VEN24-04.02.08.b TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm
OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa

Cavalcavia
Per realizzazione nuovo cordolo 194,38 * 10,00 1.943,80
Per sostituzione giunti su pavimentazione 4,00 * 12,00 * 10,00 480,00
In arrotondamento 76,20 76,20
Totale m x cm 2.500,00 0,56 1.400,00
VEN24-04.02.09 DEMOLIZIONI

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale
o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a
terzi. Nel prezzo & compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche
con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono
esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

13 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa

Cavalcavia
Carreggiata Est 2165,00 2.165,00
Carreggiata Ovest 2045,00 2.045,00

Totale m2 4.210,00 3,31 13.935,10

14 VEN24-04.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I
PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa

Cavalcavia
Carreggiata Est 2165,00 * 7,00 15.155,00
Carreggiata Ovest 2045,00 * 7,00 14.315,00
Totale m2 x cm 29.470,00 0,81 23.870,70
VEN24-04.02.12 DEMOLIZIONI

MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE .Microdemolizioni corticale di piccole
porzioni di travi, solette, pile o spalle a contatto delle quali si devono eseguire getti
di rinforzo o di reintegro del copriferro da eseguirsi a mano e/o mediante
microdemolitori. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno
esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle
operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni
ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo
risultano compresi e compensati gli oneri derivanti dal rispetto rigoroso della

A RIPORTARE Interventi in Corso del Popolo a Mestre 135.610,43

A RIPORTARE 135.610,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in Corso del Popolo a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

15

16

17

VEN24-04.02.12.a

VEN24-04.06.06

VEN24-04.06.06.a

VEN24-04.13.04

VEN24-04.13.04.b

RIPORTO
struttura metallica scoperta e dalla presenza del sicurvia o parapetti esistenti. Nel
prezzo & compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico. Nel prezzo &€ compreso ogni onere
per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per
accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi e per una energica soffiatura
finale.Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

Per realizzazione nuovo cordolo a calcolo 1943,80 * 5,50 * 0,40

demolizione calcestruzzo su giunti della pavimentazione 4,00 * 120,00 * 3,00 *
1,00

In arrotondamento 43,64
Totale dm3

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA .Fornitura e posa in opera di
giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata realizzato in gomma naturale
secondo le normative vigenti, della durezza nominale shore 60 + 5. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. II lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo & compreso ogni onere per il taglio della pavimentazione bituminosa
per tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la formazione del giunto, la
preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante
bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura con aria compressa, la
formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta
resistenza, la fornitura e posa della scossalina in gomma, dei tirafondi di
ancoraggio del tappeto di raccordo eseguito con collanti e sigillanti, dei
copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato. Nel prezzo &€ compreso ogni onere
per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione
nella discarica e gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 50 mm

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

Per sostituzione giunti non pitl funzionali 3,00 * 12,00
Totale ml.

PAVIMENTAZIONI

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO .Pulizia e spruzzatura del piano
d'appoggio di emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'attacco avente
residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 Kg/mq nel
caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una
pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione
deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mgq. Nel prezzo si
intende compresa la stesa di uno strato di filler (6 - 8 litri/mqg) o graniglia
(granulometria 8 - 12 mm) con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m2 a
protezione della mano d'attacco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO
D'APPOGGIO

Misurazione da cad

A RIPORTARE Interventi in Corso del Popolo a Mestre
A RIPORTARE

4.276,36
1.440,00

43,64

5.760,00

36,00

36,00

3,47

898,72

135.610,43

19.987,20

32.353,92

187.951,55
187.951,55
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in Corso del Popolo a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 187.951,55
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia
Carreggiata Est 2165,00 2.165,00
Carreggiata Ovest 2045,00 2.045,00
Totale m2 4.210,00 1,45 6.104,50
VEN24-04.13.20 PAVIMENTAZIONI
SOVRAPPREZZO Al  LAVORI DI  BITUMATURA PER  CONDIZIONI
PARTICOLARI .Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in
turno notturno. Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni
utilizzate. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il
presente sovrapprezzo.Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo
diversa indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel caso in cui il
turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione
verra applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.
18 VEN24-04.13.20.a SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI -
LAVORO NOTTURNO
Dal computo dei bitumati
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)
Si calcola il 4,32% di 3,06 €/mqg.xcm. = 0,14
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia
Carreggiata Est 2165,00 * 4,00 8.660,00
Carreggiata Ovest 2045,00 * 4,00 8.180,00
Totale € 16.840,00 0,14 2.357,60
19 VEN24-04.13.20.aa | SOVRAPPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI -
LAVORO NOTTURNO
Dal computo dei bitumati
CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
Si calcola il 4,32% di 2,23 €/mg.xcm. = 0,10 €
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia
Carreggiata Est 2165,00 * 7,00 15.155,00
Carreggiata Ovest 2045,00 * 7,00 14.315,00
Totale € 29.470,00 0,10 2.947,00
VEN24-04.13.23 PAVIMENTAZIONI
SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE .Sovrapprezzo alle voci
dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di
elevata incidenza di chiusini, caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento. Dette
maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sara remunerata a parte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. 1l calcolo dell'incidenza verra effettuato sui tratti stradali individuati
in fase di progetto.
20 VEN24-04.13.23.a SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%
SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%
Dal computo dei bitumati
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)
Si calcola il 6,52% di 3,06 €/mg.xcm. = 0,20
Dal computo dell'usura SMA 16840,00 16.840,00
Totale € 16.840,00 0,20 3.368,00
A RIPORTARE Interventi in Corso del Popolo a Mestre 202.728,65
A RIPORTARE 202.728,65
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in Corso del Popolo a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

21

22

23

VEN24-04.13.23.aa

VEN24-04.13.25

VEN24-04.13.25.a

VEN24-04.13.79

VEN24-04.13.79.a

RIPORTO

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%

Dal computo dei bitumati

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Si calcola il 6,52% di 2,23 €/mg.xcm. = 0,15 €
Dal computo del bynder alto modulo 29470,00

Totale €

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO .Conglomerato
bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo complesso per strato di
collegamento (binder), della pezzatura 0/25 con I'impiego di bitume modificato in
quantita comprese fra il 5,2% e il 6,5%, costituito da pietrischi, pietrischetti e
sabbie, confezionato a caldo con idonei impianti, compreso nel prezzo la posa in
opera con idonee macchine vibrofinitrici, la costipazione a mezzo rulli metallici
vibranti, la pulizia del piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine di terra e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore.
CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

Carreggiata Est 2165,00 * 7,00
Carreggiata Ovest 2045,00 * 7,00

Totale m2 x cm

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA) .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezionato a caldo con inerti di natura
magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti
per il 100% da processo di frantumazione, con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di
scorrimento, avente granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo
impiego, con bitume modificato HARD avente caratteristiche di coesione e di
adesione conformi alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro
finitrice meccanica e costipato a mezzo di rulli di opportuno peso il tutto eseguito
secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche. E' compresa e compensata la
fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una
lunghezza di almeno 15 ml al punto di inizio e fine tratta. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del
piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio della Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

Carreggiata Est 2165,00 * 4,00
Carreggiata Ovest 2045,00 * 4,00

A RIPORTARE Interventi in Corso del Popolo a Mestre
A RIPORTARE

29.470,00

29.470,00

15.155,00
14.315,00

29.470,00

8.660,00
8.180,00

0,15

2,23

202.728,65

4.420,50

65.718,10

272.867,25
272.867,25
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in Corso del Popolo a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

24

25

VEN24-04.16.16

VEN24-04.16.16.a

VEN24-04.16.27

VEN24-04.16.27.a

VEN24-04.14.02

RIPORTO
Totale m2 x cm

Totale OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI Euro
SEGNALETICA

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm .Realizzazione
di strisce della larghezza di 15 cm di qualsiasi colore, eseguite con materiale
termospruzzato plastico. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti
utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in
presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto
dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - NUOVO
IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 8,00 * 300,00

Totale ml.

SEGNALETICA  ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A  FREDDO
BICOMPONENTE .Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo
bicomponente esenti da solventi, per la realizzazione di strisce longitudinali a
profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a goccia, entrambi ad alta
visibilita anche con strada bagnata. La vernice posta in opera, dovra garantire un
coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcd m~ 2 Ix 1!
per la classe R2 su asciutto e 50 med m 2 Ix ! su bagnato, secondo quanto
stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenerlo per un
periodo di garanzia minimo di mesi 36 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza
di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal
materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.Per metro quadrato di
superficie effettivamente ricoperta. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE -
fasce d'arresto, zebrature, ecc...

Rifacimenti

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

Zebrature 0,50 * 40,00

Fasce d'Arresto 17,00 * 1,00

Frecce direzionali 39,00 * 4,00

In arrotondamento 7,00

Totale m2

Totale SEGNALETICA Euro
BARRIERE STRADALI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO
PONTE .Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per
bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011
e in conformita alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di
prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno) senza corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M.
18/02/92 n. 223 e ss.mm. Ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di
equivalenza:- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;- prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori caratteristiche, come

A RIPORTARE Interventi in Corso del Popolo a Mestre
A RIPORTARE

16.840,00

2.400,00

2.400,00

20,00
17,00
156,00
7,00

200,00

3,06

1,47

34,16

272.867,25
51.530,40

324.397,65

3.528,00

6.832,00

10.360,00

334.757,65
334.757,65
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in Corso del Popolo a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

26

27

28

VEN24-04.14.02.c

VEN24-04.14.02.e

VEN24-04.14.16

VEN24-04.14.16.c

RIPORTO
larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano
viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli
elaborati di progetto.Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai
materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere
zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia
verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo
il D.M. 233/2011. Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in
calcestruzzo e linghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con I'utilizzo di
ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione. Nel prezzo sono
compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali
nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed
ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a
quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando
gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera
I'Appaltatore dovra fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede
tecniche dei prodotti utilizzati nonché copia del manuale di installazione e dei
rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere
di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sara compensata a
parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sara effettuata in asse al
primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2
CON CORRIMANO

Tratto 2 49
Totale ml.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

Barriera tratto 1 165

Totale ml.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A
TUBOLARE - BORDO PONTE .Fornitura e posa in opera di elemento terminale
singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale bordo ponte classe
H2, con o senza corrimano.Gli elementi componenti i terminali dovranno essere
costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011. Nel
prezzo & compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni
altro accessorio, compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con la
barriera stradale esistente. Il terminale dovra essere installato secondo modalita
conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione, e
comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare
pregiudizi per la circolazione stradale. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Prima della posa del
terminale I'Appaltatore dovra fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonché copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.
Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di corretta
posa. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A
TUBOLARE - H4 BORDO PONTE

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

A RIPORTARE Interventi in Corso del Popolo a Mestre
A RIPORTARE

49,00

49,00

165,00

165,00

206,78

391,63

334.757,65

10.132,22

64.618,95

409.508,82
409.508,82
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in Corso del Popolo a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

29

30

31

32

VEN24-04.14.18

VEN24-04.14.18.a

VEN24-04.14.25

VEN24-04.14.25.a

VEN24-04.14.28

VEN24-04.14.28.a

VEN24-04.14.28.d

VEN24-04.15.01

RIPORTO
Nuovo cordolo barriera 1

Totale Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE
DI SICUREZZA .Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di raccordo tra barriere
di sicurezza di tipologia e classe anche differenti, in lamiera d'acciaio zincata a
caldo secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche. L'elemento dovra essere
realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la stessa e
senza comportare pregiudizi per la sicurezza della circolazione. Nel prezzo si
intende compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con le barriere di
sicurezza da raccordare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE
DI SICUREZZA

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

Nuovo cordolo barriera 1,00
Totale Cadauno

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER
BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI .Fornitura e posa in opera di connessione
tra il terminale speciale e la barriera esistente comunque costituita, testato nel
rispetto della UNI EN 1317 e/o simulato e certificato dall'Ente Certificatore. I
componenti in acciaio devono essere zincati a calda secondo la UNI EN ISO 1461.
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER
BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI

Tratto 2 2
Totale Cadauno

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA
SISTEMA COMPLETO .Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati
presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o
prEN1317-7; completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da
moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato
nel rapporto di prova, che operano dissipando I'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli
elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in
caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria
varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte
speciale metallica, cosi come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova
certificati. Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e
tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco
cantiere

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA
SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

Nuovo cordolo barriera 2

Totale Cadauno

TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE T50
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia

Nuova barriera 2

Totale Cadauno

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - .Demolizione o smontaggio di
barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali
parapetto metallico o corrimano esistenti, e relativi elementi di sostegno,
compreso carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato, in magazzini
od in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante. E' compreso ogni onere per il
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere

A RIPORTARE Interventi in Corso del Popolo a Mestre
A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

250,00

578,72

407,44

3.932,82

608,12

409.508,82

250,00

578,72

814,88

7.865,64

1.216,24

420.234,30
420.234,30
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in Corso del Popolo a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

33

VEN24-04.15.01.d

RIPORTO
fino ad una distanza stradale di 10 km, sia di quello relativo alla barriera che
quello proveniente dalle operazioni di rimozione dei montanti. E' inoltre compreso
ogni onere per il ripristino delle banchine in terra o altro, sede dei montanti
estratti o rimossi. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - DOPPIA ONDA

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 211,00

Totale ml.

Totale BARRIERE STRADALI Euro
Totale Interventi in Corso del Popolo a Mestre Euro

A RIPORTARE

211,00

211,00

7,97

420.234,30

1.681,67

87.158,32
421.915,97

421.915,97

-11 -



CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventiin via A. Paolucci a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

34

35

36

AP.02

VEN24-01.06.05

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.07

VEN24-01.06.07.b

VEN24-04.02.09

RIPORTO
OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI

Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in turno notturno.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa
indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel caso in cui il turno di
lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verra
applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.

Dal computo delle fresature

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Si calcola il 4,32% di 0,81 €/mg.xcm. = 0,03

Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera 5326
*11

In arrotondamento 14
Totale m2 x cm

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi
materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
Si considera una distanza media di km. 30
Rifiuti da conglomerato fresato (+616,11+1428,46) * 30,00
In arrotondamento 2,90
Totale t x km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di
costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e
rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere
relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il
volume/peso reale trasportato; I'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione
della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi
di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.

Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a
impianto di recupero

Dalla fresatura pavimentazioni stradali
Dal computo delle fresature cm.3 9335 * 0,03 * 2,20
Dal computo dele fresature cm. in pitt 64930 * 0,01 * 2,20
In arrotondamento 5,43
Totale t

DEMOLIZIONI

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale

A RIPORTARE Interventi in via A. Paolucci a Marghera
A RIPORTARE

58.586,00

14,00

58.600,00

61.337,10
2,90

61.340,00

616,11
1.428,46
5,43

2.050,00

0,03

0,30

21,53

421.915,97

1.758,00

18.402,00

44.136,50

64.296,50
486.212,47
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventiin via A. Paolucci a Marghera

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 486.212,47
o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a
terzi. Nel prezzo & compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche
con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono
esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
37 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE

Misurazione da cad

INTERVENTI DI RISANAMENTO PROFONDO
Intervento 02 via Paolucci verso via Lavelli 320,00 320,00
Intervento 03 da via Lavelli verso Piazzale Giovannacci 510,00 510,00
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO

Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera

Rotatoria Sirtori e via PF Calvi in ingresso 2291 2.291,00
Via Paolucci verso via Lavelli 690,00 690,00
da Via Lavelli a Piazzale Giovannacci 1515 1.515,00
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE

Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera 2.550,00
2550,00

Intervento 03 da via Lavelli verso Piazzale Giovannacci 240,00 240,00
Per interventi imprevedibili 1219 1.219,00

Totale m2 9.335,00 3,31 30.898,85

38 VEN24-04.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I
PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

Misurazione da cad

INTERVENTI DI RISANAMENTO PROFONDO
Intervento 02 via Paolucci verso via Lavelli 320,00 * 8 2.560,00
Intervento 03 da via Lavelli verso Piazzale Giovannacci 510,00 * 8 4.080,00
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO

Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera

Rotatoria Sirtori e via PF Calvi in ingresso (1010+1281) * 8 18.328,00

Via Paolucci verso via Lavelli 690,00 * 8 5.520,00

da Via Lavelli a Piazzale Giovannacci 1515 * 8 12.120,00

INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE

Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera 20.400,00

2550,00 * 8

Intervento 03 da via Lavelli verso Piazzale Giovannacci 240,00 * 8 1.920,00

2 2,00

Totale m2 x cm 64.930,00 0,81 52.593,30
VEN24-04.04.53 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE .Finitura superficiale alla

fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla Direzione
Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme
Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore minimo compresso di 5
cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per la lavorazione ed il
costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura
prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa della
successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

39 VEN24-04.04.53.a FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE

A RIPORTARE Interventi in via A. Paolucci a Marghera 147.788,65
A RIPORTARE 569.704,62
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventiin via A. Paolucci a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 569.704,62
Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO PROFONDO
Intervento 02 via Paolucci verso via Lavelli 320,00 * 3 960,00
Intervento 03 da via Lavelli verso Piazzale Giovannacci 510,00 * 3 1.530,00
Totale m2 2.490,00 2,53 6.299,70
VEN24-04.13.04 PAVIMENTAZIONI
MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO .Pulizia e spruzzatura del piano
d'appoggio di emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'attacco avente
residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 Kg/mq nel
caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una
pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione
deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mgq. Nel prezzo si
intende compresa la stesa di uno strato di filler (6 - 8 litri/mqg) o graniglia
(granulometria 8 - 12 mm) con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m2 a
protezione della mano d'attacco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
40 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO
D'APPOGGIO
Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO PROFONDO
Intervento 02 via Paolucci verso via Lavelli 320,00 320,00
Intervento 03 da via Lavelli verso Piazzale Giovannacci 510,00 510,00
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO
Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera
Rotatoria Sirtori e via PF Calvi in ingresso 2291 2.291,00
Via Paolucci verso via Lavelli 690,00 690,00
da Via Lavelli a Piazzale Giovannacci 1515 1.515,00
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera 2.550,00
2550,00
Intervento 03 da via Lavelli verso Piazzale Giovannacci 240,00 240,00
Totale m2 8.116,00 1,45 11.768,20
VEN24-04.13.20 PAVIMENTAZIONI
SOVRAPPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA PER  CONDIZIONI
PARTICOLARI .Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in
turno notturno. Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni
utilizzate. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il
presente sovrapprezzo.Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo
diversa indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel caso in cui il
turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione
verra applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.
41 VEN24-04.13.20.a SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI -
LAVORO NOTTURNO
Dal computo dei bitumati
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)
Si calcola il 4,32% di 3,06 €/mg.xcm. = 0,14
Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera
Dal computo dello SMA 27340 27.340,00
Totale € 27.340,00 0,14 3.827,60
42 VEN24-04.13.20.aa SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI -
LAVORO NOTTURNO
Dal computo dei bitumati
A RIPORTARE Interventi in via A. Paolucci a Marghera 169.684,15
A RIPORTARE 591.600,12
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventiin via A. Paolucci a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

43

44

45

VEN24-04.13.23

VEN24-04.13.23.a

VEN24-04.13.23.aa

VEN24-04.13.25

VEN24-04.13.25.a

RIPORTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
Si calcola il 4,32% di 2,23 €/mg.xcm. = 0,10 €
Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera
Dal computo del Bynder 37282

Totale €

PAVIMENTAZIONI

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE .Sovrapprezzo alle voci
dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di
elevata incidenza di chiusini, caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento. Dette
maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sara remunerata a parte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. 1l calcolo dell'incidenza verra effettuato sui tratti stradali individuati
in fase di progetto.

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%

Dal computo dei bitumati
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)
Si calcola il 6,52% di 3,06 €/mg.xcm. = 0,20
Dal computo dell'usura SMA 27340
Totale €

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%

Dal computo dei bitumati

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Si calcola il 6,52% di 2,23 €/mg.xcm. = 0,15 €

Dal computo del bynder alto modulo 37282

Totale €

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO .Conglomerato
bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo complesso per strato di
collegamento (binder), della pezzatura 0/25 con I'impiego di bitume modificato in
quantita comprese fra il 5,2% e il 6,5%, costituito da pietrischi, pietrischetti e
sabbie, confezionato a caldo con idonei impianti, compreso nel prezzo la posa in
opera con idonee macchine vibrofinitrici, la costipazione a mezzo rulli metallici
vibranti, la pulizia del piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine di terra e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore.
CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Misurazione da cad

INTERVENTI DI RISANAMENTO PROFONDO

Intervento 02 via Paolucci verso via Lavelli 320,00 * 7,00

Intervento 03 da via Lavelli verso Piazzale Giovannacci 510,00 * 7,00
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO

Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera
Rotatoria Sirtori e via PF Calvi in ingresso 2291 * 7,00

Via Paolucci verso via Lavelli 690,00 * 7,00

da Via Lavelli a Piazzale Giovannacci 1515 * 7,00

A RIPORTARE Interventi in via A. Paolucci a Marghera
A RIPORTARE

37.282,00

37.282,00

27.340,00

27.340,00

37.282,00

37.282,00

2.240,00
3.570,00

16.037,00
4.830,00
10.605,00

0,10

0,20

0,15

591.600,12

3.728,20

5.468,00

5.592,30

184.472,65
606.388,62
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventiin via A. Paolucci a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

46

47

VEN24-04.13.79

VEN24-04.13.79.a

VEN24-04.13.84

VEN24-04.13.84.a

RIPORTO
Totale m2 x cm

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA) .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezionato a caldo con inerti di natura
magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti
per il 100% da processo di frantumazione, con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di
scorrimento, avente granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo
impiego, con bitume modificato HARD avente caratteristiche di coesione e di
adesione conformi alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro
finitrice meccanica e costipato a mezzo di rulli di opportuno peso il tutto eseguito
secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche. E' compresa e compensata la
fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una
lunghezza di almeno 15 ml al punto di inizio e fine tratta. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del
piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio della Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO PROFONDO
Intervento 02 via Paolucci verso via Lavelli 320,00 * 4,00
Intervento 03 da via Lavelli verso Piazzale Giovannacci 510,00 * 4,00
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO
Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera
Rotatoria Sirtori e via PF Calvi in ingresso 2291 * 4,00
Via Paolucci verso via Lavelli 690,00 * 4,00
da Via Lavelli a Piazzale Giovannacci 1515 * 4,00
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera
2550,00 * 4,00
Intervento 03 da via Lavelli verso Piazzale Giovannacci 240,00 * 4,00
Per interventi imprevedibili
Totale m2 x cm

Totale OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI Euro
SEGNALETICA
PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE  PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A
SPRUZZO .Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate e successiva
applicazione in doppia mano di vernice acrilica a spruzzo con tecnologia airless. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da polveri, oli,
sali antigelo e vecchie pitture non aderenti. La vernice a base di resina acrilica
pura sara caratterizzata da buona adesione, elevata resistenza ed elasticita anche
sui supporti pit difficili. La vernice dovra essere applicata in condizioni climatiche
ed ambientali normali, a temperatura di circa 25 °C, a mezzo di macchina
spruzzatrice.Se la vernice verra stesa su nuove pavimentazioni accertarsi che le
stesse consentano la perfetta adesione tra i due materiali. La colorazione verra
stabilita dalla Direzione Lavori o come indicato negli elaborati tecnici. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO

Misurazione da cad

A RIPORTARE Interventi in via A. Paolucci a Marghera
A RIPORTARE

37.282,00

1.280,00
2.040,00

9.164,00
2.760,00
6.060,00

10.200,00

960,00

32.464,00

2,23

3,06

606.388,62
83.138,86

99.339,84

366.951,35

366.951,35
788.867,32

-16 -



CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventiin via A. Paolucci a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

48

49

VEN24-04.16.02

VEN24-04.16.02.a

VEN24-04.16.03

VEN24-04.16.03.a

RIPORTO
Anello rotatoria Piazzale Sirtori 60,00
In arrotondamento 10,00

Totale m2

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi
ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia
delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti
Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera 1925
Intervento 03 - Via Paolucci tratto da via Lavelli a P.le Giovannacci a Marghera
3,00 * 250,00

Totale ml.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post
spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura
diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo &
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera
Passaggi pedonali 11,00 * 2,50 * 0,50

38,00 * 0,50 * 0,50

28,00 * 4,00 * 0,50

Zebrature 0,50 * 400

Fasce d'Arresto 2,00 * 7,00 * 1,00

1,00 * 3,50 * 1,00

Frecce direzionali 2,00 * 8,00

8,00 * 4,00

Intervento 03 - Via Paolucci tratto da via Lavelli a P.le Giovannacci a Marghera
Zebrature 0,50 * 12,00

Passaggi pedonali 16,00 * 3,00 * 0,50

16,00 * 0,50 * 0,50

Fasce d'Arresto 3,75 * 1,00

In arrotondamento 7,50

Totale m2

A RIPORTARE Interventi in via A. Paolucci a Marghera
A RIPORTARE

60,00
10,00

70,00

1.925,00
750,00

2.675,00

13,75
9,50
56,00
200,00
14,00
3,50
16,00
32,00

6,00
24,00
4,00
3,75
7,50

390,00

5,83

0,58

6,65

788.867,32

408,10

1.551,50

2.593,50

371.504,45
793.420,42
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventiin via A. Paolucci a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

50

51

VEN24-04.16.07

VEN24-04.16.07.a

VEN24-04.16.09

VEN24-04.16.09.a

RIPORTO

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00
cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali,
per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di 40
cm ed altezza di 60 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti
utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in
presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto
dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00
cm - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera
18,00

In arrotondamento 2,00
Totale Cadauno

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml .Fornitura e posa
in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo di cui all'art. 148, nono comma, del D.P.R. 495/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni con base di 1.00 ml ed altezza di 2.00 ml.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e
nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO
IMPIANTO

Rifacimenti
Intervento 02 - Viale A. Paolucci tratto da P.le Sirtori a via Lavelli a Marghera 2,00
In arrotondamento 2,00

Totale Cadauno

Totale SEGNALETICA Euro
Totale Interventi in via A. Paolucci a Marghera Euro

A RIPORTARE

18,00

2,00

20,00

2,00
2,00

4,00

1,91

6,83

793.420,42

38,20

27,32

4.618,62
371.569,97

793.485,94
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Trieste a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

52

53

54

AP.02

VEN24-01.06.05

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.07

VEN24-01.06.07.b

VEN24-04.02.09

RIPORTO
OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI

Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in turno notturno.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa
indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel caso in cui il turno di
lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verra
applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.

Dal computo delle fresature
Si calcola il 4,32% di 0,81 €/mqg.xcm. = 0,03
Intervento rotatoria Bottenigo 805 * 11
Intervento rotatoria via dei Pioppi 1270 * 11
Totale m2 x cm

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi
materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
Si considera una distanza media di km. 30
Rifiuti da conglomerato fresato (+770,88+1625,80) * 30,00
In arrotondamento 9,60
Per interventi imprevedibili
Totale t x km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di
costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e
rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere
relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il
volume/peso reale trasportato; I'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione
della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi
di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.

Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a
impianto di recupero

Dalla fresatura pavimentazioni stradali
Dal computo delle fresature cm.3 11680 * 0,03 * 2,20
Dal computo dele fresature cm. in pilt 73900 * 0,01 * 2,20
In arrotondamento 3,32
Totale t

DEMOLIZIONI

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale
o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a
terzi. Nel prezzo & compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del

A RIPORTARE Interventi in via Trieste a Marghera
A RIPORTARE

8.855,00
13.970,00

22.825,00

71.900,40
9,60

71.910,00

770,88
1.625,80
3,32

2.400,00

0,03

0,30

21,53

793.485,94

684,75

21.573,00

51.672,00

73.929,75
867.415,69
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Trieste a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

55

56

57

VEN24-04.02.09.a

VEN24-04.02.09.b

VEN24-04.13.04

VEN24-04.13.04.b

RIPORTO
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche
con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono
esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO
Intervento 04 - Via Trieste da Rotatoria via dei Pioppi a Rotatoria via Bottenigo a
Marghera 1790
Intervento 05 - Via Trieste - Rotatoria Bottenigo a Marghera 805,00
Intervento 06 - Via Trieste da Chiesa a via Catene a Marghera e sotto tangenziale
1040,00
Intervento 07 - Via Trieste intersezione via dei Pioppi a Marghera 1760,00
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Intervento 06 - Via Trieste da Chiesa a via Catene a Marghera e sotto tangenziale
3780,00
In arrotondamento 5,00
Per interventi imprevedibili 2500

Totale m2

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I
PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO

Intervento 04 - Via Trieste da Rotatoria via dei Pioppi a Rotatoria via Bottenigo a
Marghera 1790 * 8

Intervento 05 - Via Trieste - Rotatoria Bottenigo a Marghera 805,00 * 8

Intervento 06 - Via Trieste da Chiesa a via Catene a Marghera e sotto tangenziale
1040,00 * 8

Intervento 07 - Via Trieste intersezione via dei Pioppi a Marghera 1760,00 * 8
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE

Intervento 06 - Via Trieste da Chiesa a via Catene a Marghera e sotto tangenziale
3780,00 * 8

Per interventi imprevedibili 500 * 1
Totale m2 x cm

PAVIMENTAZIONI

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO .Pulizia e spruzzatura del piano
d'appoggio di emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'attacco avente
residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 Kg/mq nel
caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una
pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione
deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mgq. Nel prezzo si
intende compresa la stesa di uno strato di filler (6 - 8 litri/mqg) o graniglia
(granulometria 8 - 12 mm) con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m2 a
protezione della mano d'attacco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO
D'APPOGGIO

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO

A RIPORTARE Interventi in via Trieste a Marghera
A RIPORTARE

1.790,00

805,00
1.040,00

1.760,00

3.780,00

5,00
2.500,00

11.680,00

14.320,00

6.440,00
8.320,00

14.080,00

30.240,00

500,00

73.900,00

3,31

0,81

867.415,69

38.660,80

59.859,00

172.449,55
965.935,49
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Trieste a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

58

59

60

61

VEN24-04.13.20

VEN24-04.13.20.a

VEN24-04.13.20.aa

VEN24-04.13.23

VEN24-04.13.23.a

VEN24-04.13.23.aa

RIPORTO
Intervento 04 - Via Trieste da Rotatoria via dei Pioppi a Rotatoria via Bottenigo a
Marghera 1790
Intervento 05 - Via Trieste - Rotatoria Bottenigo a Marghera 805,00
Intervento 06 - Via Trieste da Chiesa a via Catene a Marghera e sotto tangenziale
1040,00
Intervento 07 - Via Trieste intersezione via dei Pioppi a Marghera 1760,00
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Intervento 06 - Via Trieste da Chiesa a via Catene a Marghera e sotto tangenziale
3780,00
In arrotondamento 5,00

Totale m2

PAVIMENTAZIONI

SOVRAPPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA PER  CONDIZIONI
PARTICOLARI .Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in
turno notturno. Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni
utilizzate. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il
presente sovrapprezzo.Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo
diversa indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel caso in cui il
turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione
verra applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI -

LAVORO NOTTURNO

Dal computo dei bitumati

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-

ASPHALT" (SMA)

Si calcola il 4,32% di 3,06 €/mg.xcm. = 0,14

Intervento 05 - Via Trieste - Rotatoria Bottenigo a Marghera 805,00 * 4,00

Intervento 07 - Via Trieste intersezione via dei Pioppi a Marghera 1270 * 4,00
Totale €

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI -

LAVORO NOTTURNO

Dal computo dei bitumati

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO

MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Si calcola il 4,32% di 2,23 €/mg.xcm. = 0,10 €

Intervento 05 - Via Trieste - Rotatoria Bottenigo a Marghera 805,00 * 7,00

Intervento 07 - Via Trieste intersezione via dei Pioppi a Marghera 1270 * 7,00
Totale €

PAVIMENTAZIONI

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE .Sovrapprezzo alle voci
dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di
elevata incidenza di chiusini, caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento. Dette
maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sara remunerata a parte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. 1l calcolo dell'incidenza verra effettuato sui tratti stradali individuati
in fase di progetto.

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%

Dal computo dei bitumati

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Si calcola il 6,52% di 3,06 €/mg.xcm. = 0,20
Dal computo dell'usura SMA 36700

Totale €
SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%

A RIPORTARE Interventi in via Trieste a Marghera
A RIPORTARE

1.790,00

805,00
1.040,00

1.760,00

3.780,00

5,00

9.180,00

3.220,00
5.080,00

8.300,00

5.635,00
8.890,00

14.525,00

36.700,00

36.700,00

1,45

0,14

0,10

0,20

965.935,49

13.311,00

1.162,00

1.452,50

7.340,00

195.715,05
989.200,99
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Trieste a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

62

63

VEN24-04.13.25

VEN24-04.13.25.a

VEN24-04.13.79

VEN24-04.13.79.a

RIPORTO

Dal computo dei bitumati

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Si calcola il 6,52% di 2,23 €/mg.xcm. = 0,15 €
Dal computo del bynder alto modulo 37765
5
Totale €

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO .Conglomerato
bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo complesso per strato di
collegamento (binder), della pezzatura 0/25 con I'impiego di bitume modificato in
quantita comprese fra il 5,2% e il 6,5%, costituito da pietrischi, pietrischetti e
sabbie, confezionato a caldo con idonei impianti, compreso nel prezzo la posa in
opera con idonee macchine vibrofinitrici, la costipazione a mezzo rulli metallici
vibranti, la pulizia del piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine di terra e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore.
CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO

Intervento 04 - Via Trieste da Rotatoria via dei Pioppi a Rotatoria via Bottenigo a
Marghera 1790 * 7,00

Intervento 05 - Via Trieste - Rotatoria Bottenigo a Marghera 805,00 * 7,00

Intervento 06 - Via Trieste da Chiesa a via Catene a Marghera e sotto tangenziale
1040,00 * 7,00

Intervento 07 - Via Trieste intersezione via dei Pioppi a Marghera 1760,00 * 7,00
5
Totale m2 x cm

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA) .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezionato a caldo con inerti di natura
magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti
per il 100% da processo di frantumazione, con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di
scorrimento, avente granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo
impiego, con bitume modificato HARD avente caratteristiche di coesione e di
adesione conformi alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro
finitrice meccanica e costipato a mezzo di rulli di opportuno peso il tutto eseguito
secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche. E' compresa e compensata la
fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una
lunghezza di almeno 15 ml al punto di inizio e fine tratta. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del
piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio della Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO
Intervento 04 - Via Trieste da Rotatoria via dei Pioppi a Rotatoria via Bottenigo a
Marghera 1790 * 4,00
Intervento 05 - Via Trieste - Rotatoria Bottenigo a Marghera 805,00 * 4,00
A RIPORTARE Interventi in via Trieste a Marghera
A RIPORTARE

37.765,00
5,00

37.770,00

12.530,00

5.635,00
7.280,00

12.320,00
5,00

37.770,00

7.160,00

3.220,00

0,15

2,23

989.200,99

5.665,50

84.227,10

285.607,65
1.079.093,59

-22 -




CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Trieste a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

64

65

VEN24-04.13.84

VEN24-04.13.84.a

VEN24-04.16.02

VEN24-04.16.02.a

RIPORTO

Intervento 06 - Via Trieste da Chiesa a via Catene a Marghera e sotto tangenziale
1040,00 * 4,00

Intervento 07 - Via Trieste intersezione via dei Pioppi a Marghera 1760,00 * 4,00
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE

Intervento 06 - Via Trieste da Chiesa a via Catene a Marghera e sotto tangenziale
3780,00 * 4,00

Per interventi imprevedibili 1640,58 * 4
Totale m2 x cm

Totale OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI Euro
SEGNALETICA
PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE  PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A
SPRUZZO .Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate e successiva
applicazione in doppia mano di vernice acrilica a spruzzo con tecnologia airless. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da polveri, oli,
sali antigelo e vecchie pitture non aderenti. La vernice a base di resina acrilica
pura sara caratterizzata da buona adesione, elevata resistenza ed elasticita anche
sui supporti pit difficili. La vernice dovra essere applicata in condizioni climatiche
ed ambientali normali, a temperatura di circa 25 °C, a mezzo di macchina
spruzzatrice.Se la vernice verra stesa su nuove pavimentazioni accertarsi che le
stesse consentano la perfetta adesione tra i due materiali. La colorazione verra
stabilita dalla Direzione Lavori o come indicato negli elaborati tecnici. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO

Misurazione da cad

Anello rotatoria via Bottenigo 40,00
Piattaforma fronte chiesa Catene 470,00
Anello rotatoria via dei Pioppi 50,00

In arrotondamento 20,00

Totale m2

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi
ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia
delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 04 - Via Trieste da Rotatoria via dei Pioppi a Rotatoria via Bottenigo a
Marghera 4,00 * 350,00

Intervento 05 - Via Trieste - Rotatoria Bottenigo a Marghera 200,00
Intervento 06 - Via Trieste da Chiesa a via Catene a Marghera 4,00 * 456,00
Stalli 31,00 * 10,00

Fermata BUS 2,00 * 25,00

Intervento 07 - Via Trieste intersezione via dei Pioppi a Marghera 4,00 * 50,00

A RIPORTARE Interventi in via Trieste a Marghera
A RIPORTARE

4.160,00

7.040,00

15.120,00

6.562,32

43.262,32

40,00
470,00
50,00
20,00

580,00

1.400,00

200,00
1.824,00
310,00
50,00
200,00

3,06

5,83

1.079.093,59

132.382,70

417.990,35

3.381,40

421.371,75
1.214.857,69
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Trieste a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

66

67

VEN24-04.16.03

VEN24-04.16.03.a

VEN24-04.16.07

VEN24-04.16.07.a

RIPORTO
In arrotondamento 16,00

Totale ml.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post
spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura
diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo &
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 04 - Via Trieste da Rotatoria via dei Pioppi a Rotatoria via Bottenigo a
Marghera

Zebrature 0,50 * 57,80

Passaggi pedonali 36,00 * 4,00 * 0,50

19,00 * 0,50 * 0,50

Scritta BUS 3,00 * 3,00

Intervento 05 - Via Trieste - Rotatoria Bottenigo a Marghera
Zebrature 0,50 * 13,00

Passaggi pedonali 7,00 * 2,50 * 0,50

8,00 * 4,00 * 0,50

Intervento 06 - Via Trieste da Chiesa a via Catene a Marghera
Zebrature 0,50 * 10,00 * 9,00

0,50 * 61,00

Scritta BUS 2,00 * 3,00

Passaggi pedonali 10,00 * 3,50 * 0,50

12,00 * 4,00 * 0,50

10,00 * 3,00 * 0,50

38,00 * 0,50 * 0,50

Intervento 07 - Via Trieste intersezione via dei Pioppi a Marghera
Zebrature 0,50 * 40,00

In arrotondamento 6,60

Totale m2

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00
cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali,
per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di 40
cm ed altezza di 60 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti
utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in
presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto
dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00
cm - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti

A RIPORTARE Interventi in via Trieste a Marghera
A RIPORTARE

16,00

4.000,00

28,90
72,00
4,75
9,00

6,50
8,75
16,00

45,00
30,50

6,00
17,50
24,00
15,00

9,50

20,00
6,60

320,00

0,58

6,65

1.214.857,69

2.320,00

2.128,00

425.819,75
1.219.305,69
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Trieste a Marghera

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

68

VEN24-04.16.09

VEN24-04.16.09.a

RIPORTO

Intervento 04 - Via Trieste da Rotatoria via dei Pioppi a Rotatoria via Bottenigo a
Marghera 11,00

Intervento 05 - Via Trieste - Rotatoria Bottenigo a Marghera 16,00
Intervento 07 - Via Trieste intersezione via dei Pioppi a Marghera 7,00
In arrotondamento 6,00

Totale Cadauno

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml .Fornitura e posa
in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo di cui all'art. 148, nono comma, del D.P.R. 495/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni con base di 1.00 ml ed altezza di 2.00 ml.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e
nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO
IMPIANTO

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO
IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 04 - Via Trieste da Rotatoria via dei Pioppi a Rotatoria via Bottenigo a
Marghera 2,00

Intervento 05 - Via Trieste - Rotatoria Bottenigo a Marghera 3,00
Intervento 07 - Via Trieste intersezione via dei Pioppi a Marghera 1,00

Totale Cadauno

Totale SEGNALETICA Euro
Totale Interventi in via Trieste a Marghera Euro

A RIPORTARE

11,00

16,00
7,00
6,00

40,00

2,00

3,00
1,00

6,00

1,91

6,83

1.219.305,69

76,40

40,98

7.946,78
425.937,13

1.219.423 07
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Terraglio a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

69

70

71

AP.02

VEN24-01.06.05

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.07

VEN24-01.06.07.b

VEN24-04.02.09

RIPORTO
OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI

Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in turno notturno.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa
indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel caso in cui il turno di
lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verra
applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.

Dal computo delle fresature
Si calcola il 4,32% di 0,81 €/mg.xcm. = 0,03
Intervento Rotatorie 4275,00 * 4
Totale m2 x cm

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi
materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Si considera una distanza media di km. 30
Rifiuti da conglomerato fresato (+612,48+204,16) * 30,00
In arrotondamento 0,80
Totale t x km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di
costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e
rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere
relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il
volume/peso reale trasportato; I'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione
della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi
di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.

Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a
impianto di recupero

Dalla fresatura pavimentazioni stradali
Dal computo delle fresature cm.3 9280 * 0,03 * 2,20
Dal computo dele fresature cm. in pitt 9280 * 0,01 * 2,20
In arrotondamento 3,36
Totale t

DEMOLIZIONI

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale
o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a
terzi. Nel prezzo & compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche

A RIPORTARE Interventi in via Terraglio a Mestre
A RIPORTARE

17.100,00

17.100,00

24.499,20
0,80

24.500,00

612,48
204,16
3,36

820,00

0,03

0,30

21,53

1.219.423,07

513,00

7.350,00

17.654,60

25.517,60
1.244.940,67

-26-




CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Terraglio a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.244.940,67
con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono
esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
72 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE
Misurazione da cad
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Intervento 08 - Via Terraglio a Mestre
Rotatorie 4275,00 4.275,00
Tratto da rotatorie verso sud 5000 5.000,00
In arrotondamento 5,00 5,00
Totale m2 9.280,00 3,31 30.716,80
73 VEN24-04.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I
PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
Misurazione da cad
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Intervento 08 - Via Terraglio a Mestre
Rotatorie 4275,00 * 1,00 4.275,00
Tratto da rotatorie verso sud 5000 * 1,00 5.000,00
In arrotondamento 5,00 5,00
Totale m2 x cm 9.280,00 0,81 7.516,80
VEN24-04.13.04 PAVIMENTAZIONI
MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO .Pulizia e spruzzatura del piano
d'appoggio di emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'attacco avente
residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 Kg/mq nel
caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una
pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione
deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mgq. Nel prezzo si
intende compresa la stesa di uno strato di filler (6 - 8 litri/mqg) o graniglia
(granulometria 8 - 12 mm) con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m2 a
protezione della mano d'attacco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
74 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO
D'APPOGGIO
Misurazione da cad
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Intervento 08 - Via Terraglio a Mestre
Rotatorie 4275,00 4.275,00
Tratto da rotatorie verso sud 5000 5.000,00
In arrotondamento 5,00 5,00
Totale m2 9.280,00 1,45 13.456,00
VEN24-04.13.20 PAVIMENTAZIONI
SOVRAPPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA PER  CONDIZIONI
PARTICOLARI .Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in
turno notturno. Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni
utilizzate. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il
presente sovrapprezzo.Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo
diversa indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel caso in cui il
turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione
verra applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.
A RIPORTARE Interventi in via Terraglio a Mestre 77.207,20
A RIPORTARE 1.296.630,27
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Terraglio a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

75

76

77

VEN24-04.13.20.a

VEN24-04.13.23

VEN24-04.13.23.a

VEN24-04.13.79

VEN24-04.13.79.a

VEN24-04.16.02

RIPORTO

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI -
LAVORO NOTTURNO

Dal computo dei bitumati

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Si calcola il 4,32% di 3,06 €/mg.xcm. = 0,14
Intervento 08 - Via Terraglio a Mestre
Rotatorie 4275,00 * 4,00

Totale €

PAVIMENTAZIONI

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE .Sovrapprezzo alle voci
dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di
elevata incidenza di chiusini, caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento. Dette
maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sara remunerata a parte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. 1l calcolo dell'incidenza verra effettuato sui tratti stradali individuati
in fase di progetto.

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%

Dal computo dei bitumati

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Si calcola il 6,52% di 3,06 €/mg.xcm. = 0,20
Dal computo dell'usura SMA 37100

Totale €

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA) .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezionato a caldo con inerti di natura
magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti
per il 100% da processo di frantumazione, con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di
scorrimento, avente granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo
impiego, con bitume modificato HARD avente caratteristiche di coesione e di
adesione conformi alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro
finitrice meccanica e costipato a mezzo di rulli di opportuno peso il tutto eseguito
secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche. E' compresa e compensata la
fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una
lunghezza di almeno 15 ml al punto di inizio e fine tratta. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del
piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio della Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Misurazione da cad

INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Intervento 08 - Via Terraglio a Mestre

Rotatorie 4275,00 * 4,00

Tratto da rotatorie verso sud 5000 * 4,00

Totale m2 x cm

Totale OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI Euro
SEGNALETICA
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER

A RIPORTARE Interventi in via Terraglio a Mestre
A RIPORTARE

17.100,00

17.100,00

37.100,00

37.100,00

17.100,00
20.000,00

37.100,00

0,14

0,20

3,06

1.296.630,27

2.394,00

7.420,00

113.526,00

200.547,20

200.547,20
1.419.970,27
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Terraglio a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

78

79

VEN24-04.16.02.a

VEN24-04.16.03

VEN24-04.16.03.a

VEN24-04.16.07

RIPORTO
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi
ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia
delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 08 - Via Terraglio a Mestre 4,00 * 425,00
5,00 * 80,00

4,00 * 200,00

Fermata BUS 4,00 * 50,00

Totale ml.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post
spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura
diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo &
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 08 - Via Terraglio a Mestre
Zebrature 0,50 * 1046,00

Fasce d'Arresto 11,00 * 1,00

Frecce direzionali 16,00 * 5,00
Passaggi pedonali 25,00 * 4,00 * 0,50
10,00 * 5,00 * 0,50

18,00

Scritta BUS 3,00 * 4,00

Simbolo Ospedale H 3,00

In arrotondamento 28,00

Totale m2

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00
cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali,
per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di 40
cm ed altezza di 60 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti
utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in
presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto
dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di

A RIPORTARE Interventi in via Terraglio a Mestre
A RIPORTARE

1.700,00
400,00
800,00
200,00

3.100,00

523,00
11,00
80,00
50,00
25,00
18,00
12,00

3,00
28,00

750,00

0,58

6,65

1.419.970,27

1.798,00

4.987,50

207.332,70
1.426.755,77
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Terraglio a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

80

81

VEN24-04.16.07.a

VEN24-04.16.09

VEN24-04.16.09.a

RIPORTO
posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00
cm - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti
Intervento 08 - Via Terraglio a Mestre 68,00
In arrotondamento 2,00

Totale Cadauno

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml .Fornitura e posa
in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo di cui all'art. 148, nono comma, del D.P.R. 495/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni con base di 1.00 ml ed altezza di 2.00 ml.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e
nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO
IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a
Mestre 9,00

In arrotondamento 1,00
Totale Cadauno

Totale SEGNALETICA Euro
Totale Interventi in via Terraglio a Mestre Euro

A RIPORTARE

68,00
2,00

70,00

9,00

1,00

10,00

1,91

6,83

1.426.755,77

133,70

68,30

6.987,50
207.534,70

1.426.957,77
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Interventi in via Orlanda a Campalto

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

82

83

84

VEN24-01.06.05

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.07

VEN24-01.06.07.b

VEN24-04.02.09

VEN24-04.02.09.a

RIPORTO

OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi
materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Si considera una distanza media di km. 30
Rifiuti da conglomerato fresato (+197,34+526,24) * 30,00
In arrotondamento 2,60
Totale t x km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di
costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e
rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere
relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il
volume/peso reale trasportato; I'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione
della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi
di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.

Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a
impianto di recupero

Dalla fresatura pavimentazioni stradali
Dal computo delle fresature cm.3 2990 * 0,03 * 2,20
Dal computo dele fresature cm. in pitt 23920 * 0,01 * 2,20
In arrotondamento 1,42
Totale t

DEMOLIZIONI

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale
o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a
terzi. Nel prezzo & compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche
con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono
esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO

Intervento 09 - Via Orlanda 1° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 a
Campalto

Intervento 10 Bretella Ovest 1240,00
A RIPORTARE Interventi in via Orlanda a Campalto
A RIPORTARE

21.707,40
2,60

21.710,00

197,34
526,24
1,42

725,00

1.240,00

0,30

21,53

1.426.957,77

6.513,00

15.609,25

22,122,25
1.449.080,02
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SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Orlanda a Campalto

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.449.080,02
Bretella Est 1120,00 1.120,00
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Intervento 11 - Via Orlanda 3° Tratto in prossimita di via Marchesi a Campalto 630,00
630,00
Totale m2 2.990,00 3,31 9.896,90
85 VEN24-04.02.09.b FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I
PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO
Intervento 09 - Via Orlanda 1° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 a
Campalto
Intervento 10 Bretella Ovest 1240,00 * 8 9.920,00
Bretella Est 1120,00 * 8 8.960,00
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Intervento 11 - Via Orlanda 3° Tratto in prossimita di via Marchesi a Campalto 5.040,00
630,00 * 8
Totale m2 x cm 23.920,00 0,81 19.375,20
VEN24-04.13.04 PAVIMENTAZIONI
MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO .Pulizia e spruzzatura del piano
d'appoggio di emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'attacco avente
residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 Kg/mq nel
caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una
pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione
deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mgq. Nel prezzo si
intende compresa la stesa di uno strato di filler (6 - 8 litri/mqg) o graniglia
(granulometria 8 - 12 mm) con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m2 a
protezione della mano d'attacco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
86 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO
D'APPOGGIO
Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO
Intervento 09 - Via Orlanda 1° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 a
Campalto
Intervento 10 Bretella Ovest 1240,00 1.240,00
Bretella Est 1120,00 1.120,00
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Intervento 11 - Via Orlanda 3° Tratto in prossimita di via Marchesi a Campalto 630,00
630,00
Totale m2 2.990,00 1,45 4.335,50
VEN24-04.13.23 PAVIMENTAZIONI
SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE .Sovrapprezzo alle voci
dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di
elevata incidenza di chiusini, caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento. Dette
maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sara remunerata a parte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. 1l calcolo dell'incidenza verra effettuato sui tratti stradali individuati
in fase di progetto.
87 VEN24-04.13.23.a SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%
Dal computo dei bitumati
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
A RIPORTARE Interventi in via Orlanda a Campalto 55.729,85
A RIPORTARE 1.482.687,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Orlanda a Campalto

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

88

89

90

VEN24-04.13.23.aa

VEN24-04.13.25

VEN24-04.13.25.a

VEN24-04.13.79

VEN24-04.13.79.a

RIPORTO
ASPHALT" (SMA)

Si calcola il 6,52% di 3,06 €/mg.xcm. = 0,20
Dal computo dell'usura SMA 11960,00

Totale €

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%

Dal computo dei bitumati

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Si calcola il 6,52% di 2,23 €/mg.xcm. = 0,15 €
Dal computo del bynder alto modulo 16520,00

Totale €

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO .Conglomerato
bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo complesso per strato di
collegamento (binder), della pezzatura 0/25 con I'impiego di bitume modificato in
quantita comprese fra il 5,2% e il 6,5%, costituito da pietrischi, pietrischetti e
sabbie, confezionato a caldo con idonei impianti, compreso nel prezzo la posa in
opera con idonee macchine vibrofinitrici, la costipazione a mezzo rulli metallici
vibranti, la pulizia del piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine di terra e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore.
CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Misurazione da cad
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO

Intervento 09 - Via Orlanda 1° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 a
Campalto

Intervento 10 Bretella Ovest 1240,00 * 7,00
Bretella Est 1120,00 * 7,00

Totale m2 x cm

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA) .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezionato a caldo con inerti di natura
magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti
per il 100% da processo di frantumazione, con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di
scorrimento, avente granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo
impiego, con bitume modificato HARD avente caratteristiche di coesione e di
adesione conformi alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro
finitrice meccanica e costipato a mezzo di rulli di opportuno peso il tutto eseguito
secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche. E' compresa e compensata la
fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una
lunghezza di almeno 15 ml al punto di inizio e fine tratta. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del
piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio della Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Misurazione da cad

A RIPORTARE Interventi in via Orlanda a Campalto
A RIPORTARE

11.960,00

11.960,00

16.520,00

16.520,00

8.680,00
7.840,00

16.520,00

0,20

0,15

2,23

1.482.687,62

2.392,00

2.478,00

36.839,60

97.439,45
1.524.397,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi in via Orlanda a Campalto

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

91

92

VEN24-04.16.02

VEN24-04.16.02.a

VEN24-04.16.03

VEN24-04.16.03.a

RIPORTO
INTERVENTI DI RISANAMENTO LEGGERO

Intervento 09 - Via Orlanda 1° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 a
Campalto

Intervento 10 Bretella Ovest 1240,00 * 4,00
Bretella Est 1120,00 * 4,00
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE

Intervento 11 - Via Orlanda 3° Tratto in prossimita di via Marchesi a Campalto
630,00 * 4,00

Totale m2 x cm

Totale OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI Euro
SEGNALETICA

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi
ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia
delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 09 - Via Orlanda 1° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 a
Campalto 3,00 * 150,00

Intervento 10 - Via Orlanda 2° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 Bretella
Ovest 2,00 * 250,00

Intervento 11 - Via Orlanda 3° Tratto in prossimita di via Marchesi a Campalto
3,00 * 50,00

Totale ml.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post
spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura
diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo &
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 09 - Via Orlanda 1° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 a
Campalto

Zebrature 0,50 * 80,00
Passaggi pedonali 14,00 * 3,50 * 0,50
In arrotondamento 5,50

Totale m2

A RIPORTARE Interventi in via Orlanda a Campalto
A RIPORTARE

4.960,00
4.480,00

2.520,00

11.960,00

450,00

500,00

150,00

1.100,00

40,00
24,50
5,50

70,00

3,06

0,58

6,65

1.524.397,22

36.597,60

134.037,05

638,00

465,50

135.140,55
1.562.098,32
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Interventi in via Orlanda a Campalto

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

93

94

VEN24-04.16.07

VEN24-04.16.07.a

VEN24-04.16.09

VEN24-04.16.09.a

RIPORTO
LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00
cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali,
per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di 40
cm ed altezza di 60 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti
utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in
presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto
dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00
cm - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 09 - Via Orlanda 1° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 a
Campalto 6,00

Intervento 10 - Via Orlanda 2° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 Bretella
Ovest 10,00

In arrotondamento 4,00
Totale Cadauno

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml .Fornitura e posa
in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di
triangolo integrativo di cui all'art. 148, nono comma, del D.P.R. 495/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni con base di 1.00 ml ed altezza di 2.00 ml.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e
nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO
IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 09 - Via Orlanda 1° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 a
Campalto 1,00

Intervento 10 - Via Orlanda 2° Tratto in prossimita della Rotatoria SR14 Bretella
Ovest 1,00

In arrotondamento 1,00
Totale Cadauno

Totale SEGNALETICA Euro
Totale Interventi in via Orlanda a Campalto Euro

A RIPORTARE

6,00

10,00

4,00

20,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,91

6,83

1.562.098,32

38,20

20,49

1.162,19
135.199,24

1.562.157,01
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi svincoli S. Giuliano a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

95

96

97

VEN24-01.06.05

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.07

VEN24-01.06.07.b

VEN24-04.02.09

VEN24-04.02.09.a

RIPORTO

OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi
materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Si considera una distanza media di km. 30
Rifiuti da conglomerato fresato (+59,40+156,64) * 30,00
In arrotondamento 8,80
Totale t x km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di
costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e
rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere
relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il
volume/peso reale trasportato; I'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione
della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi
di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.

Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a
impianto di recupero

Dalla fresatura pavimentazioni stradali
Dal computo delle fresature cm.3 900 * 0,03 * 2,20
Dal computo dele fresature cm. in pitt 7120 * 0,01 * 2,20
In arrotondamento 3,96
Totale t

DEMOLIZIONI

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale
o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a
terzi. Nel prezzo & compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche
con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono
esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE

Misurazione da cad
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE

Intervento 12 - Svincoli S.Giuliano in prossimita ingresso al Parco"Porta Rossa”a
Mestre 890,00

In arrotondamento 10,00
A RIPORTARE Interventi svincoli S. Giuliano a Mestre
A RIPORTARE

6.481,20
8,80

6.490,00

59,40
156,64
3,96

220,00

890,00

10,00

0,30

21,53

1.562.157,01

1.947,00

4.736,60

6.683,60
1.568.840,61
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi svincoli S. Giuliano a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

98

99

100

101

VEN24-04.02.09.b

VEN24-04.13.01

VEN24-04.13.01.a

VEN24-04.13.04

VEN24-04.13.04.b

VEN24-04.13.23

VEN24-04.13.23.a

RIPORTO

Totale m2

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I
PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

Misurazione da cad
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE

Intervento 12 - Svincoli S.Giuliano in prossimita ingresso al Parco"Porta Rossa”a
Mestre 890,00 * 8

Totale m2 x cm

PAVIMENTAZIONI

APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA .Compenso a
corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando pili zone
di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entita complessiva non superi i
2'500 mq. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON
SUPERFICI FINO A 500 mq

1
Totale a corpo

PAVIMENTAZIONI

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO .Pulizia e spruzzatura del piano
d'appoggio di emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'attacco avente
residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 Kg/mq nel
caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una
pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione
deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mgq. Nel prezzo si
intende compresa la stesa di uno strato di filler (6 - 8 litri/mqg) o graniglia
(granulometria 8 - 12 mm) con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m2 a
protezione della mano d'attacco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO
D'APPOGGIO

Misurazione da cad
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE

Intervento 12 - Svincoli S.Giuliano in prossimita ingresso al Parco"Porta Rossa”a
Mestre 890,00

Totale m2

PAVIMENTAZIONI

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE .Sovrapprezzo alle voci
dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di
elevata incidenza di chiusini, caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento. Dette
maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sara remunerata a parte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. 1l calcolo dell'incidenza verra effettuato sui tratti stradali individuati
in fase di progetto.

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%

Dal computo dei bitumati

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Si calcola il 6,52% di 3,06 €/mg.xcm. = 0,20

A RIPORTARE Interventi svincoli S. Giuliano a Mestre
A RIPORTARE

900,00

7.120,00

7.120,00

1,00

1,00

890,00

890,00

3,31

0,81

3.503,48

1,45

1.568.840,61
2.979,00

5.767,20

3.503,48

1.290,50

20.223,78
1.582.380,79
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SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi svincoli S. Giuliano a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

102

103

VEN24-04.13.79

VEN24-04.13.79.a

VEN24-04.16.02

VEN24-04.16.02.a

VEN24-04.16.03

RIPORTO
Dal computo dell'usura SMA 3560,00

Totale €

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA) .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezionato a caldo con inerti di natura
magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti
per il 100% da processo di frantumazione, con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di
scorrimento, avente granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo
impiego, con bitume modificato HARD avente caratteristiche di coesione e di
adesione conformi alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro
finitrice meccanica e costipato a mezzo di rulli di opportuno peso il tutto eseguito
secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche. E' compresa e compensata la
fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una
lunghezza di almeno 15 ml al punto di inizio e fine tratta. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del
piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio della Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Misurazione da cad
INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE

Intervento 12 - Svincoli S.Giuliano in prossimita ingresso al Parco"Porta Rossa”a
Mestre 890,00 * 4,00

Totale m2 x cm

Totale OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI Euro
SEGNALETICA

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi
ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
Nel prezzo &€ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia
delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Rifacimenti

Intervento 12 - Svincoli S.Giuliano in prossimita ingresso al Parco"Porta Rossa”a
Mestre 3,00 * 100,00

Totale ml.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post
spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura
diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo &
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di

A RIPORTARE Interventi svincoli S. Giuliano a Mestre
A RIPORTARE

3.560,00

3.560,00

3.560,00

3.560,00

300,00

300,00

0,20

3,06

0,58

1.582.380,79

712,00

10.893,60

31.829,38

174,00

32.003,38
1.594.160,39
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi svincoli S. Giuliano a Mestre

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.594.160,39
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
104 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO
Rifacimenti
Intervento 12 - Svincoli S.Giuliano in prossimita ingresso al Parco"Porta Rossa”a 8,00
Mestre 2,00 * 4,00
In arrotondamento 2,00 2,00
Totale m2 10,00 6,65 66,50
Totale SEGNALETICA Euro 240,50
Totale Interventi svincoli S. Giuliano a Mestre Euro 32.069,88
A RIPORTARE 1.594.226,89
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi diversi diffusi sulla viabilita di competenza

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

105

106

107

108

109

AP.02

VEN24-01.06.05

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.07

VEN24-01.06.07.b

VEN24-01.41.01

VEN24-01.41.01.a

VEN24-01.41.01.b

RIPORTO
OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI

Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in turno notturno.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa
indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel caso in cui il turno di
lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verra
applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.

Per interventi non puntuali su tratti da individuare 505 * 4

Totale m2 x cm

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi
materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola
andata).

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Si considera una distanza media di km. 30
Rifiuti da conglomerato fresato (33,33+11,11) * 30,00
In arrotondamento 6,80
Totale t x km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di
costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto
non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e
rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere
relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni trasporto di formulario,
comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il
volume/peso reale trasportato; I'onere per il mantenimento del deposito
temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione
della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si
raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e
smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso
idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il
trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi
di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.
Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a
impianto di recupero
Dalla fresatura pavimentazioni stradali
Dal computo delle fresature cm.3 505 * 0,03 * 2,20
Dal computo dele fresature cm. in pit 505 * 0,01 * 2,20
In arrotondamento 0,56

Totale t
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA .Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla
norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture
in calcestruzzo. Sono incluse nel prezzo battitura per asportazione del
calcestruzzoammalorato; pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante
spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre
d'armatura; ripristino del calcestruzzo con malta tixotropicafibrorinforzata con fibre
di polivinilalcool (PVA). Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il
trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di spessore.
Riprisitini su manufatti esistenti a stima 50,00

Totale m2
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA

A RIPORTARE Interventi diversi diffusi sulla viabilita ...
A RIPORTARE

2.020,00

2.020,00

1.333,20
6,80

1.340,00

33,33
11,11
0,56

45,00

50,00

50,00

0,03

0,30

21,53

124,26

1.594.226,89

60,60

402,00

968,85

6.213,00

7.644,45
1.601.871,34
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Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi diversi diffusi sulla viabilita di competenza

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

110

111

112

113

VEN24-04.02.09

VEN24-04.02.09.a

VEN24-04.02.09.b

VEN24-04.08.03

VEN24-04.08.03.c

VEN24-04.08.03.d

VEN24-04.10.14

RIPORTO
FIBRORINFORZATA per ogni cm in pili di spessore.

Riprisitini su manufatti esistenti a stima 50,00 * 3
Totale m2

DEMOLIZIONI

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verra
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale
o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a
terzi. Nel prezzo & compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche
con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono
esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE

Per interventi non puntuali su tratti da individuare 505

Totale m2

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I
PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

Per interventi non puntuali su tratti da individuare 505 * 1,00
Totale m2 x cm

MANUFATTI FERROSI E LEGHE

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA .Fornitura e posa in opera di
manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti gia predisposti
di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli
elaborati di progetto.

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C

Per sostituzioni caditoie esistenti 20,00 * 31,00
Totale kg

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D
Per sostituzioni caditoie esistenti 30 * 31,00
Per sostituzione chiusini pozzetti diversi 10,00 * 53,00

Totale kg

DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di
calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo
& compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni
interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si
intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso I'onere della
formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo
di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm;
lo strato di magrone dovra sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno
10 cm per lato. Nel prezzo € compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del

A RIPORTARE Interventi diversi diffusi sulla viabilita ...
A RIPORTARE

150,00

150,00

505,00

505,00

505,00

505,00

620,00

620,00

930,00
530,00

1.460,00

37,76

3,31

0,81

5,77

6,10

1.601.871,34

5.664,00

1.671,55

409,05

3.577,40

8.906,00

27.872,45
1.622.099,34
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi diversi diffusi sulla viabilita di competenza

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

114

115

116

117

VEN24-04.10.14.d

VEN24-04.13.04

VEN24-04.13.04.b

VEN24-04.13.20

VEN24-04.13.20.aa

VEN24-04.13.23

VEN24-04.13.23.a

RIPORTO
materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI
50x50x50 (h) cm

Per sostituzioni caditoie esistenti 30

Totale Cadauno

PAVIMENTAZIONI

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO .Pulizia e spruzzatura del piano
d'appoggio di emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'attacco avente
residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 Kg/mq nel
caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una
pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione
deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mgq. Nel prezzo si
intende compresa la stesa di uno strato di filler (6 - 8 litri/mqg) o graniglia
(granulometria 8 - 12 mm) con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m2 a
protezione della mano d'attacco. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO
D'APPOGGIO

INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Per interventi non puntuali su tratti da individuare 2500

Totale m2

PAVIMENTAZIONI

SOVRAPPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA PER  CONDIZIONI
PARTICOLARI .Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in
turno notturno. Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni
utilizzate. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il
presente sovrapprezzo.Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo
diversa indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00. Nel caso in cui il
turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione
verra applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI -
LAVORO NOTTURNO

Dal computo dei bitumati

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO
MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Si calcola il 4,32% di 2,23 €/mg.xcm. = 0,10 €

Per interventi non puntuali di su tratti da individuare 2050 * 4,00

Totale €

PAVIMENTAZIONI

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE .Sovrapprezzo alle voci
dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di
elevata incidenza di chiusini, caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento. Dette
maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sara remunerata a parte. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente
sovrapprezzo. 1l calcolo dell'incidenza verra effettuato sui tratti stradali individuati
in fase di progetto.

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA
OLTRE 2% E FINO A 4%

Dal computo dei bitumati
A RIPORTARE Interventi diversi diffusi sulla viabilita ...
A RIPORTARE

30,00

30,00

2.500,00

2.500,00

8.200,00

8.200,00

152,75

1,45

0,10

1.622.099,34

4.582,50

3.625,00

820,00

36.899,95
1.631.126,84
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi diversi diffusi sulla viabilita di competenza

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

118

119

120

VEN24-04.13.79

VEN24-04.13.79.a

VEN24-AT.11.05
VEN24-AT.11.05.a

VEN24-04.16.02

VEN24-04.16.02.a

VEN24-04.16.03

RIPORTO

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

Si calcola il 6,52% di 3,06 €/mg.xcm. = 0,20
a stima 6000,00

Totale €

PAVIMENTAZIONI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA) .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso,
tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezionato a caldo con inerti di natura
magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti
per il 100% da processo di frantumazione, con caratteristiche prestazionali
conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di
scorrimento, avente granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo
impiego, con bitume modificato HARD avente caratteristiche di coesione e di
adesione conformi alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro
finitrice meccanica e costipato a mezzo di rulli di opportuno peso il tutto eseguito
secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche. E' compresa e compensata la
fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una
lunghezza di almeno 15 ml al punto di inizio e fine tratta. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del
piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio della Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-
ASPHALT" (SMA)

INTERVENTI SUL MANTO D'USURA SUPERFICIALE
Per interventi non puntuali su tratti da individuare 2050 * 4,00

Totale m2 x cm

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA
NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

Per riprisitini su manufatti esistenti a stima 120
Totale h

Totale OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI Euro
SEGNALETICA

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi
ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
Nel prezzo &€ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia
delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Per rifacimenti diffusi 31137,16
Totale ml.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post
spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura
diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto

A RIPORTARE Interventi diversi diffusi sulla viabilita ...
A RIPORTARE

6.000,00

6.000,00

8.200,00

8.200,00

120,00

120,00

31.137,16

31.137,16

0,20

3,06

51,65

0,58

1.631.126,84

1.200,00

25.092,00

6.198,00

69.389,95

18.059,55

87.449,50
1.681.676,39
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi diversi diffusi sulla viabilita di competenza

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

ARTICOLO
N. CODICE
121 VEN24-04.16.03.a
122 | AP.03
VEN24-04.14.01
123 | VEN24-04.14.01.c

RIPORTO
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo &
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO

Per altri rifacimenti diffusi 2500,00
Totale m2

Totale SEGNALETICA Euro
BARRIERE STRADALI

Intervento di verifica e serraggio bulloni con l'ausilio di chiave dinamometrica su
qualsiasi situazione. Il prezzo e omnicomprensivo di oneri per la deviazione
temporanea e provvisoria del traffico, la dotazione di idonei DPI per I'operatore ed
ogni altro onere per garantire la lavorazione in sicurezza.

Interventi diffusi a stima 2070

Totale ml.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU
RILEVATO .Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve
per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011
e in conformita alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di
prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) N2, conformi al D.M.
18/02/92 n. 223 e ss.mm. Ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di
equivalenza:- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;- prova
effettuata simulante il bordo laterale; - simmetria strutturale del dispositivo
rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa
W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di
progetto.Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati
nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con
una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per
ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli
elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il
nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso I'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo
modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di
installazione. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte
le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima
di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere
posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non
superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima
della posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire tutte le certificazioni CE del
prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonché copia del manuale di
installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta |'Appaltatore dovra
fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con
barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sara
compensata a parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sara effettuata
in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H1

200
Totale ml.

A RIPORTARE Interventi diversi diffusi sulla viabilita ...
A RIPORTARE

2.500,00

2.500,00

2.070,00

2.070,00

200,00

200,00

6,65

2,50

91,76

1.681.676,39

16.625,00

34.684,55

5.175,00

18.352,00

127.601,50
1.721.828,39
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi diversi diffusi sulla viabilita di competenza

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

ARTICOLO
N. CODICE
124 | VEN24-04.14.01.d
VEN24-04.14.02
125 VEN24-04.14.02.c

VEN24-04.14.04

RIPORTO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2

200,
Totale ml.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO
PONTE .Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per
bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011
e in conformita alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di
prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno) senza corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M.
18/02/92 n. 223 e ss.mm. Ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di
equivalenza:- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;- prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori caratteristiche, come
larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano
viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli
elaborati di progetto.Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai
materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere
zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia
verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo
il D.M. 233/2011. Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in
calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con I'utilizzo di
ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione. Nel prezzo sono
compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali
nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed
ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a
quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando
gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera
I'Appaltatore dovra fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede
tecniche dei prodotti utilizzati nonché copia del manuale di installazione e dei
rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere
di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sara compensata a
parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sara effettuata in asse al
primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2
CON CORRIMANO

Per sostituzioni diverse 177
Totale ml.

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE .Posa in opera di
barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, con o senza corrimano, marcate CE
secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformita alle EN1317 e Regolamento
CPR/2011; le modalita di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel manuale di
installazione. Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in
calcestruzzo e linghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con I'utilizzo di
ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto
stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione. Il prezzo compensa
ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate
dagli elaborati progettuali o dalla Direzione Lavori, alla sua movimentazione,
trasporto e scarico presso i luoghi di intervento. Nel prezzo &€ compresa la posa in
opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo
quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. E' inoltre compresa la
fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno
ogni 10.00 m. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a
quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando
gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Prima della
posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire le schede tecniche dei prodotti

A RIPORTARE Interventi diversi diffusi sulla viabilita ...

A RIPORTARE

200,00

200,00

177,00

177,00

162,72

206,78

1.721.828,39

32.544,00

36.600,06

196.745,56
1.790.972,45
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi diversi diffusi sulla viabilita di competenza

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

126

127

128

129

VEN24-04.14.04.c

VEN24-04.14.28

VEN24-04.14.28.a

VEN24-04.14.28.d

VEN24-04.15.02

VEN24-04.15.02.a

VEN24-04.15.05

RIPORTO
utilizzati e relative certificazioni. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra
fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo
piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i gruppi
terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4

Per sostituzioni diverse 200

Totale ml.

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA
SISTEMA COMPLETO .Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati
presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o
prEN1317-7; completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da
moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato
nel rapporto di prova, che operano dissipando I'energia cinetica di impatto del
veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli
elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in
caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria
varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte
speciale metallica, cosi come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova
certificati. Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e
tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco
cantiere

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA
SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE

Per integrazioni diverse 1

Totale Cadauno

TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE T50
Per integrazioni diverse 1
Totale Cadauno

RIMOZIONE DI NASTRO DI BARRIERA DI SICUREZZA .Demolizione o smontaggio
di nastro di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, comprensivo dei
relativi elementi di sostegno, compreso carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale recuperato in magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante.
E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori
delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km. E' inoltre
compreso ogni onere per il ripristino delle banchine in terra, muri, cordoli o altro,
sede dei montanti estratti o rimossi. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

RIMOZIONE DI NASTRO DI BARRIERA DI SICUREZZA
Per sostituzioni diverse 202
Per arrotondamento 0,93
Totale ml.

RIMOZIONE DI ELEMENTO DI SOSTEGNO DI BARRIERA DI
SICUREZZA .Demolizione o smontaggio di elemento di sostegno di barriera di
sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, plinti o manufatto di qualsiasi
materiale, compreso carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato in
magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante. E' compreso ogni onere
per il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del
cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km. E' inoltre compreso ogni onere per
il ripristino delle banchine in terra, muri, cordoli o altro, sede dei montanti estratti
o rimossi. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti

A RIPORTARE Interventi diversi diffusi sulla viabilita ...
A RIPORTARE

200,00

200,00

1,00

1,00

1,00

1,00

202,00
0,93

202,93

77,90

3.932,82

608,12

2,77

1.790.972,45

15.580,00

3.932,82

608,12

562,12

217.428,62
1.811.655,51
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Interventi diversi diffusi sulla viabilita di competenza

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.811.655,51
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
130 VEN24-04.15.05.a RIMOZIONE DI ELEMENTO DI SOSTEGNO DI BARRIERA DI SICUREZZA
Per sostituzioni diverse 35 35,00
Totale Cadauno 35,00 2,50 87,50
Totale BARRIERE STRADALI Euro 113.441,62
Totale Interventi diversi diffusi sulla viabilita di competenza 217.516,12
Euro
A RIPORTARE 1.811.743,01
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SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

131

132

133

134

VEN24-04.16.01

VEN24-04.16.01.a

VEN24-04.16.17

VEN24-04.16.17.a

VEN24-21.01.03

VEN24-21.01.03.b

VEN24-21.01.03.c

RIPORTO

ONERI PER LA SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi
ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia
delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Cantieri stradali mobili
Deviazione su due corsie colore giallo

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 400,00

Totale ml.

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE .Cancellazione di segnaletica
orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e
nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di
superficie effettivamente ricoperta.

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE
Cantieri stradali mobili
Cancellazione deviazione su due corsie colore giallo
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 220
Totale m2

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA
VISIBILITA' .Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50
di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di
base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'
Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Cantieri stradali mobili

Protezione percorso pedonale su marciapiede da mantenersi in servizio

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 2,00 * 200,00 * 2,00

Totale m2

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'

A RIPORTARE Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
A RIPORTARE

400,00

400,00

220,00

220,00

800,00

800,00

0,58

5,36

4,15

1.811.743,01

232,00

1.179,20

3.320,00

4.731,20
1.816.474,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

135

136

137

138

139

VEN24-21.01.05

VEN24-21.01.05.b

VEN24-21.01.05.c

VEN24-21.01.07

VEN24-21.01.07.c

VEN24-21.01.07.d

VEN24-21.01.13

VEN24-21.01.13.00

RIPORTO
Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
Cantieri stradali mobili
Protezione percorso pedonale su marciapiede da mantenersi in servizio
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 5,00 * 200,00 * 2,00 * 2,00

Totale m2

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE .Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m?2 indeformabile di color arancio
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a m 1,5

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE
Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

Cantieri stradali mobili

Protezione percorso pedonale su marciapiede da mantenersi in servizio

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 2,00 * 200,00 * 2,00

Totale m2

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per
altezza pari a m 2,00
Cantieri stradali mobili
Protezione percorso pedonale su marciapiede da mantenersi in servizio
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 5,00 * 200,00 * 2,00 * 2,00

Totale m2

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO .Box di
cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Cantieri stradali mobili

Protezione percorso pedonale su marciapiede da mantenersi in servizio

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 1,00

Totale n.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di
mese)

Cantieri stradali mobili
Protezione percorso pedonale su marciapiede da mantenersi in servizio
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 1,00 * 4,00
Totale cad x mese

NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA .Transenna in scatolare metallico
verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

Cantieri stradali mobili

Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
alternato su unica corsia

A RIPORTARE Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
A RIPORTARE

4.000,00

4.000,00

800,00

800,00

4.000,00

4.000,00

1,00

1,00

4,00

4,00

0,66

4,72

0,37

607,33

131,70

1.816.474,21

2.640,00

3.776,00

1.480,00

607,33

526,80

13.761,33
1.825.504,34
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SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

140

141

142

143

VEN24-21.01.17

VEN24-21.01.17.00

VEN24-21.01.19

VEN24-21.01.19.00

VEN24-21.01.22

VEN24-21.01.22.00

VEN24-21.01.30

VEN24-21.01.30.e

RIPORTO

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 5,00 * 8,00

Interventl 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 8,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 8,00

Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a
Mestre 8,00

Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 8,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 8,00
Interventi diffusi imprevisti sul territorio 5,00 * 8,00

Totale ml.x mese

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Delimitazione
provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata
mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non
inferiore a 100 cm e barre per serraggio. Costo mensile

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO

Cantieri stradali

Riferimento Layout di cantiere da P.S.C. riduzione di corsia

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 5,00 * 210,00

Caratteristiche richieste UNI EN 1317-2:
Livello di contenimento :H2-L2
Larghezza operativa: W3 <=1.0 m.
Livello di intrusione: Vi3 <=1.0 m.
Test di prova: TB51-TB32-TB11
Livello T3
Totale ml.x mese

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con coni
segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero,
appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.
DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Cantieri stradali mobili

Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
alternato su unica corsia

Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa
Cavalcavia 200,00

Interventl 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 550,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 1100,00

Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a
Mestre 620,00

Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 150,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 50,00
Interventi diffusi imprevisti sul territorio 100,00

Totale ml.

DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA .Fornitura e posa in opera con
idoneo collante di delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro,
deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia

DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA
49

Totale n.
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE STRADALE .Cartello di forma
triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm
rifrangenza classe II

Cantieri stradali mobili

A RIPORTARE Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
A RIPORTARE

40,00

8,00
8,00
8,00

8,00
8,00
40,00

120,00

1.050,00

1.050,00

200,00

550,00
1.100,00
620,00

150,00
50,00
100,00

2.770,00

49,00

49,00

4,03

18,29

1,17

7,71

1.825.504,34

483,60

19.204,50

3.240,90

377,79

37.068,12
1.848.811,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.848.811,13
Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
alternato su unica corsia
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 20,00
Cavalcavia 5,00 * 4,00
Interventl 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 4,00 4,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 4,00 4,00
Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a 4,00
Mestre 4,00
Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 4,00 4,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 4,00 4,00
Interventi diffusi imprevisti sul territorio 5,00 * 4,00 20,00
Totale cad x mese 60,00 4,73 283,80
VEN24-21.01.31 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma
circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese
144 VEN24-21.01.31.c CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm,
rifrangenza classe II
Cantieri stradali mobili
Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
alternato su unica corsia
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 65,00
Cavalcavia 5,00 * 13
Interventl 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 11,00 11,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 11,00 11,00
Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a 11,00
Mestre 11,00
Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 11,00 11,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 11,00 11,00
Interventi diffusi imprevisti sul territorio 5,00 * 11,00 55,00
Totale cad x mese 175,00 4,34 759,50
VEN24-21.01.32 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di
forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese
145 VEN24-21.01.32.a CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni
90x135 cm
Cantieri stradali mobili
Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
alternato su unica corsia
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 10,00
Cavalcavia 5,00 * 2,00
Interventl 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 2,00 2,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 2,00 2,00
Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a 2,00
Mestre 2,00
Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 2,00 2,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 2,00 2,00
Interventi diffusi imprevisti sul territorio 5,00 * 2,00 10,00
Totale cad x mese 30,00 9,19 275,70
VEN24-21.01.33 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo,
formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa
per un mese
146 VEN24-21.01.33.c PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm
Cantieri stradali mobili
Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
A RIPORTARE Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 38.387,12
A RIPORTARE 1.850.130,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.850.130,13
alternato su unica corsia
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 5,00
Cavalcavia 5,00 * 1,00
Riconoscimento pannelli integrativi Inizio e fine cantiere, corsie a larghezza
ridotta, DPI, vietato l'accesso
Totale cad x mese 5,00 41,92 209,60
VEN24-21.01.35 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE .Sostegni e supporti per posa di
segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48
147 VEN24-21.01.35.a SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa
manutenzione e rimozione nolo per un mese
Cantieri stradali mobili
Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
alternato su unica corsia
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 80,00
Cavalcavia 5,00 * 16,00
Totale cad x mese 80,00 3,45 276,00
148 VEN24-21.01.35.c SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per
cartelli (dischi di diametro 60 cm)
Cantieri stradali mobili
Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
alternato su unica corsia
Interventl 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 16,00 16,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 16,00 16,00
Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a 16,00
Mestre 16,00
Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 16,00 16,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 16,00 16,00
Interventi diffusi imprevisti sul territorio 5,00 * 16,00 80,00
Totale cad x mese 160,00 3,46 553,60
149 | VEN24-21.01.35.g SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per
cartelli 90x135
Cantieri stradali mobili
Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
alternato su unica corsia
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 15,00
Cavalcavia 5,00 * 3,00
Totale cad x mese 15,00 3,81 57,15
VEN24-21.01.36 SACCHETTO DI ZAVORRA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
150 VEN24-21.01.36.a SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg
Cantieri stradali mobili
Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
alternato su unica corsia
Interventl 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 16,00 16,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 16,00 16,00
Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a 16,00
Mestre 16,00
Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 16,00 16,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 16,00 16,00
Interventi diffusi imprevisti sul territorio 5,00 * 16,00 80,00
Totale cad x mese 160,00 1,68 268,80
VEN24-21.01.65 LAMPADA PORTATILE .Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di
accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. Costo giornaliero.
151 VEN24-21.01.65.00 LAMPADA PORTATILE
Cantieri stradali mobili
A RIPORTARE Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 39.752,27
A RIPORTARE 1.851.495.28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.851.495,28
Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
alternato su unica corsia
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 1.950,00
Cavalcavia 150,00 * 13
Interventl 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 15,00 * 8,00 120,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 15,00 * 8,00 120,00
Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a 80,00
Mestre 10,00 * 8,00
Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 8,00 * 8,00 64,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 2,00 * 8,00 16,00
Interventi diffusi imprevisti sul territorio 5,00 * 8,00 40,00
Totale cad x gg 2.390,00 0,71 1.696,90
VEN24-21.01.71 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE .Estintore portatile a polvere ad omologato
(DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile.
152 VEN24-21.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
Cantieri stradali mobili
Riferimento Tavola 64 Disciplinare segnaletica da P.S.C. installazione senso unico
alternato su unica corsia
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 10,00
Cavalcavia 5,00 * 2,00
Interventl 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 2,00 2,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 2,00 2,00
Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a 2,00
Mestre 2,00
Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 2,00 2,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 2,00 2,00
Interventi diffusi imprevisti sul territorio 5,00 * 2,00 10,00
Totale cad x mese 30,00 3,23 96,90
VEN24-21.02.26 PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE .Protezione contro la
proiezione e il diffondersi di particelle minute realizzata con l'applicazione su
ponteggi di facciata.Costo per tutta la durata dei lavori
153 VEN24-21.02.26.b PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta
bianca
Cantieri stradali mobili
Protezione percorso pedonale su marciapiede da mantenersi in servizio
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 400,00
Cavalcavia 200,00 * 2,00
Totale m2 400,00 2,77 1.108,00
VEN24-21.03.01 INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile
di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
154 VEN24-21.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
Incontro settimanale (52 settimane) per 1 ora 52,00 52,00
Totale h 52,00 26,31 1.368,12
VEN24-RU.06.01 OPERATORE DELLA VIABILITA
155 VEN24-RU.06.01.00 OPERATORE DELLA VIABILITA
Operazioni di movieraggio su cantieri mobili diurni e notturni per bitumature
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 96,00
Cavalcavia 6,00 * 2,00 * 8,00
Interventl 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 6,00 * 2,00 * 8,00 96,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 6,00 * 2,00 * 8,00 96,00
Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a 96,00
Mestre 6,00 * 2,00 * 8,00
A RIPORTARE Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 44.022,19
A RIPORTARE 1.855.765,20
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VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.855.765,20
Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 3,00 * 2,00 * 8,00 48,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 1,00 * 2,00 * 8,00 16,00
Riconoscimento oneri per il mantenimento in efficienza della segnaletica e degli 52,00
accantieramenti 52,00
Totale h 500,00 31,85 15.925,00
VEN24-RU.06.04 SOVRAPPREZZO DEL 10% AI COSTI DELLA MANODOPERA PER INTERVENTI IN
ADIACENZA A STRADE APERTE AL TRAFFICO .Sovrapprezzo del 10% alle voci
della "MANODOPERA" per interventi da effettuare in prossimita di strade aperte al
traffico. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: - le maggiori
attivita formative rispetto al TITOLO IV del D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008; - rischio
di investimento da parte degli addetti ai lavori; - I'abbigliamento ad alta visibilita
costituisce DPI e deve essere conforme alle disposizioni di cui al D.M. 9 giugno
1995 e alla norma UNI EN 20471 e art. 21 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.
285 del 30.04.1992 e smi); - procedure di allestimento e disallestimento di
cantiere temporaneo stradel come da DM 10/07/2002
156 VEN24-RU.06.04.00 SOVRAPPREZZO DEL 10% AI COSTI DELLA MANODOPERA PER INTERVENTI IN
ADIACENZA A STRADE APERTE AL TRAFFICO
Operazioni di movieraggio su cantieri mobili diurni e notturni per bitumature
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 96,00
Cavalcavia 6,00 * 2,00 * 8,00
Interventl 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 6,00 * 2,00 * 8,00 96,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 6,00 * 2,00 * 8,00 96,00
Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a 96,00
Mestre 6,00 * 2,00 * 8,00
Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 3,00 * 2,00 * 8,00 48,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 1,00 * 2,00 * 8,00 16,00
Riconoscimento oneri per il mantenimento in efficienza della segnaletica e degli 52,00
accantieramenti 52,00
Totale € 500,00 3,19 1.595,00
157 Y.06.01.00 NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico
ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN
16194. 1l tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione
dell'acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui,. di rubinetterie,
allacci elettrici e porta chiudibile con serratura a scatto ed indicazione
libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 *
1,2 mt. Per ogni mese
Cantieri stradali mobili
Intervento 01 - Corso del Popolo a Mestre da Via della Liberta a via Rampa 5,00
Cavalcavia 5,00 * 1,00
InterventI 02-03 - Via A. Paolucci a Marghera 1,00 1,00
Interventi 04-05-06-07 - Via Trieste a Marghera 1,00 1,00
Intervento 08 - Via Terraglio dal Sottopasso Tangenziale a via Terraglietto a 1,00
Mestre 1,00
Interventi 09-10-11 - Via Orlanda a Campalto 1,00 1,00
Intervento 12 Svincoli S. Giuliano a Mestre 1,00 1,00
Interventi diffusi imprevisti sul territorio 5,00 * 1,00 5,00
Totale Cadauno 15,00 114,32 1.714,80
Totale ONERI PER LA SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 Euro 63.256,99
Totale Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i. Euro 63.256,99

Importo Lavori Euro

1.875.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Interventi in Corso del Popolo a Mestre 421.915,97
OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI 324.397,65]
SEGNALETICA 10.360,00,
BARRIERE STRADALIT 87.158,32
Interventiin via A. Paolucci a Marghera 371.569,97
OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI 366.951,35]
SEGNALETICA 4.618,62,
Interventi in via Trieste a Marghera 425.937,13|
OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI 417.990,35|
SEGNALETICA 7.946,78
Interventi in via Terraglio a Mestre 207.534,70,
OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI 200.547,20
SEGNALETICA 6.987,50
Interventi in via Orlanda a Campalto 135.199,24
OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI 134.037,05|
SEGNALETICA 1.162,19
Interventi svincoli S. Giuliano a Mestre 32.069,88
OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI 31.829,38
SEGNALETICA 240,50
Interventi diversi diffusi sulla viabilita di competenza 217.516,12
OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI 69.389,95]
SEGNALETICA 34.684,55|
BARRIERE STRADALI 113.441,62
Oneri per la sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 63.256,99
ONERI PER LA SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 63.256,99
IMPORTO LAVORI Euro 1.875.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.875.000,00

-55-



PROGETTO ESECUTIVO
(d.lgs. n. 36/2023)

C.I. 15417 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE VIABILITA’

PRINCIPALE

QUADRO ECONOMICO

A) importi dei lavori (ofe)

Importo esecuzione lavori

Importo attuazione PSC

a misura 1.811.743,01 a misura 63.256,99
a corpo 0,00 a corpo

aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa 0,00

opere mitigazione ambientale e sociale 0,00

Totale importo soggetto a ribasso 1.811.743,01

importo costi manodopera (non soggetti a ribasso) 421.867,37

Totale oneri sicurezza (non soggetto a ribasso) € 63.256,99 63.256,99
Totale liste in economia (non soggetto a ribasso) €0,00

Totale importo a base di gara € 1.875.000,00

IVA(22%)

B) Somme a dispo ne (ofc)

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi

dall’appalto 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante 15.000,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista 27.000,00
4) allacciamenti ai pubblici servizi 40.000,00
5) imprevisti 94.242,19
6) accantonamento revisione prezzi art. 60 50.000,00
7) acquisizione aree o immobili 0,00
8a) spese tecniche relative alla progettazione 152.507,81
8b) spese tecniche art. 45 incentivi per il personale 27.000,00
8c) spese tecniche art. 45 incentivi per le spese 6.750,00
9)spese per attivita tecnico amministrative e strum.li prog. 0,00
10) spese di cui all’art. 45 c. 6-7 0,00
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00
12) spese per pubblicita 0,00
13) spese per prove lab. accertamenti e verifiche tecniche 0,00
14)spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri 0,00
15)spese per verifica interesse archeologico 0,00
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT) 0,00
17) spese per opere artistiche 0,00
[Totale 412.500,00|
18) IVA su A) al 22% 412.500,00

Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

D) quadro economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)
Somme a disposizione (o.f.c.)

825.000,00

2.700.000,00

2.287.500,00
412.500,00

E) Totale QE

2.700.000,00
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