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Intervento di risanamento leggero scalats
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Bynder alto modulo sp. 7 cm.
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cassonetto arido esistente

Intervento di risanamento profondo  scala 15
Fresatura sp.cm. Tl

SMA Splittmastix-asphalt sp. 4 cm.
Bynder alto modulo sp. 7 cm.
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CITTA DI
VENEZIA

Citta di Venezia
Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie

e Gestione Strade di Collegamento Principali
Servizio Manutenzione Viabilita Principale

Direttore: Ing. Simone Agrondi
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Marco Scattolin

Titolo intervento

Manutenzione Straordinaria Complementare Viabilita Principale

(C.I. 15417)

Fase

Progetto Esecutivo

Ambito di intervento

Viabilita di collegamento principale

Progetto

Ing. Michele GRANZIERO
Piazza G. D'Annunzio, 7 - 30036 S.Maria di Sala VE

tel/fax 0415781162 - E.mail info@studiogranziero.it
Cod. Fisc. GRNMHL62C0621331 P.IVA 03180570271

Titolo

Intervento 08 - Via Terraglio a Mestre

Data prima emissione Revisione Data Redatto Verificato Approvato
Dicembre 2024 prima emissione 03.12.2024 M.Granziero

Scala

Elaborato Revisione
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