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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1 AP.01

2 AP.02

3 AP.02

4 AP.02

5 AP.02

6 AP.02

VEN24-01.04.09

OPERE STRADALI E
COMPLEMENTARI

Intervento per la realizzazione di
nuove caditoie con chiusino in
ghisa  sferoidale D400, per
pozzetto di dimensioni interne
pari a 40x40cm, posto a ridosso
del nuovo cordolo in c.a. ed
insistenti sulla pavimentazione
della sede stradale.

Totale

Sovrapprezzo ai lavori di fresatura
per esecuzione di lavoro in turno
notturno. Dette maggiorazioni
sono da applicare a tutte le
lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute ecc.

Totale

Sovrapprezzo ai lavori di fresatura
per esecuzione di lavoro in turno
notturno. Dette maggiorazioni
sono da applicare a tutte le
lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute ecc.

Totale

Sovrapprezzo ai lavori di fresatura
per esecuzione di lavoro in turno
notturno. Dette maggiorazioni
sono da applicare a tutte le
lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute ecc.

Totale

Sovrapprezzo ai lavori di fresatura
per esecuzione di lavoro in turno
notturno. Dette maggiorazioni
sono da applicare a tutte le
lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute ecc.

Totale

Sovrapprezzo ai lavori di fresatura
per esecuzione di lavoro in turno
notturno. Dette maggiorazioni
sono da applicare a tutte le
lavorazioni utilizzate. La
lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni
contenute ecc.

Totale

FORNITURA E POSA DI TASSELLO
E/O BARRA FILETTATA CON
ANCORAGGIO CHIMICO .Fornitura
e posa in opera di tassello e/o
barra..... per fissaggi o simili,
diametro  minimo 12 mm,
compresa la formazione del foro e

A RIPORTARE

Cadauno

m2 x cm

m2 x cm

m2 x cm

m2 x cm

m2 x cm

11,00

46.310,00

58.600,00

14.525,00

17.100,00

24.000,00

439,54

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

24,31

42,81

42,81

42,81

42,81

42,81

106,85

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.175,35

463,10

586,00

145,25

171,00

240,00

4.834,94

1.389,30

1.758,00

435,75

513,00

720,00

9.650,99




CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN. IMPORTO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

VEN24-01.04.09.a

VEN24-01.06.05

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.05.00

VEN24-01.06.07

VEN24-01.06.07.a

VEN24-01.06.07.b

VEN24-01.06.07.b

VEN24-01.06.07.b

RIPORTO
sua pulizia, di lunghezza fino a 60
cm.
diametro fino a 16 mm

Totale

COMPENSO PER  TRASPORTO
MATERIALE .Compenso per il
trasporto di qualsiasi materiale o
attrezzatura a qualsiasi distanza
stradale (da considerarsi la sola
andata).

COMPENSO
MATERIALE

PER  TRASPORTO

Totale

COMPENSO
MATERIALE

PER  TRASPORTO

Totale

COMPENSO
MATERIALE

PER  TRASPORTO

Totale

COMPENSO
MATERIALE

PER  TRASPORTO

Totale

COMPENSO
MATERIALE

PER  TRASPORTO

Totale

COMPENSO
MATERIALE

PER  TRASPORTO

Totale

COMPENSO
MATERIALE

PER  TRASPORTO

Totale

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO .Compenso per
smaltimento o  recupero in
impi.....zzazione e dei formulari
compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo a
tonnellata come da formulario.

Per rifiuti misti non pericolosi
provenienti da  attivita  di
demolizione e costruzione
ammissibili a impianto di recupero

Totale

Per conglomerato  bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale
Per conglomerato  bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale

Per conglomerato  bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)

A RIPORTARE

mi.

tx km

t x km

t x km

tx km

t x km

t x km

tx km

1.030,00

40.812,00

46.200,00

55.820,00

24.600,00

18.900,00

2.400,00

6.620,00

337,00

1.022,00

1.540,00

27,02

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

18,66

21,53

21,53

43,51

52,78

52,78

52,78

52,78

52,78

52,78

52,78

0,00

0,00

0,00

11,76

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,00

0,00

0,00

9.650,99

12.112,80 27.830,60

6.529,92 12.243,60

7.392,00 13.860,00
8.931,20 16.746,00
3.936,00 7.380,00
3.024,00 5.670,00
384,00

720,00

1.059,20 1.986,00

0,00 6.288,42

0,00

22.003,66

0,00 33.156,20

157.535,47




CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

19

20

21

22

23

24

25

26

VEN24-01.06.07.b

VEN24-01.06.07.b

VEN24-01.06.07.b

VEN24-01.06.07.b

VEN24-01.08.02

VEN24-01.08.02.i

VEN24-01.08.03

VEN24-01.08.03.00

VEN24-01.08.04

VEN24-01.08.04.00

VEN24-01.08.06

VEN24-01.08.06.b

RIPORTO
ammissibili a impianto di recupero

Totale

Per conglomerato  bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale

Per conglomerato  bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale

Per conglomerato  bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale

Per conglomerato  bituminoso
fresato (rifiuto non pericoloso)
ammissibili a impianto di recupero

Totale

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA .Conglomerato cementizio
a resistenza caratteristica in
ope.....agistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola
d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il
pompaggio.

CALCESTRUZZO DUREVOLE
PRECONFEZIONATO XD3 classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe
di esposizione XD3, C 40/50

Totale

POMPAGGIO POMPA
AUTOCARRATA .Pompaggio
conglomerato  cementizio  con
pompa autocarrata.

POMPAGGIO CON

AUTOCARRATA

CON

POMPA

Totale

ACCIAIO IN BARRE tipo
B450C .Acciaio in barre per
armature di conglomerato
cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sag..... legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo
B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento.

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Totale

CASSEFORME IN
LEGNAME  .Casseforme, rette
realizzate in legname, per getti di
conglomerati cementizi semplici o
armati con altezza netta dal piano
di appoggio fino a m 4.00,
compreso il montaggio, l'impiego
di idonei disarmanti e lo
smontaggio.
CASSEFORME IN LEGNAME per
opere in elevazione quali muri,
vani ascensori, delimitazioni di
A RIPORTARE

m3

m3

kg

1.860,00

820,00

630,00

80,00

220,00

40,00

40,00

5.000,00

21,53

21,53

21,53

21,53

21,53

194,95

21,57

2,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,65

9,73

21,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,01

2,10

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440,40

84,00

2.500,00

157.535,47

40.045,80

17.654,60

13.563,90

1.722,40

4.736,60

7.798,00

862,80

11.400,00

255.319,57




CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E QUANTIT

UM

DELLE PROVVISTE ] A PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO

N. CODICE

RIPORTO 255.319,57
interrati

Totale m?2 100,00 38,39 44,58 17,11 1.711,00 3.839,00

VEN24-01.41.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MALTA PREMISCELATA
TIXOTROPICA

FIBRORINFORZATA .Fornitura e
posa in opera di malta
premisce.....A). Sono esclusi i
ponteggi e le impalcature, nonché
il trasporto e smaltimento a
discarica dei detriti e degli imballi.
27 VEN24-01.41.01.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MALTA PREMISCELATA
TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di
spessore.

Totale m?2 50,00 124,26 20,31 25,24 1.262,00 6.213,00

28 VEN24-01.41.01.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MALTA PREMISCELATA
TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA per ogni cm
in pit di spessore.

Totale m?2 150,00 37,76 22,29 8,42 1.263,00 5.664,00

VEN24-04.02.08 DEMOLIZIONI

TAGLIO PAVIMENTAZIONE 1IN
CONGLOMERATO

BITUMINOSO .Taglio di
pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito
mediante ..... hé risulti necessaria
una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la
pavimentazione stessa ed il
ripristino.

29 VEN24-04.02.08.a TAGLIO PAVIMENTAZIONE 1IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO -
FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Totale ml. 250,00 3,58 68,26 2,44 610,00 895,00

30 VEN24-04.02.08.b TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO -
PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm
DI SPESSORE

Totale| mxcm 2.500,00 0,56 67,95 0,38 950,00 1.400,00

VEN24-04.02.09 DEMOLIZIONI

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI .Fresatura di
pavimentazione in conglomerato
bituminoso o in calcestruzzo a
media C..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
31 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale m?2 4.210,00 3,31 42,81 1,42 5.978,20 13.935,10

32 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale m?2 9.335,00 3,31 42,81 1,42 13.255,70 30.898,85

33 VEN24-04.02.09.a FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI

A RIPORTARE 318.164,52




CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN. IMPORTO

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

VEN24-04.02.09.a

VEN24-04.02.09.a

VEN24-04.02.09.a

VEN24-04.02.09.a

VEN24-04.02.09.b

VEN24-04.02.09.b

VEN24-04.02.09.b

VEN24-04.02.09.b

VEN24-04.02.09.b

VEN24-04.02.09.b

VEN24-04.02.09.b

VEN24-04.02.12

RIPORTO
3.00 cm DI SPESSORE

Totale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI
3.00 cm DI SPESSORE

Totale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm
IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm
DI SPESSORE

Totale

DEMOLIZIONI
A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2 x cm

m2 x cm

m2 x cm

m2 x cm

m2 x cm

m2 x cm

m2 x cm

11.680,00

9.280,00

2.990,00

900,00

2.500,00

29.470,00

56.820,00

66.730,00

9.280,00

20.930,00

6.230,00

2.500,00

3,31

3,31

3,31

3,31

3,31

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

42,81

42,81

42,81

42,81

42,81

43,77

43,77

43,77

43,77

43,77

43,77

43,77

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

318.164,52

16.585,60 38.660,80

13.177,60 30.716,80

4.245,80

9.896,90

1.278,00

2.979,00

3.550,00 8.275,00

10.314,50

23.870,70

19.887,00

46.024,20

23.355,50

54.051,30

3.248,00

7.516,80

7.325,50

16.953,30

2.180,50

5.046,30

875,00 2.025,00

564.180,62




CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

45

46

47

48

49

50

VEN24-04.02.12.a

VEN24-04.04.53

VEN24-04.04.53.a

VEN24-04.06.06

VEN24-04.06.06.a

VEN24-04.08.03

VEN24-04.08.03.c

VEN24-04.08.03.d

VEN24-04.10.14

VEN24-04.10.14.d

RIPORTO

MICRODEMOLIZIONE SU OPERE
D'ARTE .Microdemolizioni corticale
di piccole porzioni di travi, solette,
pile o spalle a cont..... gli eventuali
oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

MICRODEMOLIZIONE SU OPERE
D'ARTE

Totale

FINITURA SUPERFICIALE ALLA
FONDAZIONE STRADALE .Finitura
superficiale alla fondazione
stradale in  misto granulare
stabil..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
FINITURA SUPERFICIALE ALLA
FONDAZIONE STRADALE

Totale

GIUNTO DI DILATAZIONE 1IN
GOMMA ARMATA .Fornitura e posa
in opera di giunto di dilatazione
impermeabile in gomma armata
Fovees gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

GIUNTO DI DILATAZIONE IN
GOMMA ARMATA - ESCURSIONE
50 mm

Totale

MANUFATTI FERROSI E LEGHE
FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA .Fornitura e
posa in opera di manufatti in ghisa
quali  chiusini, caditoie etc.
da.....ante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso hominale
dell'elemento  risultante  dagli
elaborati di progetto.

FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C

Totale

FORNITURA E POSA DI
MANUFATTI IN GHISA - CLASSE
D

Totale

DRENAGGI, CONDOTTE E
POZZETTI

POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO .Pozzetto
prefabbricato  di  calcestruzzo
armato vibrato, completo di fondo.
La lav..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO - SIFONATO
DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm

Totale

A RIPORTARE

dm3

m2

ml.

kg

kg

Cadauno

5.760,00

2.490,00

36,00

620,00

1.460,00

30,00

3,47

2,53

898,72

5,77

6,10

152,75

55,54

18,26

6,94

7,02

9,13

43,41

1,93

0,46

62,37

0,41

0,56

66,31

11.116,80

1.145,40

2.245,32

254,20

817,60

1.989,30

564.180,62

19.987,20

6.299,70

32.353,92

3.577,40

8.906,00

4.582,50
639.887,34




CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E QUANTIT

UM

DELLE PROVVISTE ] A PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO

N. CODICE

RIPORTO 639.887,34
VEN24-04.13.01 PAVIMENTAZIONI
APPRONTAMENTO CANTIERE PER
PICCOLI LAVORI DI
BITUMATURA .Compenso a corpo
da corrispondere per piccoli lavori
di bitumat..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

51 VEN24-04.13.01.a APPRONTAMENTO CANTIERE PER
PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA
- CON SUPERFICI FINO A 500 mq

Totale| a corpo 1,00 3.503,48 39,16 1.371,96 1.371,96 3.503,48

VEN24-04.13.04 PAVIMENTAZIONI

MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO .Pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio
di emulsione bituminosa per
I'esecuzion..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
52 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m2 4.210,00 1,45 16,96 0,25 1.052,50 6.104,50

53 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m?2 9.335,00 1,45 16,96 0,25 2.333,75 13.535,75

54 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m2| 11.680,00 1,45 16,96 0,25 2.920,00 16.936,00

55 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m?2 9.280,00 1,45 16,96 0,25 2.320,00 13.456,00

56 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m?2 2.990,00 1,45 16,96 0,25 747,50 4.335,50

57 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m?2 890,00 1,45 16,96 0,25 222,50 1.290,50

58 VEN24-04.13.04.b MANO D'ATTACCO CON BITUME
MODIFICATO - SPRUZZATURA
DEL PIANO D'APPOGGIO

Totale m?2 2.500,00 1,45 16,96 0,25 625,00 3.625,00

VEN24-04.13.20 PAVIMENTAZIONI
SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI .Sovrapprezzo ai
lavori di bitumatura per esecuzione
di ... tale condizione, la
maggiorazione verra applicata per
le sole lavorazioni effettivamente
realizzate in lavoro notturno.

59 VEN24-04.13.20.a SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
A RIPORTARE 702.674,07
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

60

61

62

63

64

65

66

67

68

VEN24-04.13.20.a

VEN24-04.13.20.a

VEN24-04.13.20.a

VEN24-04.13.20.aa

VEN24-04.13.20.aa

VEN24-04.13.20.aa

VEN24-04.13.20.aa

VEN24-04.13.23

VEN24-04.13.23.a

VEN24-04.13.23.a

RIPORTO
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI
BITUMATURA PER CONDIZIONI
PARTICOLARI - LAVORO
NOTTURNO

Totale

PAVIMENTAZIONI
SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E
CADITOIE .Sovrapprezzo alle voci
dei soli conglomerati bituminosi
per  esecuzione.....|  presente
sovrapprezzo. 1l calcolo
dell'incidenza verra effettuato sui
tratti stradali individuati in fase di
progetto.

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

A RIPORTARE

m

16.840,00

37.340,00

18.300,00

17.100,00

29.470,00

37.282,00

14.525,00

8.200,00

16.840,00

0,14

0,14

0,14

0,14

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

26,01

26,01

26,01

26,01

11,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

884,10

1.118,46

435,75

246,00

336,80

702.674,07

2.357,60

5.227,60

2.562,00

2.394,00

2.947,00

3.728,20

1.452,50

820,00

3.368,00

727.530,97
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN. IMPORTO

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

VEN24-04.13.23.a

VEN24-04.13.23.a

VEN24-04.13.23.a

VEN24-04.13.23.a

VEN24-04.13.23.a

VEN24-04.13.23.aa

VEN24-04.13.23.aa

VEN24-04.13.23.aa

VEN24-04.13.23.aa

VEN24-04.13.25

VEN24-04.13.25.a

RIPORTO
Totale

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA
DI CHIUSINI E CADITOIE - CON
INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A
4%

Totale

PAVIMENTAZIONI
CONGLOMERATO BITUMINOSO
AD ELEVATE PRESTAZIONI DI
TIPO ALTO MODULO COMPLESSO
PER STRATO DI
COLLEGAMENTO  .Conglomerato
bi.....tazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni
lavorative.Per ogni metro quadro e
per ogni cm di spessore.
CONGLOMERATO  BITUMINOSO

A RIPORTARE

37.340,00

46.700,00

37.100,00

11.960,00

3.560,00

6.000,00

29.470,00

37.282,00

37.770,00

16.520,00

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,15

0,15

0,15

0,15

11,29

11,29

11,29

11,29

11,29

11,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

727.530,97

746,80 7.468,00

9.340,00

934,00

7.420,00

742,00

239,20

2.392,00

71,20

712,00

120,00

1.200,00

0,00

4.420,50

0,00

5.592,30

0,00

5.665,50

0,00 2.478,00

774.219,27
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QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E QUANTIT

UM

DELLE PROVVISTE ] A PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO

N. CODICE

RIPORTO 774.219,27
AD ELEVATE PRESTAZIONI DI
TIPO ALTO MODULO COMPLESSO
PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Totale| m2 xcm| 29.470,00 2,23 26,01 0,58 17.092,60 65.718,10

79 VEN24-04.13.25.a CONGLOMERATO  BITUMINOSO
AD ELEVATE PRESTAZIONI DI
TIPO ALTO MODULO COMPLESSO
PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Totale| m2xcm| 37.282,00 2,23 26,01 0,58 21.623,56 83.138,86

80 VEN24-04.13.25.a CONGLOMERATO  BITUMINOSO
AD ELEVATE PRESTAZIONI DI
TIPO ALTO MODULO COMPLESSO
PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Totale| m2xcm| 37.770,00 2,23 26,01 0,58 21.906,60 84.227,10

81 VEN24-04.13.25.a CONGLOMERATO  BITUMINOSO
AD ELEVATE PRESTAZIONI DI
TIPO ALTO MODULO COMPLESSO
PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Totale| m2xcm| 16.520,00 2,23 26,01 0,58 9.581,60 36.839,60

VEN24-04.13.79 PAVIMENTAZIONI
CONGLOMERATO  BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-

ASPHALT" (SMA) .Fornitura, stesa
e costipamento di conglo..... gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

82 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO  BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale| m2xcm| 16.840,00 3,06 11,29 0,35 5.894,00 51.530,40

83 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO  BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale| m2 xcm| 37.340,00 3,06 11,29 0,35 13.069,00 114.260,40

84 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO  BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale| m2xcm| 46.700,00 3,06 11,29 0,35 16.345,00 142.902,00

85 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO  BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale| m2 xcm| 37.100,00 3,06 11,29 0,35 12.985,00 113.526,00

86 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO  BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale| m2 xcm| 11.960,00 3,06 11,29 0,35 4.186,00 36.597,60

87 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO  BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Totale| m2 x cm 3.560,00 3,06 11,29 0,35 1.246,00 10.893,60

88 VEN24-04.13.79.a CONGLOMERATO  BITUMINOSO
PER STRATO DI USURA TIPO
"SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

A RIPORTARE 1.513.852,93

-10 -
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

89

90

91

92

93

94

95

96

VEN24-AT.11.05
VEN24-AT.11.05.a

VEN24-04.13.84

VEN24-04.13.84.a

VEN24-04.13.84.a

VEN24-04.16.02

VEN24-04.16.02.a

VEN24-04.16.02.a

VEN24-04.16.02.a

VEN24-04.16.02.a

VEN24-04.16.02.a

RIPORTO
Totale

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA
NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA
altezza di lavoro minima m 17

Totale

Totale OPERE STRADALI E
COMPLEMENTARI Euro

SEGNALETICA
PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE
MEDIANTE VERNICE ACRILICA A
SPRUZZO .Pulizia delle superfici
delle pavimentazioni
interessate..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE
MEDIANTE VERNICE ACRILICA A
SPRUZZO

Totale

COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE
MEDIANTE VERNICE ACRILICA A
SPRUZZO

Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e
posa in opera d..... gli eventuali
oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST

A RIPORTARE

m2 x cm

=g

m2

m?2

ml.

ml.

ml.

ml.

8.200,00

120,00

70,00

580,00

2.675,00

4.000,00

3.100,00

1.100,00

3,06

51,65

5,83

5,83

0,58

0,58

0,58

0,58

11,29

61,32

18,69

18,69

67,69

67,69

67,69

67,69

0,35

31,67

1,09

1,09

0,39

0,39

0,39

0,39

2.870,00

3.800,40

76,30

632,20

1.043,25

1.560,00

1.209,00

429,00

1.513.852,93
25.092,00

6.198,00

1.545.142,93

408,10

3.381,40

1.551,50

2.320,00

1.798,00

638,00

1.555.239,93

-11 -
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QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E QUANTIT ®
DELLE PROVVISTE U.M. Al PREZZO %o MAN. | PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.555.239,93
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO
Totale ml. 300,00 0,58 67,69 0,39 117,00 174,00
97 VEN24-04.16.02.a SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO
Totale ml.| 31.137,16 0,58 67,69 0,39 12.143,49 18.059,55
VEN24-04.16.03 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI
E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa
in opera di..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
98 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO
Totale m?2 390,00 6,65 64,44 4,29 1.673,10 2.593,50
99 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO
Totale m2 320,00 6,65 64,44 4,29 1.372,80 2.128,00
100 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI = PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO
Totale m?2 750,00 6,65 64,44 4,29 3.217,50 4.987,50
101 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI = PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO
Totale m?2 70,00 6,65 64,44 4,29 300,30 465,50
102 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO
Totale m?2 10,00 6,65 64,44 4,29 42,90 66,50
103 VEN24-04.16.03.a ATTRAVERSAMENTI = PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO
Totale m?2 2.500,00 6,65 64,44 4,29 10.725,00 16.625,00
VEN24-04.16.07 LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI
TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED
ALTEZZA 60.00 cm .Fornitura e
posa in opera di vernice di
quals..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
A RIPORTARE 1.600.339,48

-12 -
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN. IMPORTO

104

105

106

107

108

109

110

111

112

VEN24-04.16.07.a

VEN24-04.16.07.a

VEN24-04.16.07.a

VEN24-04.16.07.a

VEN24-04.16.09

VEN24-04.16.09.a

VEN24-04.16.09.a

VEN24-04.16.09.a

VEN24-04.16.09.a

VEN24-04.16.16

VEN24-04.16.16.a

VEN24-04.16.27

RIPORTO
durante le operazioni lavorative.
LINEA DI ARRESTO CON SERIE
DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED
ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale

LINEA DI ARRESTO CON SERIE
DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED
ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale

LINEA DI ARRESTO CON SERIE
DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED
ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale

LINEA DI ARRESTO CON SERIE
DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED
ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE
1.00 ml ED ALTEZZA 2.00
ml .Fornitura e posa in opera di
vernice di qualsiasi colore, su
Supe..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE
1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE
1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE
1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE
1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU
NUOVO IMPIANTO

Totale

STRISCE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA
15.00 cm .Realizzazione di strisce
della larghezza di 15 cm di
qualsiasi..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

STRISCE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA
15.00 cm - NUOVO IMPIANTO

Totale

SEGNALETICA ORIZZONTALE 1IN
COLATO PLASTICO A FREDDO

A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ml.

20,00

40,00

70,00

20,00

4,00

6,00

10,00

3,00

2.400,00

1,91

1,91

1,91

1,91

6,83

6,83

6,83

6,83

1,47

55,97

55,97

55,97

55,97

67,10

67,10

67,10

67,10

37,26

1,07

1,07

1,07

1,07

4,58

4,58

4,58

4,58

0,55

1.600.339,48

21,40 38,20

42,80 76,40

74,90 133,70

21,40 38,20

18,32 27,32

27,48

40,98

45,80

68,30

13,74 20,49

1.320,00 3.528,00

1.604.311,07
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E QUANTIT

UM

DELLE PROVVISTE ] A PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO

N. CODICE

RIPORTO 1.604.311,07
BICOMPONENTE .Esecuzione di
segnaletica orizzontale in colato
plasti..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
113 VEN24-04.16.27.a SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
COLATO PLASTICO A FREDDO
BICOMPONENTE - fasce d'arresto,
zebrature, ecc...

Totale m?2 200,00 34,16 20,33 6,94 1.388,00 6.832,00

Totale SEGNALETICA Euro 66.000,14
BARRIERE STRADALI

114 AP.03 Intervento di verifica e serraggio
bulloni su barriere di sicurezza

Totale ml. 2.070,00 2,50 78,37 1,96 4.057,20 5.175,00

VEN24-04.14.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA SU
RILEVATO .Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di
sicure.....pecifico prezzo di elenco.
La misurazione sara effettuata in
asse al primo e all'ultimo piantone
di ogni singola tratta.

115 VEN24-04.14.01.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA SU
RILEVATO - H1

Totale ml. 200,00 91,76 18,57 17,04 3.408,00 18.352,00

116 VEN24-04.14.01.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA SU
RILEVATO - H2

Totale ml. 200,00 162,72 11,98 19,49 3.898,00 32.544,00

VEN24-04.14.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA BORDO
PONTE .Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di
sicure.....pecifico prezzo di elenco.
La misurazione sara effettuata in
asse al primo e all'ultimo piantone
di ogni singola tratta.

117 VEN24-04.14.02.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA BORDO
PONTE - H2 CON CORRIMANO

Totale ml. 49,00 206,78 16,14 33,37 1.635,13 10.132,22

118 VEN24-04.14.02.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA BORDO
PONTE - H2 CON CORRIMANO

Totale ml. 177,00 206,78 16,14 33,37 5.906,49 36.600,06

119 | VEN24-04.14.02. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA DI SICUREZZA BORDO
PONTE - H4

Totale ml. 165,00 391,63 11,83 46,33 7.644,45 64.618,95

VEN24-04.14.04 POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
SICUREZZA BORDO PONTE .Posa
in opera di barriere stradali di
sicurezza per bordo ponte,
con.....ngola tratta, comprendendo
convenzionalmente i gruppi
terminali la cui posa si intende
compresa e compensata nel
prezzo.

A RIPORTARE 1.778.565,30
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

120

121

122

123

124

125

VEN24-04.14.04.c

VEN24-04.14.16

VEN24-04.14.16.c

VEN24-04.14.18

VEN24-04.14.18.a

VEN24-04.14.25

VEN24-04.14.25.a

VEN24-04.14.28

VEN24-04.14.28.a

VEN24-04.14.28.a

RIPORTO

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI
SICUREZZA BORDO PONTE - H4

Totale

FORNITURA E POSA DI
ELEMENTO TERMINALE SINGOLO
A MANINA O A TUBOLARE -
BORDO PONTE .Fornitura e posa
in opera di element..... gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

FORNITURA E POSA DI
ELEMENTO TERMINALE SINGOLO
A MANINA O A TUBOLARE - H4
BORDO PONTE

Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PEZZI SPECIALI DI RACCORDO
PER BARRIERE DI
SICUREZZA .Fornitura e posa in
opera di pezzi sp..... gli eventuali
oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PEZZI SPECIALI DI RACCORDO
PER BARRIERE DI SICUREZZA

Totale

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
TRA TERMINALI SPECIALI E
BARRIERA - PER BARRIERA TIPO
A NASTRO E PALETTI .Fornitura e
posa in o.....e certificato dall'Ente
Certificatore. I componenti in
acciaio devono essere zincati a
calda secondo la UNI EN ISO
1461.

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
TRA TERMINALI SPECIALI E
BARRIERA - PER BARRIERA TIPO
A NASTRO E PALETTI

Totale

TERMINALI SPECIALL -
FORNITURA CLASSE DI
PRESTAZIONE T50 FORNITURA
SISTEMA COMPLETO .Fornitura e
posa in opera di termin.....adali di
sicurezza di classi e tipologie
diverse che saranno compensati
con i relativi prezzi di elenco.
Franco cantiere

TERMINALI SPECIALI -
FORNITURA CLASSE DI
PRESTAZIONE T50 FORNITURA
SISTEMA COMPLETO -
FORNITURA SISTEMA COMPLETO
FRANCO CANTIERE

Totale

TERMINALI SPECIALI -
FORNITURA CLASSE DI
PRESTAZIONE T50 FORNITURA
SISTEMA COMPLETO -
FORNITURA SISTEMA COMPLETO
FRANCO CANTIERE

A RIPORTARE

mi.

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

200,00

1,00

1,00

2,00

2,00

77,90

250,00

578,72

407,44

3.932,82

59,45

11,83

13,60

7,20

0,00

46,31

29,58

78,71

29,34

0,00

9.262,00

29,58

78,71

58,68

0,00

1.778.565,30

15.580,00

250,00

578,72

814,88

7.865,64

1.803.654,54
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

126

127

128

129

130

131

VEN24-04.14.28.d

VEN24-04.14.28.d

VEN24-04.15.01

VEN24-04.15.01.d

VEN24-04.15.02

VEN24-04.15.02.a

VEN24-04.15.05

VEN24-04.15.05.a

VEN24-04.16.01

VEN24-04.16.01.a

RIPORTO
Totale

TERMINALI SPECIALI - POSA IN
OPERA TERMINALE CLASSE T50

Totale

TERMINALI SPECIALI - POSA IN
OPERA TERMINALE CLASSE T50

Totale

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI
SICUREZZA - .Demolizione o
smontaggio di  barriera  di
sicurezza, di qualsiasi tipologia e
clas..... gli  eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI
SICUREZZA - DOPPIA ONDA

Totale

RIMOZIONE DI NASTRO DI
BARRIERA DI
SICUREZZA .Demolizione (o]
smontaggio di nastro di barriera di
sicurezza, di qualsiasi ..... gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

RIMOZIONE DI NASTRO DI
BARRIERA DI SICUREZZA

Totale

RIMOZIONE DI ELEMENTO DI
SOSTEGNO DI BARRIERA DI
SICUREZZA .Demolizione o)
smontaggio di elemento di
sostegno di  barriera..... gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

RIMOZIONE DI ELEMENTO DI
SOSTEGNO DI BARRIERA DI
SICUREZZA

Totale

Totale BARRIERE
STRADALI Euro

ONERI PER LA SICUREZZA
EX D.LGS. 81/2008

SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm .Fornitura e
posa in opera d..... gli eventuali
oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST
SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

Totale

A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ml.

ml.

Cadauno

mi.

1,00

2,00

1,00

211,00

202,93

35,00

400,00

3.932,82

608,12

608,12

7,97

2,77

2,50

0,58

0,00

47,26

47,26

76,59

80,52

73,68

69,18

0,00

287,40

287,40

6,10

2,23

1,84

0,40

0,00

574,80

287,40

1.287,10

452,53

64,40

160,00

1.803.654,54
3.932,82

1.216,24

608,12

1.681,67

562,12

87,50

200.599,94

232,00
1.811.975,01
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E QUANTIT

UM

DELLE PROVVISTE ] A PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO

N. CODICE

RIPORTO 1.811.975,01

VEN24-04.16.17 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE .Cancellazione di
segnaletica orizzontale di qualsiasi
tipo mediante
applicazio.....interruzioni del
traffico durante le operazioni
lavorative.Per ogni metro quadro
di superficie effettivamente
ricoperta.

132 VEN24-04.16.17.a CANCELLAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE -
MEDIANTE VERNICE

Totale m?2 220,00 5,36 64,80 3,47 763,40 1.179,20

VEN24-21.01.03 FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA  VISIBILITA' .Recinzione
provvisionale modulare a pannelli
ad al....tti di collegamento ed
elementi cernierati per modulo
porta e terminali; dal peso totale
medio non inferiore a 20 kg/ m2
133 VEN24-21.01.03.b FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA VISIBILITA' Montaggio per
nolo con moduli di altezza pari a
m 2,00

Totale m?2 800,00 4,15 64,54 2,68 2.144,00 3.320,00

134 VEN24-21.01.03.c FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli
di altezza pari a m 2,00

Totale m?2 4.000,00 0,66 50,88 0,34 1.360,00 2.640,00

VEN24-21.01.05 FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE .Recinzione
provvisionale di aree di cantiere
con rete in po.....on inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi
paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m
1,5

135 VEN24-21.01.05.b FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE Montaggio per nolo
per altezza pari a m 2,00

Totale m?2 800,00 4,72 68,82 3,25 2.600,00 3.776,00

136 VEN24-21.01.05.c FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON RETE IN
POLIETILENE Nolo per altezza
paria m 2,00

Totale m?2 4.000,00 0,37 54,11 0,20 800,00 1.480,00

VEN24-21.01.07 FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO .Box di cantiere uso
spogliatoio realizzato da struttura
di ... adietti a due scomparti.
Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio.

137 VEN24-21.01.07.c FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Totale n. 1,00 607,33 23,37 141,93 141,93 607,33

A RIPORTARE 1.824.977,54
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E UM QUANTIT

DELLE PROVVISTE A PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO

N. CODICE

RIPORTO 1.824.977,54

138 VEN24-21.01.07.d FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

Totale cad x 4,00 131,70 7,09 9,34 37,36 526,80
mese

VEN24-21.01.13 NOLEGGIO E POSA DI
TRANSENNA

METALLICA .Transenna in
scatolare  metallico  verniciato
giallo/nero o rosso/bianco e
gambe in lamiera metallica. Costo
mensile.

139 VEN24-21.01.13.00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
TRANSENNA METALLICA

Totale ml.x 120,00 4,03 42,19 1,70 204,00 483,60
mese

VEN24-21.01.17 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
NEW JERSEY IN
CALCESTRUZZO .Delimitazione
provvisoria per la protezione di
zone di lavoro in.....re
prefabbricate in calcestruzzo tipo
new-jersey, di altezza non inferiore
a 100 cm e barre per serraggio.
Costo mensile

140 | VEN24-21.01.17.00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO

Totale mlx|  1.050,00 18,29 62,62 11,45 12.022,50 19.204,50
mese

VEN24-21.01.19 DELIMITAZIONE CON CONI
SEGNALETICI  .Delimitazione di
area stradale con coni segnaletici
per cantiere in gomma pesante
colore bianco /rosso o giallo/nero,
appoggiati sul manto stradale ogni
due metri. Costo per tutta la
durata dei lavori.

141 VEN24-21.01.19.00 DELIMITAZIONE CON CONI
SEGNALETICI

Totale ml. 2.770,00 1,17 56,86 0,67 1.855,90 3.240,90

VEN24-21.01.22 DELINEATORE STRADALE
FLESSIBILE IN GOMMA .Fornitura
e posa in opera con idoneo
collante di delineatore flessibile in
gom.....II, per segnalazione ed
evidenzionedi zone o aree di
lavoro, deviazioni, incanalamenti
ed indicazione di sensi di marcia
142 VEN24-21.01.22.00 DELINEATORE STRADALE
FLESSIBILE IN GOMMA

Totale n. 49,00 7,71 21,04 1,62 79,38 377,79

VEN24-21.01.30 CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER  CANIERE
STRADALE .Cartello di forma
triangolare, fondo giallo, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un
mese

143 VEN24-21.01.30.e CARTELLO DI FORMA
TRIANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE di lato 90 <cm
rifrangenza classe II

A RIPORTARE 1.848.811,13
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)
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QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E QUANTIT

UM

DELLE PROVVISTE ] A PREZZO | % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO

N. CODICE

RIPORTO 1.848.811,13

Totale cad x 60,00 4,73 53,53 2,53 151,80 283,80
mese

VEN24-21.01.31 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE
PER CANTIERE
STRADALE .Cartello di forma
circolare, segnalante divieti o
obblighi, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese
144 VEN24-21.01.31.c CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE
PER CANTIERE STRADALE di
diametro 60 cm, rifrangenza
classe II

Totale cad x 175,00 4,34 58,36 2,53 442,75 759,50
mese

VEN24-21.01.32 CARTELLO DI FORMA
RETTANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE .Cartello di forma
rettangolare, fondo giallo in
lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese
145 VEN24-21.01.32.a CARTELLO DI FORMA
RETTANGOLARE PER CANTIERE
STRADALE di dimensioni 90x135
cm

Totale cad x 30,00 9,19 32,42 2,98 89,40 275,70
mese

VEN24-21.01.33 PRESEGNALE DI CANTIERE
MOBILE .Presegnale di cantiere
mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, ..... ,
tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm;
costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese

146 VEN24-21.01.33.c PRESEGNALE DI CANTIERE
MOBILE di dimensioni 135x180
cm

Totale cad x 5,00 41,92 7,24 3,04 15,20 209,60
mese

VEN24-21.01.35 SOSTEGNI PER  SEGNALETICA
VERTICALE .Sostegni e supporti
per posa di segnaletica con innesto
a sezione circolare da mm 48

147 VEN24-21.01.35.a SOSTEGNI PER SEGNALETICA
VERTICALE base con tubo mobile
posa manutenzione e rimozione
nolo per un mese

Totale cad x 80,00 3,45 68,67 2,37 189,60 276,00
mese

148 VEN24-21.01.35.c SOSTEGNI PER SEGNALETICA
VERTICALE cavalletto con asta
richiudibile, per cartelli (dischi di
diametro 60 cm)

Totale cad x 160,00 3,46 78,07 2,70 432,00 553,60
mese

149 VEN24-21.01.35.g SOSTEGNI PER SEGNALETICA
VERTICALE cavalletto con
chiusura a libro per cartelli
90x135

Totale cad x 15,00 3,81 78,25 2,98 44,70 57,15
mese

A RIPORTARE 1.851.226,48
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SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

150

151

152

153

154

155

156

VEN24-21.01.36

VEN24-21.01.36.a

VEN24-21.01.65

VEN24-21.01.65.00

VEN24-21.01.71

VEN24-21.01.71.a

VEN24-21.02.26

VEN24-21.02.26.b

VEN24-21.03.01

VEN24-21.03.01.00

VEN24-RU.06.01
VEN24-RU.06.01.00

VEN24-RU.06.04

VEN24-RU.06.04.00

RIPORTO
SACCHETTO DI
ZAVORRA .Sacchetto di zavorra
per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni)
in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm
SACCHETTO DI ZAVORRA
riempito con graniglia peso 13 kg

Totale

LAMPADA PORTATILE .Lampada
portatile antideflagrante, 6 W a 12
V, completa di accumulatore al Ni-
Cd di autonomia 6 ore. Costo
giornaliero.

LAMPADA PORTATILE

Totale

ESTINTORE PORTATILE A
POLVERE .Estintore portatile a
polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo mensile.
ESTINTORE PORTATILE A
POLVERE kg 6

Totale

PROTEZIONE CONTRO LA
PROIEZIONE DI
SCHEGGE .Protezione contro la
proiezione e il diffondersi di
particelle minute realizzata con
l'applicazione su ponteggi di
facciata.Costo per tutta la durata
dei lavori

PROTEZIONE CONTRO LA
PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di
protezione di juta bianca

Totale

INCONTRI PERIODICI DI
SICUREZZA .Incontri iniziale e
periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per
I'esecuzioneper esame piano di
sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di
cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Totale

OPERATORE DELLA VIABILITA
OPERATORE DELLA VIABILITA

Totale

SOVRAPPREZZO DEL 10% Al
COSTI DELLA MANODOPERA PER
INTERVENTI IN ADIACENZA A
STRADE APERTE AL
TRAFFICO .Sovrapprezzo del.....el
30.04.1992 e smi); - procedure di
allestimento e disallestimento di
cantiere temporaneo stradel come
da DM 10/07/2002

SOVRAPPREZZO DEL 10% Al

A RIPORTARE

cad x
mese

cad x gg

cad x
mese

m?2

160,00

2.390,00

30,00

400,00

52,00

500,00

1,68

0,71

3,23

2,77

26,31

31,85

54,11

38,50

10,32

35,27

100,00

100,00

0,91

0,27

0,33

0,98

26,31

31,85

145,60

645,30

9,90

392,00

1.368,12

15.925,00

1.851.226,48

268,80

1.696,90

96,90

1.108,00

1.368,12

15.925,00

1.871.690,20
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTIT
A

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

157 |Y.06.01.00

RIPORTO
COSTI DELLA MANODOPERA PER
INTERVENTI IN ADIACENZA A
STRADE APERTE AL TRAFFICO

Totale

NOLEGGIO DI WC CHIMICO
fornito e posato in cantiere,
composto da unico ambiente con
wc e lavabo per la pulizia delle
man.....to ed indicazione
libero/occupato Prefabbricato del
tipo compatto con misure in
pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni
mese

Totale

Totale ONERI PER LA
SICUREZZA EX D.LGS.
81/2008 Euro

Importo Lavori Euro
Importo manodopera Euro

Cadauno

500,00

15,00

3,19

114,32

100,00

12,30

3,19

14,06

1.595,00

210,90

465.848,91

1.871.690,20

1.595,00

1.714,80

63.256,99

1.875.000,00
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CITTA' DI VENEZIA - AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PRINCIPALE

Polo Tecnico Ex - Carbonifera - Viale Ancona,63 - 30172 MESTRE VE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

VIABILITA' PRINCIPALE (C.I. 15417)

IMPORTI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

OPERE STRADALI E COMPLEMENTARI 1.545.142,93 345.863,02 22,38

SEGNALETICA 66.000,14| 37.515,68 56,84

BARRIERE STRADALI 200.599,94 38.644,47 19,26

ONERI PER LA SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 63.256,99 43.825,74, 69,28

IMPORTO LAVORI Euro 1.875.000,00 465.848,91 24,85
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.875.000,00
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