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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

01 - LAVORI

01 - CANONI E GESTIONE

1

GT24_01

Reperibilità tecnica e operativa Venezia NORD

12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00

Totale mese 12,00 4.002,90 68,7067 48.034,80

2

GT24_02

Pronto intervento tecnico (P.I.T.)

120 120,00

Totale cad 120,00 381,43 41,8688 45.771,60

3

GT24_03.01

Reperibilità per pronto intervento allarme neve o ghiaccio

Allestimento mezzi neve per il periodo dal 15 novembre al
15 aprile (5 mesi) 5

5,00

Totale mese 5,00 888,40 29,5103 4.442,00

4

GT24_03.02

Pronto intervento allarme neve o ghiaccio: per
Sant'Erasmo

Interventi a chiamata per spargimento sale e/o pulizia
strade da neve/ghiaccio 10

10,00

Totale cad 10,00 962,16 24,9917 9.621,60

5

GT24_16

Per montaggio, nolo dei primi 30 gg naturali consecutivi e
smontaggio di due rampe di attraversamento di ponte
pedonale a Venezia

Rampe p.te della Veneta Marina 1 1,00

Totale cad 1,00 6.179,92 21,0650 6.179,92

6

GT24_17

Sovraprezzo alla voce GT24_16 per ogni giorno di
superamento nolo ai 30 gg considerati. Per ogni ponte

Mantenimento rampe p.te della Veneta Marina 335 335,00

Totale giorno 335,00 21,79 3,0748 7.299,65

Totale 01 - CANONI E GESTIONE Euro 121.349,57

02 - PAVIMENTAZIONI

7

GT24_09

Fornitura e stesa di stabilizzato di roccia

100 100,00

Totale mc 100,00 136,65 35,7409 13.665,00

GT24_11 Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in porfido di
qualsiasi forma

8

GT24_11.01

da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq

300 300,00

Totale mq 300,00 191,36 31,3441 57.408,00

9

GT24_11.02

per l'eccedente superficie che supera i 4 mq fino a 15 mq

100 100,00

Totale mq 100,00 99,75 48,9624 9.975,00

10

GT24_13

Fornitura e posa di malta minerale, eco-compatibile, a
base di legante a reazione cristallina

50 50,00

Totale mq 50,00 80,85 30,2041 4.042,50

VE24_04CS.PR.Q01.00
1

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse

A RIPORTARE 206.440,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 206.440,07

spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE

INERTI

11

VE24_04CS.PR.Q01.00
1.003

Misto granulare stabilizzato

100 100,0000

Totale m³ 100,0000 39,51 0,0000 3.951,00

12

VE24_04CS.PR.Q01.00
1.004

Pietrisco Sarone

200 200,0000

Totale m³ 200,0000 61,13 0,0000 12.226,00

VE24_04CS.PR.Q01.01
1

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE

PIETRE, MARMI E GRANULATI

13

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.003

Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per
costruzione di selciati, dello spessore di 8 cm,fondo
segato e coste a spacco.

100 100,00

Totale m² 100,00 218,79 0,0000 21.879,00

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.004

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE

PIETRE, MARMI E GRANULATI

Salizzoni di trachite grigia per costruzione di selciati a
spina di pesce od a corso retto, a giunto unito, delle
dimensioni di 70x35 cm o 64x32 cm :

14

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.004.01

piano bocciardato spessore cm.8

70 70,00

Totale m² 70,00 212,35 0,0000 14.864,50

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.018

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE

PIETRE, MARMI E GRANULATI

Lastrame di porfido in forme irregolari per esecuzioni ad
opera incerta (palladiana), colore misto:

15

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.018.02

normale su bancali spess. 2÷5 cm (kg 85/m²)

100 100,00

Totale q 100,00 16,34 0,0000 1.634,00

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.019

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE

PIETRE, MARMI E GRANULATI

Cubetti di porfido da spaccatura meccanica, colore misto:

16

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.019.02

dimensioni spigolo 6÷8 cm (kg 135/m²)

50 50,00

A RIPORTARE 50,00 260.994,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 50,00 260.994,57

Totale q 50,00 32,11 0,0000 1.605,50

17

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.019.03

dimensioni spigolo 8÷10 cm (kg 185-190/m²)

50 50,00

Totale q 50,00 30,50 0,0000 1.525,00

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.018

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI

Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo,
compreso lo sgombero e il trasporto del materiale a
discarica di risulta, in conformità alla normativa vigente:

18

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.018.01

Pavimentazioni stradali in centro storico superficie
inferiore a 50 mq.

100 100,00

Totale m² 100,00 23,77 39,0000 2.377,00

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.019

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI

Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento
e relativo sottofondo, per uno spessore medio di 10÷12
cm, ecc.

19

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.019.01

Pavimentazioni stradali in centro storico superficie
inferiore a 50 mq.

100 100,00

Totale m² 100,00 40,71 33,4400 4.071,00

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.002

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI

Rimozione e successiva posa in opera di masegni di
trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto
unito. ecc.

20

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.002.01

per interventi inferiori o uguali ad 1 mq.

300 300,00

Totale m² 300,00 274,59 69,0300 82.377,00

21

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.002.02

per interventi superiori a 1 mq.

200 200,00

Totale m² 200,00 214,81 66,6100 42.962,00

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.004

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI

Rimozione e successiva posa in opera di masegni di
trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto
fugato. ecc.

22 per interventi inferiori a 1 mq.

A RIPORTARE 395.912,07

Pag. 3 di 20



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 395.912,07

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.004.01

300 300,00

Totale m² 300,00 324,69 67,3200 97.407,00

23

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.004.02

per interventi superiori a 1 mq.

200 200,00

Totale m² 200,00 287,33 65,9700 57.466,00

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.007

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI

Rimozione e successiva posa in opera di salizzoni in
trachite, compresi i triangoli, per pavimentazione a giunto
unito. ecc.

24

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.007.01

per interventi inferiori a 2 mq.

100 100,00

Totale m² 100,00 198,70 54,4900 19.870,00

25

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.007.02

per interventi superiori a 2 mq.

50 50,00

Totale m² 50,00 181,04 52,2300 9.052,00

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI

26

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.028

Sovraprezzo per l'esecuzione delle operazioni di
catalogazione dei macigni di trachite rimossi consistente
in:

50 50,00

Totale m² 50,00 11,43 77,7300 571,50

27

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.034

Asfalto naturale colato a caldo per pavimentazione dei
gradini di ponti, impastato con ghiaietto e con la
superficie a granulato di marmo

200 200,00

Totale m² 200,00 25,47 25,5300 5.094,00

VE24_04CS.PR.Q03.E0
9.001

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

LAVORAZIONE DELLE PIETRE

Rifilatura di macigni usati (provenienti anche da siti diversi
da quello di impiego), ecc.

28

VE24_04CS.PR.Q03.E0
9.001.01

su due lati

25 25,00

Totale m² 25,00 24,60 56,1200 615,00

29

VE24_04CS.PR.Q03.E0
9.001.02

su quattro lati

A RIPORTARE 585.987,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 585.987,57

25 25,00

Totale m² 25,00 31,53 58,8500 788,25

Totale 02 - PAVIMENTAZIONI Euro 465.426,25

03 - FOGNATURE

30

GT24_22

Manutenzione programmata di elettropompa di potenza
inferiore ai 5KW presso gli impianti di sollevamento

n. interventi  3 3,00

Totale cad 3,00 323,74 70,3712 971,22

31

GT24_23

Manutenzione programmata di elettropompa di potenza
compresa tra i 10KW e i 20KW presso gli impianti di
sollevamento

6 6,00

Totale cad 6,00 411,15 68,9311 2.466,90

32

GT24_24

Manutenzione programmata di impianto di sollevamento
con idrovore di potenza superiore ai 20KW presso
l'impianto di sollevamento n°4 acque bianche

n. interventi 1 1,00

Totale cad 1,00 881,44 70,5755 881,44

33

GT24_25

Integrazione alla voce GT24_24 per manutenzione
programmata di idrovora di potenza superiore ai 20KW
presso l'impianto di sollevamento n°4 acque bianche

n. interventi 3 3,00

Totale cad 3,00 1.740,70 28,0577 5.222,10

GT24_26 Pulitura vasca impianto acque reflue con mezzi meccanici e
idrodinamici

34

GT24_26.01

vasca tipo impianto n°4

n. interventi 1 1,00

Totale cad 1,00 1.454,70 19,9560 1.454,70

35

GT24_26.02

vasca tipo impianto n°2 - n°3 - n°5 - n°6 - n°8 - Ater

n. interventi 7 7,00

Totale cad 7,00 1.014,44 20,0327 7.101,08

36

GT24_31

Gestione del funzionamento della Stazione di
sollevamento n. 4 di fognatura nera sull'isola di San
Martino a Burano

12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00

Totale mese 12,00 234,47 74,2867 2.813,64

37

GT24_32

Gestione del funzionamento della Stazione di
sollevamento n. 4 di fognatura bianca sull'isola di San
Martino a Burano

12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00

Totale mese 12,00 280,85 72,3589 3.370,20

38

GT24_33

Gestione del funzionamento della Cabina di telecontrollo
sull'isola di San Martino a Burano

12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00

Totale mese 12,00 341,66 72,0156 4.099,92

39

GT24_34

Gestione del funzionamento della Stazione di
sollevamento n. 2 di fognatura nera sull'isola di San
Martino a Burano

12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00

Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00

40

GT24_35

Gestione del funzionamento della Stazione di
sollevamento n. 3 di fognatura nera sull'isola di Terranova
a Burano

A RIPORTARE 617.479,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 617.479,02

12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00

Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00

41

GT24_36

Gestione del funzionamento della Stazione di
sollevamento n. 5 di fognatura nera sull'isola di San
Martino a Burano

12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00

Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00

42

GT24_37

Gestione del funzionamento della Stazione di
sollevamento n. 6 di fognatura nera sull'isola della
Giudecca a Burano

12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00

Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00

43

GT24_38

Gestione del funzionamento della Stazione di
sollevamento ATER di fognatura nera sull'isola di
Mazzorbo

12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00

Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00

44

GT24_39

Gestione del funzionamento della Stazione di
sollevamento n. 8 di fognatura nera sull'isola di Mazzorbo

12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00

Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.013

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE

PIETRE, MARMI E GRANULATI

Fornitura di coperchietto per caditoia in trachite a 4 o 6
feritoie marginali spessore cm. 7:

45

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.013.01

30x30 cm

25 25,00

Totale cad 25,00 128,70 0,0000 3.217,50

46

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.013.03

40x40 cm

25 25,00

Totale cad 25,00 162,16 0,0000 4.054,00

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.016

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE

PIETRE, MARMI E GRANULATI

Caditoia stradale in lastre di trachite bocciardata delle
dimensioni superiori ai corsi dei macigni o dei salizzoni del
selciato e dello spessore di 8 cm:

47

VE24_04CS.PR.Q01.01
1.016.01

caditoia stradale in trachite dello spess. di 8 cm

5 5,00

Totale m² 5,00 250,96 0,0000 1.254,80

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI

48 Demolizione di lastre di copertura di collettori sotterranei

A RIPORTARE 637.615,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 637.615,32

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.020

anche in presenza di sottoservizi, ecc.

120 120,00

Totale m² 120,00 37,61 27,6200 4.513,20

49

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.021

Demolizione di copertura di piccoli cunicoli costituiti da
mattoni con gli oneri di cui alla normativa, ecc.

200 200,00

Totale m 200,00 13,04 33,7100 2.608,00

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.022

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI

Lievo e demolizione di tubazione in calcestruzzo (anche in
presenza di sottoservizi) con o senza rinfianchi/platea in
calcestruzzo, escluso lo scavo. ecc.

50

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.022.01

condotte con platea e rinfianchi in cls, fino ad un diametro
interno di 50 cm.

120 120,00

Totale m 120,00 50,84 35,4000 6.100,80

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.001

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI

Fornitura e posa in opera di Lastre (steleri) di calcestruzzo
armato con ferro tondo disposto a semplice o doppia
gabbia ecc.

51

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.001.01

di spess. da 6-8 cm e con semplice gabbia d'armamento

20 20,00

Totale m² 20,00 62,36 45,5600 1.247,20

VE24_04CS.PR.Q03.M
02

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI

52

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.006

Fornitura e posa di caditoia stradale in trachite delle
dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei
salizzoni del selciato ecc.

30 30,00

Totale m² 30,00 448,40 29,1900 13.452,00

53

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.008

Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati delle
acque bianche, nere o miste nella rete di fognatura ecc.

30 30,00

Totale cad 30,00 361,29 23,6900 10.838,70

54

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.010

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione su tubazione del
tipo per fognatura interrata a gravità, ecc.

50 50,00

Totale cad 50,00 447,53 23,2400 22.376,50

VE24_04CS.PR.Q03.M NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E

A RIPORTARE 698.751,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 698.751,72

02.011 ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI

Costruzione di pozzetti stradali in mattoni pieni e malta di
cemento, compreso il sottofondo in calcestruzzo di
cemento ecc.

55

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.011.01

circa 40x40xh. 40-50 cm con coperchio in cemento
sp.7/11 cm.

50 50,00

Totale cad 50,00 215,22 23,3100 10.761,00

56

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.011.02

circa 26x26xh. 40-50 cm con coperchio in cemento
sp.7/11 cm.

50 50,00

Totale cad 50,00 119,63 28,2500 5.981,50

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.012

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI

Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da
pozzetti stradali della rete fognaria, completamente
intasati, secondo le norme del regolamento ecc.

57

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.012.01

camerette d'ispezione volume interno oltre 0.25 mc.

50 50,00

Totale cad 50,00 163,28 26,9400 8.164,00

58

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.012.02

pozzetti in genere volume interno fino a 0.25 mc. pulizia
eseguita meccanicamente

50 50,00

Totale cad 50,00 73,49 37,3600 3.674,50

59

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.012.03

pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque
meteoriche

50 50,00

Totale cad 50,00 137,14 21,3600 6.857,00

VE24_04CS.PR.Q03.M
02

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI

60

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.013

Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in
opera per il convogliamento di acque di fognatura di
qualsiasi diametro, ecc.

30 30,00

Totale cad 30,00 143,14 61,2600 4.294,20

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.014

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,

A RIPORTARE 738.483,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 738.483,92

RIVESTIMENTI

Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da
collettori stradali della rete fognaria, ecc.

61

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.014.01

collettori di sezione interna fino a 20 cm. compreso

250 250,00

Totale m 250,00 52,50 44,9200 13.125,00

62

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.014.02

collettori di sezione interna oltre 20 cm e fino a 30 cm
compreso

300 300,00

Totale m 300,00 55,33 46,8900 16.599,00

63

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.014.03

collettori di sezione interna oltre 30 cm.

250 250,00

Totale m 250,00 75,23 39,1900 18.807,50

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.016

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI

Intervento plurimo di pulitura e sgombero di materie
solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete
fognaria di Venezia C.S. e Isole ecc.

64

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.016.01

per 5 caditoie a sigillo chiuso con malta di calce o
cemento

50 50,00

Totale cad 50,00 348,66 53,3900 17.433,00

65

VE24_04CS.PR.Q03.M
02.016.02

per 10 caditoie a sigillo chiuso con malta di calce o
cemento

20 20,00

Totale cad 20,00 650,06 52,8100 13.001,20

Totale 03 - FOGNATURE Euro 230.673,80

04 - PONTI

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.004

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI

Rimozione accurata di orlature particolari in pietra da
taglio o marmo, rette o curve. ecc.

66

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.004.03

gradini dei ponti.

201 201,00

Totale m 201,00 23,81 34,6500 4.785,81

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI

67 Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di

A RIPORTARE 822.235,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 822.235,43

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.007

calpestio di ponti. ecc.

200 200,00

Totale m² 200,00 14,16 37,3200 2.832,00

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.018

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI

Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo,
compreso lo sgombero e il trasporto del materiale a
discarica di risulta, in conformità alla normativa vigente:

68

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.018.02

gradini di ponti.

50 50,00

Totale m² 50,00 33,94 48,3100 1.697,00

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.019

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI

Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento
e relativo sottofondo, per uno spessore medio di 10÷12
cm, ecc.

69

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.019.02

gradini di ponti.

100 100,00

Totale m² 100,00 49,75 42,0000 4.975,00

VE24_04CS.PR.Q03.B0
2

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

MURATURE IN GENERE

70

VE24_04CS.PR.Q03.B0
2.003

Muratura di mattoni pieni tipo a mano, a scelta della D.L.,
lavorata a "faccia vista", legata con malta di cemento, per
ricostruzione di archi di ponte, ecc.

25 25,0000

Totale m³ 25,0000 1.313,11 22,6300 32.827,75

VE24_04CS.PR.Q03.B0
8.004

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di tavoloni in legno di 1^ scelta,
esclusa ogni tolleranza di smusso, tali da formare un
impalcato detto alla "Sansovina" per ponti, ecc.

71

VE24_04CS.PR.Q03.B0
8.004.01

tavoloni in larice da 40 a 60 mm

100 100,00

Totale m² 100,00 113,53 20,3200 11.353,00

VE24_04CS.PR.Q03.B0
8

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO

72 Fornitura e posa in opera di orlatura antisdrucciolo per i

A RIPORTARE 875.920,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 875.920,18

VE24_04CS.PR.Q03.B0
8.006

gradini dei ponti in legno ecc.

50 50,00

Totale m 50,00 88,80 27,3500 4.440,00

VE24_04CS.PR.Q03.B0
8.009

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di parapetto completo, in larice
piallato per ponti in legno, conformato da ritti della sezione
di 12x16 cm, ecc.

73

VE24_04CS.PR.Q03.B0
8.009.01

parapetto tutto in legno di larice

100 100,00

Totale m 100,00 230,20 22,1500 23.020,00

VE24_04CS.PR.Q03.E0
1

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

INTONACI

74

VE24_04CS.PR.Q03.E0
1.001

Intonaco completo per ponti in muratura costituito da un
primo strato di rinzaffo per il livellamento delle asperità
della superficie; ecc.

50 50,00

Totale m² 50,00 121,43 38,7100 6.071,50

75

VE24_04CS.PR.Q03.E0
1.002

Intonaco completo per i ponti in muratura a formazione
del volto dell'arco, costituito da un primo strato di rinzaffo
ecc.

50 50,00

Totale m² 50,00 153,86 30,5500 7.693,00

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.001

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI

Solo posa in opera di masegni in trachite o di masselli in
cemento, preventivamente sbozzati e ridotti a forma
tronco piramidale, ecc.

76

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.001.02

gradini di ponti.

80 80,00

Totale m² 80,00 170,89 63,4600 13.671,20

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.012

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI

Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello
spessore da 3÷5 cm, bocciardate a macchina con
cordellina, ecc.

77

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.012.02

per gradini di ponti.

80 80,00

Totale m² 80,00 269,04 30,6600 21.523,20

A RIPORTARE 952.339,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 952.339,08

Totale 04 - PONTI Euro 134.889,46

05 - MURI DI SPONDA

VE24_02CS.PR.Q3.B02
.004

RISTRUTTURAZIONI CENTRO STORICO E ISOLE

PR_PRODOTTI

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

MURATURE IN GENERE

Esecuzione di consolidamento di strutture murarie, in
laterizio, pietrame e simili mediante iniezioni, nella
quantità prescritta, realizzando una miscela colloidale a
reoplasticità controllata, antidilavamento adatta al
riempimento omogeneo di ogni p

78

VE24_02CS.PR.Q3.B02
.004.01

consolidamenti realizzati mediante l'impiego di un
premiscelato miscela a base di calce idraulica naturale,
cariche pozzolane, carbonati ed additivi specifici, escluso il
cemento.

5 5,0000

Totale m³ 5,0000 455,25 41,5000 2.276,25

79

VE24_02CS.PR.Q3.B02
.004.02

consolidamenti realizzati mediante l'impiego di leganti
minerali ed additivi specifici che con l'aggiunta di acqua
realizzano una miscela a comportamento pseudoplastico.

5 5,0000

Totale m³ 5,0000 438,36 43,1000 2.191,80

VE24_02CS.PR.Q3.E07
.001

RISTRUTTURAZIONI CENTRO STORICO E ISOLE

PR_PRODOTTI

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

OPERE DA MARMISTA

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale,
senza modanature, per lavori edili. ecc.

80

VE24_02CS.PR.Q3.E07
.001.01

in pietra d'Istria

10 10,0000

Totale m³ 10,0000 4.971,09 9,8200 49.710,90

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI

81

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.009

Rimozione di arpesi di rame, ferro od altro materiale.
Sono compresi nell’intervento l'asporto del legante, la
pulizia delle sedi; ecc.

100 100,00

Totale cad 100,00 10,42 62,2800 1.042,00

82

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.010

Spiombatura di attacchi di ringhiera, fissati sulla coperta
in pietra naturale del muro di sponda, compreso l'asporto
del legante e la pulizia degli alloggiamenti.

100 100,00

Totale cad 100,00 11,86 64,1200 1.186,00

VE24_04CS.PR.Q03.B0
2.001

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

MURATURE IN GENERE

Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a
faccia vista su muri di sponda e simili, per un massimo di
30 laterizi sostituiti. ecc.

83

VE24_04CS.PR.Q03.B0
2.001.01

con mattoni pieni nuovi a macchina.

A RIPORTARE 1.008.746,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 1.008.746,03

100 100,00

Totale cad 100,00 8,87 62,1400 887,00

VE24_04CS.PR.Q03.B0
2

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

MURATURE IN GENERE

84

VE24_04CS.PR.Q03.B0
2.004

Intervento di scarnitura manuale dei giunti di malta in
murature in mattoni di ponti e parapetti. ecc.

50 50,00

Totale m² 50,00 65,35 42,7100 3.267,50

85

VE24_04CS.PR.Q03.B0
2.005

Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di
murature in mattoni di ponti e parapetti. ecc.

50 50,00

Totale m² 50,00 80,93 34,4900 4.046,50

VE24_04CS.PR.Q03.B0
2.006

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

MURATURE IN GENERE

Intervento di scarnitura manuale delle connessure di
murature basamentali di sponda. ecc.

86

VE24_04CS.PR.Q03.B0
2.006.01

su murature in laterizio.

50 50,00

Totale m² 50,00 50,96 39,2300 2.548,00

87

VE24_04CS.PR.Q03.B0
2.006.03

su muratura in pietrame con corsaroli e bolognini.

60 60,00

Totale m 60,00 2,79 31,9300 167,40

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI

88

VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.029

Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra
naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di
muri di sponda, ecc.

10 10,0000

Totale m³ 10,0000 434,36 56,5700 4.343,60

VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.004

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

LAVORI IN PIETRA DA TAGLIO NATURALE E ARTIFICIALE
PER OPERE STRADALI

Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di
sponda, costituiti da elementi in pietra naturale a facce
semplici, ecc.

89

VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.004.01

solo con stilatura dei giunti.

10 10,0000

Totale m³ 10,0000 534,45 59,6600 5.344,50

A RIPORTARE 1.029.350,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 1.029.350,53

90

VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.004.02

con lavorazione in opera delle superfici e dei giunti.

5 5,0000

Totale m³ 5,0000 579,20 60,5200 2.896,00

Totale 05 - MURI DI SPONDA Euro 79.907,45

06 - ARREDO URBANO E SEGNALETICA

91

GT24_07

Smontaggio, trasporto e riparazione completa di panchine
in legno

25 25,00

Totale cad 25,00 396,62 16,8524 9.915,50

92

GT24_08

Sostituzione di elemento ligneo di panchine in legno: per
ogni singolo listone in legno sostituito fino ad un massimo
di 6 elementi

70 70,00

Totale cad 70,00 49,18 26,4539 3.442,60

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI

93

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.008

Rimozione di ringhiere, parapetti di ponte, protezioni di
rive, recinzioni e cancellate in metallo di qualunque forma
e dimensione. ecc.

451 451,00

Totale Kg 451,00 2,86 33,8400 1.289,86

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.013

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI

Rimozione accurata di colonnine in pietra naturale o
metalliche, di qualsiasi forma e dimensione, a formazione
di parapetti di rive o ponti. ecc.

94

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.013.01

per colonnine in marmo o pietra.

10 10,00

Totale cad 10,00 40,63 58,0600 406,30

95

VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.013.02

per colonnine in metallo.

20 20,00

Totale cad 20,00 32,27 52,9600 645,40

VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.005

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

LAVORI IN PIETRA DA TAGLIO NATURALE E ARTIFICIALE
PER OPERE STRADALI

Fornitura e posa in opera di colonnine in pietra naturale
(pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda. ecc.

96

VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.005.01

a sezione circolare del diametro minimo di 25 cm.

20 20,00

A RIPORTARE 20,00 1.047.946,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 20,00 1.047.946,19

Totale cad 20,00 569,36 5,8700 11.387,20

VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.006

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

LAVORI IN PIETRA DA TAGLIO NATURALE E ARTIFICIALE
PER OPERE STRADALI

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale
(pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di
ringhiera e parapetti di ponte. ecc.

97

VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.006.01

testa di colonnina.

25 25,00

Totale cad 25,00 223,04 55,1600 5.576,00

98

VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.006.02

basamento di colonnina.

25 25,00

Totale cad 25,00 176,46 18,9500 4.411,50

VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.014

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

LAVORI IN PIETRA DA TAGLIO NATURALE E ARTIFICIALE
PER OPERE STRADALI

Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi
nell’intervento la rimozione dei singoli pezzi degradati e
degli elementi di fissaggio dalla sede; ecc.

99

VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.014.01

fino a due colonnine per manufatto.

10 10,00

Totale cad 10,00 258,46 49,0100 2.584,60

VE24_04CS.PR.Q03.I0
1.009

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
ISOLE

PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)

PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE

LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE

Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio
scatolato con pellicola ad alta visibilità rifrangente H.I.
classe RA2 ecc.

100

VE24_04CS.PR.Q03.I0
1.009.02

delle dimensioni di 40 x 40 cm

10 10,00

Totale cad 10,00 61,78 0,0000 617,80

101

VE24_04CS.PR.Q03.I0
1.009.03

delle dimensioni di 60 x 60 cm

10 10,00

Totale cad 10,00 74,13 0,0000 741,30

Totale 06 - ARREDO URBANO E SEGNALETICA Euro 41.018,06

07 - NOLI

VE24_01CS.AT.P01.00
1.007

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE

AT - ATTREZZATURE

AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)

A RIPORTARE 1.073.264,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 1.073.264,59

MEZZI DI TRASPORTO

Motobarca, portata 4,1÷9 t:

102

VE24_01CS.AT.P01.00
1.007.01

a caldo

200 200,00

Totale h 200,00 63,06 0,0000 12.612,00

103

VE24_01CS.AT.P01.00
1.007.03

a freddo senza conducente

100 100,00

Totale h 100,00 13,19 0,0000 1.319,00

VE24_01CS.AT.P01.00
1.008

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE

AT - ATTREZZATURE

AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)

MEZZI DI TRASPORTO

Motobarca, portata 9,1÷20 t:

104

VE24_01CS.AT.P01.00
1.008.01

a caldo

20 20,00

Totale h 20,00 83,38 0,0000 1.667,60

105

VE24_01CS.AT.P01.00
1.008.03

a freddo senza conducente

20 20,00

Totale h 20,00 29,73 0,0000 594,60

VE24_01CS.AT.P01.00
1.010

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE

AT - ATTREZZATURE

AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)

MEZZI DI TRASPORTO

Motobetta a propulsione autonoma con motore diesel da
164 kW, della portata fino a 180 m3 , attrezzata con
benna a braccio per carico e scarico:

106

VE24_01CS.AT.P01.00
1.010.01

a caldo

40 40,00

Totale h 40,00 332,02 0,0000 13.280,80

107

VE24_01CS.AT.P01.00
1.010.03

a freddo senza conducente

20 20,00

Totale h 20,00 265,12 0,0000 5.302,40

VE24_01CS.AT.P01.00
1

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE

AT - ATTREZZATURE

AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)

MEZZI DI TRASPORTO

108

VE24_01CS.AT.P01.00
1.017

Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi
vari con attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni
indicative 20÷22x6÷8 m

40 40,00

Totale h 40,00 379,66 0,0000 15.186,40

VE24_01CS.AT.P01.00
3.001

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE

AT - ATTREZZATURE

AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)

A RIPORTARE 1.123.227,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 1.123.227,39

NOLEGGIO MACCHINE, MEZZI, NATANTI, ATTREZZATURE
SPECIALI

Pontone operativo allestito con escavatore fisso o mobile,
munito di tutta l'attrezzatura per l'escavazione subacquea
(cucchiaio dragline, benna mordente o benna idraulica,
ecc.):

109

VE24_01CS.AT.P01.00
3.001.01

larghezza <= 4 m - lunghezza fino 7 m

40 40,00

Totale h 40,00 151,67 0,0000 6.066,80

VE24_01CS.AT.P01.00
3.003

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE

AT - ATTREZZATURE

AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)

NOLEGGIO MACCHINE, MEZZI, NATANTI, ATTREZZATURE
SPECIALI

Sommozzatore con aiutante e barca d'appoggio attrezzata
per impieghi da sub:

110

VE24_01CS.AT.P01.00
3.003.02

per ogni giornata sub (valutazione 4 ore)

10 10,00

Totale gg 10,00 707,85 0,0000 7.078,50

111

VE24_01CS.AT.P01.00
3.003.03

Squadra tipo composta da n°3 operatori tecnici subacquei
oltre a N°1 supervisor per operazioni subacque in basso
fondale entro -12.00 m. ( norma UNI11366) compresa
attrezzatura per immersione con tecnica Surface Supplied
Diving, mezzi ecc.

2 2,00

Totale gg 2,00 2.831,40 0,0000 5.662,80

VE24_01CS.AT.P01.00
3.010

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE

AT - ATTREZZATURE

AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)

NOLEGGIO MACCHINE, MEZZI, NATANTI, ATTREZZATURE
SPECIALI

Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica
e pompa ad alta pressione per l'espurgo di cisterne,
vasche, pozzi neri e collettori stradali ecc.

112

VE24_01CS.AT.P01.00
3.010.01

attrezzatura con autobotte di cui al punto 1

30 30,00

Totale h 30,00 212,35 35,1900 6.370,50

113

VE24_01CS.AT.P01.00
3.010.02

attrezzatura con autobotte di cui al punto 2

10 10,00

Totale h 10,00 225,22 33,1800 2.252,20

VE24_01CS.AT.P01.00
5.001

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE

AT - ATTREZZATURE

AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)

NOLEGGIO ATTREZZATURA LEGGERA DA CANTIERE

Assito di chiusura, steccato formato con pali e tavole
rifilate di 3 cm comprese le eventuali porte e passaggi
carrai con le relative chiusure, sfrido, segnalazione
regolamentare, montaggio e smontaggio:

114

VE24_01CS.AT.P01.00
5.001.03

Flessibile per materiali metallici, lapidei, ecc., compreso
consumo di energia elettrica e dischi, escluso operatore

100 100,00

A RIPORTARE 100,00 1.150.658,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 100,00 1.150.658,19

Totale h 100,00 8,13 0,0000 813,00

VEN24-AT.01.01 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA

NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE

115

VEN24-AT.01.01.a

NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11

40 40,00

Totale h 40,00 22,51 0,0000 900,40

VEN24-AT.01.02 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA

NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO

116

VEN24-AT.01.02.a

NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA
completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5

25 25,00

Totale h 25,00 13,55 0,0000 338,75

VEN24-AT.09.01 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE

117

VEN24-AT.09.01.a

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11

60 60,00

Totale h 60,00 78,51 0,0000 4.710,60

VEN24-AT.09.02 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)

NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO

118

VEN24-AT.09.02.a

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa
di cesto o piattaforma aerea da t 8.5

40 40,00

Totale h 40,00 69,55 0,0000 2.782,00

Totale 07 - NOLI Euro 86.938,35

02 - ECONOMIE

VE24_01CS.RU.R01.00
1

RU - RISORSE UMANE - MANODOPERA (escluse spese
generali e utile di impresa)

MANODOPERA EDILE

119

VE24_01CS.RU.R01.00
1.01

Operaio di 4° Livello

500 500,00

Totale h 500,00 43,01 77,7000 21.505,00

120

VE24_01CS.RU.R01.00
1.02

Operaio Specializzato

500 500,00

Totale h 500,00 40,75 77,7000 20.375,00

121

VE24_01CS.RU.R01.00
1.03

Operaio Qualificato

400 400,00

Totale h 400,00 37,81 77,7000 15.124,00

122

VE24_01CS.RU.R01.00
1.04

Operaio Comune

400 400,00

Totale h 400,00 33,96 77,7000 13.584,00

A RIPORTARE 1.230.790,94
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 1.230.790,94

03 - SICUREZZA

123

GT_SIC_01

ONERI SICUREZZA

1 1,00

Totale 1,00 19.210,00 0,0000 19.210,00

Importo Lavori  Euro 1.250.000,94
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

01 - LAVORI 1.160.202,94 470.097,43 40,52

01 - CANONI E GESTIONE 121.349,57 57.408,82 47,31

02 - PAVIMENTAZIONI 465.426,25 238.344,25 51,21

03 - FOGNATURE 230.673,80 89.335,24 38,73

04 - PONTI 134.889,46 41.649,45 30,88

05 - MURI DI SPONDA 79.907,45 19.973,15 25,00

06 - ARREDO URBANO E SEGNALETICA 41.018,06 9.443,72 23,02

07 - NOLI 86.938,35 13.942,80 16,04

02 - ECONOMIE 70.588,00 54.848,00 77,70

03 - SICUREZZA 19.210,00

IMPORTO LAVORI  Euro 1.250.000,94 524.945,43 42,00

Importo manodopera non soggetta a R/A Euro 524.945,43

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1.250.000,94
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