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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
01 - LAVORI
01 - CANONI E GESTIONE
1 Reperibilita tecnica e operativa Venezia NORD
GT24_01
12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00
Totale mese 12,00 4.002,90 68,7067 48.034,80
2 Pronto intervento tecnico (P.I.T.)
GT24_02
120 120,00
Totale cad 120,00 381,43 41,8688 45.771,60
3 Reperibilita per pronto intervento allarme neve o ghiaccio
GT24_03.01
Allestimento mezzi neve per il periodo dal 15 novembre al 5,00
15 aprile (5 mesi) 5
Totale mese 5,00 888,40 29,5103 4.442,00
4 Pronto intervento allarme neve o ghiaccio: per
GT24_03.02 Sant'Erasmo
Interventi a chiamata per spargimento sale e/o pulizia 10,00
strade da neve/ghiaccio 10
Totale cad 10,00 962,16 24,9917 9.621,60
5 Per montaggio, nolo dei primi 30 gg naturali consecutivi e
GT24 16 smontaggio di due rampe di attraversamento di ponte
pedonale a Venezia
Rampe p.te della Veneta Marina 1 1,00
Totale cad 1,00 6.179,92 21,0650 6.179,92
6 Sovraprezzo alla voce GT24_16 per ogni giorno di
GT24_17 superamento nolo ai 30 gg considerati. Per ogni ponte
Mantenimento rampe p.te della Veneta Marina 335 335,00
Totale giorno 335,00 21,79 3,0748 7.299,65
Totale 01 - CANONI E GESTIONE Euro 121.349,57
02 - PAVIMENTAZIONI
7 Fornitura e stesa di stabilizzato di roccia
GT24_09
100 100,00
Totale mc 100,00 136,65 35,7409 13.665,00
GT24_11 Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in porfido di
qualsiasi forma
8 da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq
GT24_11.01
300 300,00
Totale mq 300,00 191,36 31,3441 57.408,00
9 per I'eccedente superficie che supera i 4 mq fino a 15 mq
GT24_11.02
100 100,00
Totale mq 100,00 99,75 48,9624 9.975,00
10 Fornitura e posa di malta minerale, eco-compatibile, a
GT24_13 base di legante a reazione cristallina
50 50,00
Totale mq 50,00 80,85 30,2041 4.042,50
VE24_04CS.PR.Q01.00 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
A RIPORTARE 206.440,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 206.440,07
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE
INERTI
11 Misto granulare stabilizzato
VE24_04CS.PR.Q01.00
1.003
100 100,0000
Totale m3 100,0000 39,51 0,0000 3.951,00
12 Pietrisco Sarone
VE24_04CS.PR.Q01.00
1.004
200 200,0000
Totale m3 200,0000 61,13 0,0000 12.226,00
VE24_04CS.PR.Q01.01 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE
PIETRE, MARMI E GRANULATI
13 Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per
VE24_04CS.PR.Q01.01 | costruzione di selciati, dello spessore di 8 cm,fondo
1.003 segato e coste a spacco.
100 100,00
Totale m2 100,00 218,79 0,0000 21.879,00
VE24_04CS.PR.Q01.01 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.004 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE
PIETRE, MARMI E GRANULATI
Salizzoni di trachite grigia per costruzione di selciati a
spina di pesce od a corso retto, a giunto unito, delle
dimensioni di 70x35 cm 0 64x32 cm :
14 piano bocciardato spessore cm.8
VE24_04CS.PR.Q01.01
1.004.01
70 70,00
Totale m2 70,00 212,35 0,0000 14.864,50
VE24_04CS.PR.Q01.01 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.018 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE
PIETRE, MARMI E GRANULATI
Lastrame di porfido in forme irregolari per esecuzioni ad
opera incerta (palladiana), colore misto:
15 normale su bancali spess. 2+5 cm (kg 85/m2)
VE24_04CS.PR.Q01.01
1.018.02
100 100,00
Totale q 100,00 16,34 0,0000 1.634,00
VE24_04CS.PR.Q01.01 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.019 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE
PIETRE, MARMI E GRANULATI
Cubetti di porfido da spaccatura meccanica, colore misto:
16 dimensioni spigolo 68 cm (kg 135/m2)
VE24_04CS.PR.Q01.01
1.019.02
50 50,00
A RIPORTARE 50,00 260.994,57

Pag. 2 di 20




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 50,00 260.994,57
Totale q 50,00 32,11 0,0000 1.605,50
17 dimensioni spigolo 8+10 cm (kg 185-190/m2)
VE24_04CS.PR.Q01.01
1.019.03
50 50,00
Totale q 50,00 30,50 0,0000 1.525,00
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.018 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI
Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo,
compreso lo sgombero e il trasporto del materiale a
discarica di risulta, in conformita alla normativa vigente:
18 Pavimentazioni stradali in centro storico superficie
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | inferiore a 50 mq.
1.018.01
100 100,00
Totale m2 100,00 23,77 39,0000 2.377,00
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.019 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI
Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento
e relativo sottofondo, per uno spessore medio di 10+12
cm, ecc.
19 Pavimentazioni stradali in centro storico superficie
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | inferiore a 50 mq.
1.019.01
100 100,00
Totale m2 100,00 40,71 33,4400 4.071,00
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
8.002 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI
Rimozione e successiva posa in opera di masegni di
trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto
unito. ecc.
20 per interventi inferiori o uguali ad 1 mq.
VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.002.01
300 300,00
Totale m2 300,00 274,59 69,0300 82.377,00
21 per interventi superiori a 1 mq.
VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.002.02
200 200,00
Totale m?2 200,00 214,81 66,6100 42.962,00
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
8.004 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI
Rimozione e successiva posa in opera di masegni di
trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto
fugato. ecc.
22 per interventi inferiori a 1 mq.
A RIPORTARE 395.912,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 395.912,07
VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.004.01
300 300,00
Totale m?2 300,00 324,69 67,3200 97.407,00
23 per interventi superiori a 1 mq.
VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.004.02
200 200,00
Totale m2 200,00 287,33 65,9700 57.466,00
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
8.007 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI
Rimozione e successiva posa in opera di salizzoni in
trachite, compresi i triangoli, per pavimentazione a giunto
unito. ecc.
24 per interventi inferiori a 2 mq.
VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.007.01
100 100,00
Totale m2 100,00 198,70 54,4900 19.870,00
25 per interventi superiori a 2 mq.
VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.007.02
50 50,00
Totale m?2 50,00 181,04 52,2300 9.052,00
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
8 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI
26 Sovraprezzo per l'esecuzione delle operazioni di
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | catalogazione dei macigni di trachite rimossi consistente
8.028 in:
50 50,00
Totale m?2 50,00 11,43 77,7300 571,50
27 Asfalto naturale colato a caldo per pavimentazione dei
VE24_04CS.PR.Q03.E0 gradini di ponti, impastato con ghiaietto e con la
8.034 superficie a granulato di marmo
200 200,00
Totale m2 200,00 25,47 25,5300 5.094,00
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
9.001 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
LAVORAZIONE DELLE PIETRE
Rifilatura di macigni usati (provenienti anche da siti diversi
da quello di impiego), ecc.
28 su due lati
VE24_04CS.PR.Q03.E0
9.001.01
25 25,00
Totale m2 25,00 24,60 56,1200 615,00
29 su quattro lati
VE24_04CS.PR.Q03.E0
9.001.02
A RIPORTARE 585.987,57
Pag. 4 di 20




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 585.987,57
25 25,00
Totale m2 25,00 31,53 58,8500 788,25
Totale 02 - PAVIMENTAZIONI Euro 465.426,25
03 - FOGNATURE
30 Manutenzione programmata di elettropompa di potenza
GT24 22 inferiore ai 5KW presso gli impianti di sollevamento
n. interventi 3 3,00
Totale cad 3,00 323,74 70,3712 971,22
31 Manutenzione programmata di elettropompa di potenza
GT24_23 compresa tra i 10KW e i 20KW presso gli impianti di
sollevamento
6 6,00
Totale cad 6,00 411,15 68,9311 2.466,90
32 Manutenzione programmata di impianto di sollevamento
GT24_24 con idrovore di potenza superiore ai 20KW presso
I'impianto di sollevamento n°4 acque bianche
n. interventi 1 1,00
Totale cad 1,00 881,44 70,5755 881,44
33 Integrazione alla voce GT24_24 per manutenzione
GT24_25 programmata di idrovora di potenza superiore ai 20KW
presso l'impianto di sollevamento n°4 acque bianche
n. interventi 3 3,00
Totale cad 3,00 1.740,70 28,0577 5.222,10
GT24_26 Pulitura vasca impianto acque reflue con mezzi meccanici e
idrodinamici
34 vasca tipo impianto n°4
GT24_26.01
n. interventi 1 1,00
Totale cad 1,00 1.454,70 19,9560 1.454,70
35 vasca tipo impianto n°2 - n°3 - n°5 - n°6 - n°8 - Ater
GT24_26.02
n. interventi 7 7,00
Totale cad 7,00 1.014,44 20,0327 7.101,08
36 Gestione del funzionamento della Stazione di
GT24 31 sollevamento n. 4 di fognatura nera sull'isola di San
Martino a Burano
12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00
Totale mese 12,00 234,47 74,2867 2.813,64
37 Gestione del funzionamento della Stazione di
GT24 32 sollevamento n. 4 di fognatura bianca sull'isola di San
Martino a Burano
12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00
Totale mese 12,00 280,85 72,3589 3.370,20
38 Gestione del funzionamento della Cabina di telecontrollo
GT24 33 sull'isola di San Martino a Burano
12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00
Totale mese 12,00 341,66 72,0156 4.099,92
39 Gestione del funzionamento della Stazione di
GT24_34 sollevamento n. 2 di fognatura nera sull'isola di San
Martino a Burano
12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00
Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00
40 Gestione del funzionamento della Stazione di
GT24_35 sollevamento n. 3 di fognatura nera sull'isola di Terranova
a Burano
A RIPORTARE 617.479,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 617.479,02
12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00
Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00
41 Gestione del funzionamento della Stazione di
GT24 36 sollevamento n. 5 di fognatura nera sullisola di San
Martino a Burano
12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00
Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00
42 Gestione del funzionamento della Stazione di
GT24_37 sollevamento n. 6 di fognatura nera sull'isola della
Giudecca a Burano
12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00
Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00
43 Gestione del funzionamento della Stazione di
GT24_38 sollevamento ATER di fognatura nera sull'isola di
Mazzorbo
12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00
Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00
44 Gestione del funzionamento della Stazione di
GT24 39 sollevamento n. 8 di fognatura nera sull'isola di Mazzorbo
12 mesi (durata contrattuale 365 gg) 12 12,00
Totale mese 12,00 193,50 72,0156 2.322,00
VE24_04CS.PR.Q01.01 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.013 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE
PIETRE, MARMI E GRANULATI
Fornitura di coperchietto per caditoia in trachite a 4 0 6
feritoie marginali spessore cm. 7:
45 30x30 cm
VE24_04CS.PR.Q01.01
1.013.01
25 25,00
Totale cad 25,00 128,70 0,0000 3.217,50
46 40x40 cm
VE24_04CS.PR.Q01.01
1.013.03
25 25,00
Totale cad 25,00 162,16 0,0000 4.054,00
VE24_04CS.PR.Q01.01 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.016 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE
PIETRE, MARMI E GRANULATI
Caditoia stradale in lastre di trachite bocciardata delle
dimensioni superiori ai corsi dei macigni o dei salizzoni del
selciato e dello spessore di 8 cm:
47 caditoia stradale in trachite dello spess. di 8 cm
VE24_04CS.PR.Q01.01
1.016.01
5 5,00
Totale m?2 5,00 250,96 0,0000 1.254,80
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI
48 Demolizione di lastre di copertura di collettori sotterranei
A RIPORTARE 637.615.32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 637.615,32
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | anche in presenza di sottoservizi, ecc.
1.020
120 120,00
Totale m2 120,00 37,61 27,6200 4.513,20
49 Demolizione di copertura di piccoli cunicoli costituiti da
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | mattoni con gli oneri di cui alla normativa, ecc.
1.021
200 200,00
Totale m 200,00 13,04 33,7100 2.608,00
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.022 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI
Lievo e demolizione di tubazione in calcestruzzo (anche in
presenza di sottoservizi) con o senza rinfianchi/platea in
calcestruzzo, escluso lo scavo. ecc.
50 condotte con platea e rinfianchi in cls, fino ad un diametro
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | interno di 50 cm.
1.022.01
120 120,00
Totale m 120,00 50,84 35,4000 6.100,80
VE24_04CS.PR.Q03.M |NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
02.001 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI
Fornitura e posa in opera di Lastre (steleri) di calcestruzzo
armato con ferro tondo disposto a semplice o doppia
gabbia ecc.
51 di spess. da 6-8 cm e con semplice gabbia d'armamento
VE24_04CS.PR.Q03.M
02.001.01
20 20,00
Totale m?2 20,00 62,36 45,5600 1.247,20
VE24_04CS.PR.Q03.M |NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
02 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI
52 Fornitura e posa di caditoia stradale in trachite delle
VE24_04CS.PR.Q03.M dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei
02.006 salizzoni del selciato ecc.
30 30,00
Totale m2 30,00 448,40 29,1900 13.452,00
53 Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati delle
VE24_04CS.PR.Q03.M | acque bianche, nere o miste nella rete di fognatura ecc.
02.008
30 30,00
Totale cad 30,00 361,29 23,6900 10.838,70
54 Fornitura e posa di pozzetto di ispezione su tubazione del
VE24_04CS.PR.Q03.M tipo per fognatura interrata a gravita, ecc.
02.010
50 50,00
Totale cad 50,00 447,53 23,2400 22.376,50
VE24_04CS.PR.Q03.M |NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
A RIPORTARE 698.751,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 698.751,72
02.011 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI
Costruzione di pozzetti stradali in mattoni pieni e malta di
cemento, compreso il sottofondo in calcestruzzo di
cemento ecc.
55 circa 40x40xh. 40-50 c¢cm con coperchio in cemento
VE24_04CS.PR.Q03.M | sp.7/11 cm.
02.011.01
50 50,00
Totale cad 50,00 215,22 23,3100 10.761,00
56 circa 26x26xh. 40-50 c¢cm con coperchio in cemento
VE24_04CS.PR.Q03.M | sp.7/11 cm.
02.011.02
50 50,00
Totale cad 50,00 119,63 28,2500 5.981,50
VE24_04CS.PR.Q03.M |NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
02.012 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI
Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da
pozzetti stradali della rete fognaria, completamente
intasati, secondo le norme del regolamento ecc.
57 camerette d'ispezione volume interno oltre 0.25 mc.
VE24_04CS.PR.Q03.M
02.012.01
50 50,00
Totale cad 50,00 163,28 26,9400 8.164,00
58 pozzetti in genere volume interno fino a 0.25 mc. pulizia
VE24_04CS.PR.Q03.M | eseguita meccanicamente
02.012.02
50 50,00
Totale cad 50,00 73,49 37,3600 3.674,50
59 pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque
VE24_04CS.PR.Q03.M | meteoriche
02.012.03
50 50,00
Totale cad 50,00 137,14 21,3600 6.857,00
VE24_04CS.PR.Q03.M |NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
02 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI
60 Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in
VE24_04CS.PR.Q03.M | opera per il convogliamento di acque di fognatura di
02.013 qualsiasi diametro, ecc.
30 30,00
Totale cad 30,00 143,14 61,2600 4.294,20
VE24_04CS.PR.Q03.M |NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
02.014 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
A RIPORTARE 738.483,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 738.483,92
RIVESTIMENTI
Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da
collettori stradali della rete fognaria, ecc.
61 collettori di sezione interna fino a 20 cm. compreso
VE24_04CS.PR.Q03.M
02.014.01
250 250,00
Totale m 250,00 52,50 44,9200 13.125,00
62 collettori di sezione interna oltre 20 cm e fino a 30 cm
VE24_04CS.PR.Q03.M | compreso
02.014.02
300 300,00
Totale m 300,00 55,33 46,8900 16.599,00
63 collettori di sezione interna oltre 30 cm.
VE24_04CS.PR.Q03.M
02.014.03
250 250,00
Totale m 250,00 75,23 39,1900 18.807,50
VE24_04CS.PR.Q03.M |NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
02.016 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI,
RIVESTIMENTI
Intervento plurimo di pulitura e sgombero di materie
solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete
fognaria di Venezia C.S. e Isole ecc.
64 per 5 caditoie a sigillo chiuso con malta di calce o
VE24_04CS.PR.Q03.M | cemento
02.016.01
50 50,00
Totale cad 50,00 348,66 53,3900 17.433,00
65 per 10 caditoie a sigillo chiuso con malta di calce o
VE24_04CS.PR.Q03.M [ cemento
02.016.02
20 20,00
Totale cad 20,00 650,06 52,8100 13.001,20
Totale 03 - FOGNATURE Euro 230.673,80
04 - PONTI
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.004 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI
Rimozione accurata di orlature particolari in pietra da
taglio o marmo, rette o curve. ecc.
66 gradini dei ponti.
VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.004.03
201 201,00
Totale m 201,00 23,81 34,6500 4.785,81
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI
67 Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di
A RIPORTARE 822.235,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 822.235,43
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | calpestio di ponti. ecc.
1.007
200 200,00
Totale m?2 200,00 14,16 37,3200 2.832,00
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.018 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI
Demolizione con mezzi meccanici di asfalto continuo,
compreso lo sgombero e il trasporto del materiale a
discarica di risulta, in conformita alla normativa vigente:
68 gradini di ponti.
VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.018.02
50 50,00
Totale m2 50,00 33,94 48,3100 1.697,00
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.019 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI
Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento
e relativo sottofondo, per uno spessore medio di 10+12
cm, ecc.
69 gradini di ponti.
VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.019.02
100 100,00
Totale m2 100,00 49,75 42,0000 4.975,00
VE24_04CS.PR.Q03.B0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
2 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
MURATURE IN GENERE
70 Muratura di mattoni pieni tipo a mano, a scelta della D.L.,
VE24_04CS.PR.Q03.B0 | lavorata a "faccia vista", legata con malta di cemento, per
2.003 ricostruzione di archi di ponte, ecc.
25 25,0000
Totale m3 25,0000 1.313,11 22,6300 32.827,75
VE24_04CS.PR.Q03.B0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
8.004 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di tavoloni in legno di 1~ scelta,
esclusa ogni tolleranza di smusso, tali da formare un
impalcato detto alla "Sansovina" per ponti, ecc.
71 tavoloni in larice da 40 a 60 mm
VE24_04CS.PR.Q03.B0
8.004.01
100 100,00
Totale m2 100,00 113,53 20,3200 11.353,00
VE24_04CS.PR.Q03.B0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
8 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO
72 Fornitura e posa in opera di orlatura antisdrucciolo per i
A RIPORTARE 875.920,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 875.920,18
VE24_04CS.PR.Q03.B0 | gradini dei ponti in legno ecc.
8.006
50 50,00
Totale m 50,00 88,80 27,3500 4.440,00
VE24_04CS.PR.Q03.B0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALLI CENTRO STORICO E
8.009 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di parapetto completo, in larice
piallato per ponti in legno, conformato da ritti della sezione
di 12x16 c¢m, ecc.
73 parapetto tutto in legno di larice
VE24_04CS.PR.Q03.B0
8.009.01
100 100,00
Totale m 100,00 230,20 22,1500 23.020,00
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
INTONACI
74 Intonaco completo per ponti in muratura costituito da un
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | Primo strato di rinzaffo per il livellamento delle asperita
1.001 della superficie; ecc.
50 50,00
Totale m2 50,00 121,43 38,7100 6.071,50
75 Intonaco completo per i ponti in muratura a formazione
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | del volto dell'arco, costituito da un primo strato di rinzaffo
1.002 ecc.
50 50,00
Totale m2 50,00 153,86 30,5500 7.693,00
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
8.001 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI
Solo posa in opera di masegni in trachite o di masselli in
cemento, preventivamente sbozzati e ridotti a forma
tronco piramidale, ecc.
76 gradini di ponti.
VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.001.02
80 80,00
Totale m2 80,00 170,89 63,4600 13.671,20
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
8.012 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI
Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello
spessore da 3+5 cm, bocciardate a macchina con
cordellina, ecc.
77 per gradini di ponti.
VE24_04CS.PR.Q03.E0
8.012.02
80 80,00
Totale m2 80,00 269,04 30,6600 21.523,20
A RIPORTARE 952.339,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 952.339,08
Totale 04 - PONTI Euro 134.889,46
05 - MURI DI SPONDA
VE24_02CS.PR.Q3.B02 | RISTRUTTURAZIONI CENTRO STORICO E ISOLE
.004 PR_PRODOTTI
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
MURATURE IN GENERE
Esecuzione di consolidamento di strutture murarie, in
laterizio, pietrame e simili mediante iniezioni, nella
quantita prescritta, realizzando una miscela colloidale a
reoplasticita  controllata, antidilavamento adatta al
riempimento omogeneo di ogni p
78 consolidamenti realizzati mediante I'impiego di un
VE24_02CS.PR.Q3.B02 | premiscelato miscela a base di calce idraulica naturale,
.004.01 cariche pozzolane, carbonati ed additivi specifici, escluso il
cemento.
5 5,0000
Totale m3 5,0000 455,25 41,5000 2.276,25
79 consolidamenti realizzati mediante I'impiego di leganti
VE24_02CS.PR.Q3.B02 | minerali ed additivi specifici che con l'aggiunta di acqua
.004.02 realizzano una miscela a comportamento pseudoplastico.
5 5,0000
Totale m3 5,0000 438,36 43,1000 2.191,80
VE24_02CS.PR.Q3.E07 | RISTRUTTURAZIONI CENTRO STORICO E ISOLE
.001 PR_PRODOTTI
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
OPERE DA MARMISTA
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale,
senza modanature, per lavori edili. ecc.
80 in pietra d'Istria
VE24_02CS.PR.Q3.E07
.001.01
10 10,0000
Totale m3 10,0000 4.971,09 9,8200 49.710,90
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI
81 Rimozione di arpesi di rame, ferro od altro materiale.
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | Sono compresi nellintervento I'asporto del legante, la
1.009 pulizia delle sedi; ecc.
100 100,00
Totale cad 100,00 10,42 62,2800 1.042,00
82 Spiombatura di attacchi di ringhiera, fissati sulla coperta
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | in pietra naturale del muro di sponda, compreso I'asporto
1.010 del legante e la pulizia degli alloggiamenti.
100 100,00
Totale cad 100,00 11,86 64,1200 1.186,00
VE24_04CS.PR.Q03.B0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
2.001 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
MURATURE IN GENERE
Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a
faccia vista su muri di sponda e simili, per un massimo di
30 laterizi sostituiti. ecc.
83 con mattoni pieni nuovi a macchina.
VE24_04CS.PR.Q03.B0
2.001.01
A RIPORTARE 1.008.746,03
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ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.008.746,03
100 100,00
Totale cad 100,00 8,87 62,1400 887,00
VE24_04CS.PR.Q03.B0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
2 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
MURATURE IN GENERE
84 Intervento di scarnitura manuale dei giunti di malta in
VE24_04CS.PR.Q03.B0 | murature in mattoni di ponti e parapetti. ecc.
2.004
50 50,00
Totale m2 50,00 65,35 42,7100 3.267,50
85 Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di
VE24_04CS.PR.Q03.B0 | murature in mattoni di ponti e parapetti. ecc.
2.005
50 50,00
Totale m?2 50,00 80,93 34,4900 4.046,50
VE24_04CS.PR.Q03.B0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
2.006 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
MURATURE IN GENERE
Intervento di scarnitura manuale delle connessure di
murature basamentali di sponda. ecc.
86 su murature in laterizio.
VE24_04CS.PR.Q03.B0
2.006.01
50 50,00
Totale m?2 50,00 50,96 39,2300 2.548,00
87 su muratura in pietrame con corsaroli e bolognini.
VE24_04CS.PR.Q03.B0
2.006.03
60 60,00
Totale m 60,00 2,79 31,9300 167,40
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
8 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE E STRADALI
88 Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra
VE24_04CS.PR.Q03.E0 | naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di
8.029 muri di sponda, ecc.
10 10,0000
Totale m3 10,0000 434,36 56,5700 4.343,60
VE24_04CS.PR.Q03.E1 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.004 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
LAVORI IN PIETRA DA TAGLIO NATURALE E ARTIFICIALE
PER OPERE STRADALI
Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di
sponda, costituiti da elementi in pietra naturale a facce
semplici, ecc.
89 solo con stilatura dei giunti.
VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.004.01
10 10,0000
Totale m3 10,0000 534,45 59,6600 5.344,50
A RIPORTARE 1.029.350,53
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ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.029.350,53
90 con lavorazione in opera delle superfici e dei giunti.
VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.004.02
5 5,0000
Totale m3 5,0000 579,20 60,5200 2.896,00
Totale 05 - MURI DI SPONDA Euro 79.907,45
06 - ARREDO URBANO E SEGNALETICA
91 Smontaggio, trasporto e riparazione completa di panchine
GT24_07 in legno
25 25,00
Totale cad 25,00 396,62 16,8524 9.915,50
92 Sostituzione di elemento ligneo di panchine in legno: per
GT24_08 ogni singolo listone in legno sostituito fino ad un massimo
di 6 elementi
70 70,00
Totale cad 70,00 49,18 26,4539 3.442,60
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI
93 Rimozione di ringhiere, parapetti di ponte, protezioni di
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | rive, recinzioni e cancellate in metallo di qualunque forma
1.008 e dimensione. ecc.
451 451,00
Totale Kg 451,00 2,86 33,8400 1.289,86
VE24_04CS.PR.Q03.A0 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.013 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
DEMOLIZIONI-SMONTAGGI-RIMOZIONI-PUNTELLAMENTI
Rimozione accurata di colonnine in pietra naturale o
metalliche, di qualsiasi forma e dimensione, a formazione
di parapetti di rive o ponti. ecc.
94 per colonnine in marmo o pietra.
VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.013.01
10 10,00
Totale cad 10,00 40,63 58,0600 406,30
95 per colonnine in metallo.
VE24_04CS.PR.Q03.A0
1.013.02
20 20,00
Totale cad 20,00 32,27 52,9600 645,40
VE24_04CS.PR.Q03.E1 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.005 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
LAVORI IN PIETRA DA TAGLIO NATURALE E ARTIFICIALE
PER OPERE STRADALI
Fornitura e posa in opera di colonnine in pietra naturale
(pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda. ecc.
96 a sezione circolare del diametro minimo di 25 cm.
VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.005.01
20 20,00
A RIPORTARE 20,00 1.047.946,19
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ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 20,00 1.047.946,19
Totale cad 20,00 569,36 5,8700 11.387,20
VE24_04CS.PR.Q03.E1 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.006 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
LAVORI IN PIETRA DA TAGLIO NATURALE E ARTIFICIALE
PER OPERE STRADALI
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale
(pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di
ringhiera e parapetti di ponte. ecc.
97 testa di colonnina.
VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.006.01
25 25,00
Totale cad 25,00 223,04 55,1600 5.576,00
98 basamento di colonnina.
VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.006.02
25 25,00
Totale cad 25,00 176,46 18,9500 4.411,50
VE24_04CS.PR.Q03.E1 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.014 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
LAVORI IN PIETRA DA TAGLIO NATURALE E ARTIFICIALE
PER OPERE STRADALI
Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi
nell'intervento la rimozione dei singoli pezzi degradati e
degli elementi di fissaggio dalla sede; ecc.
99 fino a due colonnine per manufatto.
VE24_04CS.PR.Q03.E1
1.014.01
10 10,00
Totale cad 10,00 258,46 49,0100 2.584,60
VE24_04CS.PR.Q03.10 | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CENTRO STORICO E
1.009 ISOLE
PR_PRODOTTI FORNITURA DI MATERIALE- (escluse
spese generali e utile di impresa)
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE
Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio
scatolato con pellicola ad alta visibilita rifrangente H.I.
classe RA2 ecc.
100 delle dimensioni di 40 x 40 cm
VE24_04CS.PR.Q03.10
1.009.02
10 10,00
Totale cad 10,00 61,78 0,0000 617,80
101 delle dimensioni di 60 x 60 cm
VE24_04CS.PR.Q03.10
1.009.03
10 10,00
Totale cad 10,00 74,13 0,0000 741,30
Totale 06 - ARREDO URBANO E SEGNALETICA Euro 41.018,06
07 - NOLI
VE24_01CS.AT.P01.00 | NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE
1.007 AT - ATTREZZATURE
AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)
A RIPORTARE 1.073.264,59
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ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.073.264,59
MEZZI DI TRASPORTO
Motobarca, portata 4,1+9 t:
102 a caldo
VE24_01CS.AT.P01.00
1.007.01
200 200,00
Totale 200,00 63,06 0,0000 12.612,00
103 a freddo senza conducente
VE24_01CS.AT.P01.00
1.007.03
100 100,00
Totale 100,00 13,19 0,0000 1.319,00
VE24_01CS.AT.P01.00 | NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE
1.008 AT - ATTREZZATURE
AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)
MEZZI DI TRASPORTO
Motobarca, portata 9,1+20 t:
104 a caldo
VE24_01CS.AT.P01.00
1.008.01
20 20,00
Totale 20,00 83,38 0,0000 1.667,60
105 a freddo senza conducente
VE24_01CS.AT.P01.00
1.008.03
20 20,00
Totale 20,00 29,73 0,0000 594,60
VE24_01CS.AT.P01.00 | NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE
1.010 AT - ATTREZZATURE
AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)
MEZZI DI TRASPORTO
Motobetta a propulsione autonoma con motore diesel da
164 kW, della portata fino a 180 m3 , attrezzata con
benna a braccio per carico e scarico:
106 a caldo
VE24_01CS.AT.P01.00
1.010.01
40 40,00
Totale 40,00 332,02 0,0000 13.280,80
107 a freddo senza conducente
VE24_01CS.AT.P01.00
1.010.03
20 20,00
Totale 20,00 265,12 0,0000 5.302,40
VE24_01CS.AT.P01.00 | NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE
1 AT - ATTREZZATURE
AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)
MEZZI DI TRASPORTO
108 Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi
VE24_01CS.AT.P01.00 | vari con attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni
1.017 indicative 20+22x6+8 m
40 40,00
Totale 40,00 379,66 0,0000 15.186,40
VE24_01CS.AT.P01.00 | NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE
3.001 AT - ATTREZZATURE
AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)
A RIPORTARE 1.123.227.39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.123.227,39
NOLEGGIO MACCHINE, MEZZI, NATANTI, ATTREZZATURE
SPECIALI
Pontone operativo allestito con escavatore fisso o mobile,
munito di tutta l'attrezzatura per I'escavazione subacquea
(cucchiaio dragline, benna mordente o benna idraulica,
ecc.):
109 larghezza <= 4 m - lunghezza fino 7 m
VE24_01CS.AT.P01.00
3.001.01
40 40,00
Totale h 40,00 151,67 0,0000 6.066,80
VE24_01CS.AT.P01.00 | NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE
3.003 AT - ATTREZZATURE
AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)
NOLEGGIO MACCHINE, MEZZI, NATANTI, ATTREZZATURE
SPECIALI
Sommozzatore con aiutante e barca d'appoggio attrezzata
per impieghi da sub:
110 per ogni giornata sub (valutazione 4 ore)
VE24_01CS.AT.P01.00
3.003.02
10 10,00
Totale gg 10,00 707,85 0,0000 7.078,50
111 Squadra tipo composta da n°3 operatori tecnici subacquei
VE24_01CS.AT.P01.00 | oltre a N°1 supervisor per operazioni subacque in basso
3.003.03 fondale entro -12.00 m. ( norma UNI11366) compresa
attrezzatura per immersione con tecnica Surface Supplied
Diving, mezzi ecc.
2 2,00
Totale gg 2,00 2.831,40 0,0000 5.662,80
VE24_01CS.AT.P01.00 | NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE
3.010 AT - ATTREZZATURE
AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)
NOLEGGIO MACCHINE, MEZZI, NATANTI, ATTREZZATURE
SPECIALI
Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica
e pompa ad alta pressione per l'espurgo di cisterne,
vasche, pozzi neri e collettori stradali ecc.
112 attrezzatura con autobotte di cui al punto 1
VE24_01CS.AT.P01.00
3.010.01
30 30,00
Totale h 30,00 212,35 35,1900 6.370,50
113 attrezzatura con autobotte di cui al punto 2
VE24_01CS.AT.P01.00
3.010.02
10 10,00
Totale h 10,00 225,22 33,1800 2.252,20
VE24_01CS.AT.P01.00 | NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E ISOLE
5.001 AT - ATTREZZATURE
AT - ATTREZZATURE NOLI E TRASPORTI (escluse spese
generali e utile di impresa)
NOLEGGIO ATTREZZATURA LEGGERA DA CANTIERE
Assito di chiusura, steccato formato con pali e tavole
rifilate di 3 ¢cm comprese le eventuali porte e passaggi
carrai con le relative chiusure, sfrido, segnalazione
regolamentare, montaggio e smontaggio:
114 Flessibile per materiali metallici, lapidei, ecc., compreso
VE24_01CS.AT.P01.00 | consumo di energia elettrica e dischi, escluso operatore
5.001.03
100 100,00
A RIPORTARE 100,00 1.150.658,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

ARTI’\:Z'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 100,00 1.150.658,19
Totale 100,00 8,13 0,0000 813,00
VEN24-AT.01.01 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA
NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE
115 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11
VEN24-AT.01.01.a
40 40,00
Totale 40,00 22,51 0,0000 900,40
VEN24-AT.01.02 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA
NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO
116 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA
VEN24-AT.01.02.a completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5
25 25,00
Totale 25,00 13,55 0,0000 338,75
VEN24-AT.09.01 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA
NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE
117 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11
VEN24-AT.09.01.a
60 60,00
Totale 60,00 78,51 0,0000 4.710,60
VEN24-AT.09.02 NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA
NOLO A CALDO DI AUTOCARRO
118 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa
VEN24-AT.09.02.a di cesto o piattaforma aerea da t 8.5
40 40,00
Totale 40,00 69,55 0,0000 2.782,00
Totale 07 - NOLI Euro 86.938,35
02 - ECONOMIE
VE24_01CS.RU.R01.00 |RU - RISORSE UMANE - MANODOPERA (escluse spese
1 generali e utile di impresa)
MANODOPERA EDILE
119 Operaio di 4° Livello
VE24_01CS.RU.R01.00
1.01
500 500,00
Totale 500,00 43,01 77,7000 21.505,00
120 Operaio Specializzato
VE24_01CS.RU.R01.00
1.02
500 500,00
Totale 500,00 40,75 77,7000 20.375,00
121 Operaio Qualificato
VE24_01CS.RU.R01.00
1.03
400 400,00
Totale 400,00 37,81 77,7000 15.124,00
122 Operaio Comune
VE24_01CS.RU.R01.00
1.04
400 400,00
Totale 400,00 33,96 77,7000 13.584,00
A RIPORTARE 1.230.790,94
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ART{\IC'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.230.790,94
03 - SICUREZZA
123 ONERI SICUREZZA
GT_SIC_01
1 1,00
Totale 1,00 19.210,00 0,0000 19.210,00

Importo Lavori Euro

1.250.000,94
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
01 - LAVORI 1.160.202,94 470.097,43 40,52
01 - CANONI E GESTIONE 121.349,57 57.408,82 47,31
02 - PAVIMENTAZIONI 465.426,25 238.344,25 51,21
03 - FOGNATURE 230.673,80 89.335,24 38,73
04 - PONTI 134.889,46 41.649,45 30,88
05 - MURI DI SPONDA 79.907,45 19.973,15 25,00
06 - ARREDO URBANO E SEGNALETICA 41.018,06 9.443,72 23,02
07 - NOLI 86.938,35 13.942,80 16,04
02 - ECONOMIE 70.588,00 54.848,00 77,70
03 - SICUREZZA 19.210,00
IMPORTO LAVORI Euro 1.250.000,94 524.945,43 42,00
Importo manodopera non soggetta a R/A Euro 524.945,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.250.000,94
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