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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_01

|Descrizione:

Reperibilita tecnica e operativa. Il prezzo compensa:

- la disponibilita 24 ore su 24, compresi sabato e festivi, di un tecnico reperibile (o di un numero di tecnici adeguato a garantire il servizio su tutto il territorio oggetto di gestione
territoriale) per I'esecuzione di pronto intervento con le modalita riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati di progetto. La reperibilita oltre che dal Direttore di
Cantiere deve essere garantita ed espletata da tre numeri di telefono mobile (uno dei quali pud essere il numero del Direttore di Cantiere stesso) che verranno inseriti nel sistema di
passaggio delle chiamate del numero verde, attraverso il quale vengono ricevute ed inoltrate le segnalazioni da parte del COT, degli Uffici dell’Amministrazione Comunale e da parte
della cittadinanza, che chiama direttamente il numero verde attivo 24 ore su 24;

- I'esecuzione dei sopralluoghi da parte di un tecnico dellimpresa ordinati dalla D.L. e la conseguente redazione in tempo reale della scheda sopralluogo all'interno del database
MIMUV;

- l'esecuzione da parte dellimpresa di indagini su chiamata specifica della Direzione Lavori e dei tecnici di Veritas S.p.A.;

- la realizzazione di tutta la documentazione fotografica necessaria per determinare e individuare il guasto;

- l'emissione ed eventuali integrazioni e correzioni indicate dalla D.L., delle richieste di lavoro (RdL) nei modelli informatici e cartacei stabiliti da Veritas S.p.A. ovvero nel Sistema di
Gestione Territoriale e Manutentiva database MIMUV, complete di documentazione fotografica, disegni allegati, stima delle opere e programma temporale di esecuzione;

- la comunicazione in tempo reale dell'ultimazione dei lavori alla D.L. in apposito modello;

- la redazione, emissione ed eventuali integrazioni e correzioni indicate dalla D.L. delle richieste di chiusura di ogni singolo lavoro (RCL) in seguito alla chiusura del lavoro ed in ogni
caso a scadenza trimestrale per procedere ai pagamenti in acconto, database MIMUV.

- la redazione settimanale dell'elenco interventi eseguiti, con identificazione della localita e dei nominativi degli operai, e I'elenco di quelli da eseguire la settimana successivo da
inviare via mail alla DL;

- la redazione dell'elenco degli interventi da eseguire nella settimana successiva;

- la redazione di un tabulato di registrazione di tutte le segnalazioni pervenute (in forma scritta e/o telefonica da: Direttore lavori, vigili urbani, vigili del fuoco, forze dell'ordine,
Municipalita, privati), con ora e data della chiamata e del conseguente intervento eventualmente effettuato;

- il trasporto con barca o automobile adibita a trasporto persone (taxi o simile), a disposizione del personale della Direzione Lavori per un tempo massimo fino a 8 h/mese, per
I'esecuzione di sopralluoghi nell'ambito di competenza della gestione territoriale di riferimento. Tutti i documenti descritti saranno trasmessi alla D.L. secondo le modalita e con la
modulistica definita dalla stazione appaltante.

Il presente articolo inoltre ricomprende:

- gliinterventi preventivi atti alla risoluzione di problematiche che possono essere pregiudizievoli alla pubblica incolumita da eseguirsi immediatamente con le tempistiche e le
modalita indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli Elaborati di Progetto;

- I'esecuzione da parte dell'impresa delle indagini periodiche con cadenza settimanale al fine di verificare;

- lo stato territoriale delle aree di pertinenza dellAmministrazione Comunale adibite a viabilita pedonale e con qualunque tipo di pavimentazione, con rilevamento degli interventi a
carattere puntuale o esteso, atti al ripristino della funzionalita;

- lo stato territoriale delle reti fognarie e opere accessorie (stazioni di sollevamento e centrale di telecontrollo, etc...) di pertinenza dell’Amministrazione Comunale adibite al
collettamento fognario con rilevamento degli interventi a carattere puntuale od esteso, atti al ripristino della funzionalita; Il personale dellimpresa (tecnico e squadre addette
all'esecuzione interventi) sara dotato di idoneo vestiario personalizzato ad alta visibilita, da concordare preventivamente con la D.L.

Sono anche comprese tutte le attrezzature, quali computer, telefoni, palmari, tablet, macchine fotografiche strumenti di rilievo e misurazione ecc, i mezzi per il trasporto sia acqueo
che terrestre, nonché l'uso di personale specializzato per il corretto svolgimento dell'attivita.

Per Venezia SUD (Sestieri di Santa Croce, San Polo, Dorsoduro e Giudecca; Lido e Pellestrina.

PR ELEMENTI DI COSTO um. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.007
VE24_01CS.RU.R01.007 - Impiegato tecnico diplomato (geometra o equipollente)
h 48,00 44,93 2.156,64
2 VE24_01CS.RU.R01.008
VE24_01CS.RU.R01.008 - Aiutante tecnico di concetto
h 48,00 28,41 1.363,68
TOTALE Manodopera 3.520,32
C - Trasporti
3 Me.32 - Taxi 0 altro mezzo similare
h 10,00 45,00 450,00
TOTALE Trasporti 450,00
TOTALE 3.970,32
Spese Generali (17,0000 %) 674,95
Utile d'impresa (10,0000 %) 464,53
SOMMANO 5.109,80
Unita di misura: mese
Prezzo di applicazione 5.109,80
Diconsi euro:
cinquemilacentonove,80
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_02

|Descrizione:

Pronto intervento tecnico (P.I.T.) atto alla messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino della funzionalita della viabilita e delle reti fognarie e pluviali.

Sono comprese nel prezzo:

- tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi quali messa in opera di transenne, parapetti, piani di calpestio, segnaletica;

- piccole opere di ripristino;

- il noleggio dei mezzi per il trasporto sia marittimi che terrestri;

- di macchine operatrici e attrezzature necessari per la prestazione e tutte le spese per il trasporto del personale.

Sono anche comprese tutte le modifiche, spostamenti, smontaggio e mantenimento fino all'intervento di riparazione definitivo di recinzioni, la segnaletica e l'lluminazione realizzate
secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e secondo le indicazione della Direzione Lavori ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte nel
rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Per ogni pronto intervento su chiamata.

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato
h 1,00 31,67 31,67
2 VE24 01CS.RU.R01.001.04 - Operaio Comune
h 2,00 26,39 52,78
3 VE24_01CS.RU.R01.001.04 - Operaio Comune
h 2,00 26,39 52,78
4/ VE24_01CS.RU.R01.007 - Impiegato tecnico diplomato h 0,50 44,93 2247
TOTALE Manodopera 159,70
B - Materiali e provviste
5Me.01 - Materiali di consumo minuto (sabbia, cemento, mattoni singoli interi o
smezzati,...)
cad 5,00 3,00 15,00
TOTALE Materiali 15,00
D - NOLI
6 VE24_01CS.AT.P01.001.007.01 - Mototopo, portata 4,1+9 t: a caldo
h 2,00 49,00 98,00
TOTALE Noli 98,00
E - ALTRO
7| Me.02 - Recinzione modulare
cad 5,00 4,00 20,00
8|VE24_01CS.AT.P01.004.017
- Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili
a corpo 1,00 2,14 2,14
9 VE24_01CS.AT.P01.004.013
-Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre € marmi
a corpo 1,00 1,53 1,53
TOTALE Altro 23,67
TOTALE 296,37
Spese Generali (17,0000 %) 50,38
Utile d'impresa (10,0000 %) 34,68
SOMMANO 381,43
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 381,43
Diconsi euro:
trecentoottantuno,43
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_03.01

|Descrizione:

Reperibilita per pronto intervento neve e ghiaccio per tutte le aree carrabili di P.le Roma, Tronchetto, Ponte della Liberta, Brentella, Tronchetto, Lido e Pellestrina.

Il servizio comprende:

- la presenza del personale in numero adeguato per il servizio di reperibilita 24 ore su 24 all'avvenimento di ogni segnalazione da parte della D.L. o del C.O.T. della Polizia
municipale; - allestimento immediato in loco dei mezzi necessari come trattori 0 autocarri, regolarmente autorizzati per la circolazione su strada, dotati di lame e spargitori di sale da
utilizzarsi per lo sgombero della neve sulle strade, all'avvenimento di ogni segnalazione proveniente dalla D.L. o dal C.O.T. della Polizia Municipale;

- la disponibilita di mezzi in numero adeguato, ogni qualvolta venga dato I'ordine di spargimento sale e/o sgombero neve, compreso ogni altro onere per svolgere il servizio in modo
efficiente € compiuto.

E onere dellimpresa, I'allestimento e 'approntamento, in luoghi di sua proprieta o presi in affittato dalla stessa impresa, di tutta I'attrezzatura e i materiali, ivi compreso il sale,
necessari per l'esecuzione dei lavori di spargimento sale, sgombero, pulizia e spalamento neve. Tale allestimento ed approntamento dovra essere garantito per l'intera durata del
periodo di attuazione del Piano Neve del Comune di Venezia.

L'importo s'intende comprensivo di tutto il periodo rischio neve imposto dall'amministrazione comunale nel PIANO NEVE e comunque dal 15 novembre al 15 aprile.

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato
h 7,00 31,67 221,69
2|VE24 01CS.RU.R01.001.03 - Operaio Qualificato
h 7,00 29,38 205,66
3| VE24_01CS.RU.R01.007 - Tecnico di cantiere
h 0,70 44,93 31,45
TOTALE Manodopera 458,80
D - NOLI
4/23_81.001.04.a
NOLO DI MEZZO SPARGISALE/SPANDIGRANIGLIA - Nolo di autocarro o macchina operatrice
munito di idonea attrezzatura per spargimento di materiale antisdrucciolo, di sali per uso
invernale e/o graniglia, del tipo a cassone anche a sbalzo, della capacita minima pari a 2,00 mc.,
compreso operatore, carburante, lubrificante e quantaltro occorrente. Il compenso di intende per
interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive.
h 7,00 86,34 604,38
5| VEN24-AT.01.11.b.
NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 50KW fino a 90 kW
h 7,00 20,69 144,83
TOTALE Nolo 749,21
TOTALE 1.208,01
Spese Generali (17,0000 %) 205,36
Utile d'impresa (10,0000 %) 141,34
SOMMANO 1.554,71
Unita di misura: mese
Prezzo di applicazione 1.554,71
Diconsi euro:
millecinquecentocinquantaquattro,71
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_03.02

|Descrizione:

Pronto intervento allarme neve o ghiaccio in tutte le aree carrabili del territorio di Venezia Centro storico e Isole - Il prezzo compensa:

- lo spargimento di sale e I'eventuale sgombero neve con lama idraulica in uno o pit passaggi, all'avvenimento di ogni segnalazione proveniente dalla DL o dal C.O.T. della polizia
municipale;

- I'eventuale necessita di arrivo immediato del personale necessario per svolgere il servizio;

- la fornitura, il carico, trasporto e scarico del sale (cloruro di sodio) dal/al punto di consegna nell'isola e ogni altro onere per svolgere il servizio in modo efficiente e compiuto.

|l lavoro sara compensato come unico qualora si registri la necessita di intervenire con piu passaggi durante lo stesso evento. Il lavoro dovra essere eseguito in orario diurno e
notturno, feriale e festivo e in condizioni climatiche normali o avverse, nell'arco di tutto il periodo di attuazione del Piano Neve da Parte dell Amministrazione Comunale del Comune di
\Venezia.

Per P.le Roma, Tronchetto, tratto del Ponte della Liberta, Bretella

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO
h 2,00 31,67 63,34
2|VE24 01CS.RU.R01.001.03 - OPERAIO QUALIFICATO
h 2,00 29,38 58,76
3|VE24 01CS.RU.R01.001.04 - OPERAIO COMUNE
h 2,00 26,39 52,78
TOTALE Manodopera 174,88
B - Materiali
4|23 BM.30.03 - CLORURO DI SODIO IN SACCHI DA 25 KG Cloruro di sodio in sacchi da 25 kg
cad 10,00 3,64 36,40
TOTALE Materiali 36,40
D - NOLI
5| VEN24-AT.09.10.b
NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 50KW fino a 90 kW
h 2,00 71,60 143,20
6|23_S1.001.04.a
NOLO DI MEZZO SPARGISALE/SPANDIGRANIGLIA - Nolo di autocarro o macchina operatrice
munito di idonea attrezzatura per spargimento di materiale antisdrucciolo, di sali per uso
invernale e/o graniglia, del tipo a cassone anche a shalzo, della capacitda minima pari a 2,00 mc.,
compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. Il compenso di intende per
interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive.
h 2,00 86,34 172,68
TOTALE Nolo 315,88
TOTALE 527,16
Spese Generali (17,0000 %) 89,62
Utile d'impresa (10,0000 %) 61,68
SOMMANO 678,46
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 678,46
Diconsi euro:
seicentosettantotto,46

Committente:
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_03.03

|Descrizione:

Pronto intervento allarme neve o ghiaccio in tutte le aree carrabili del territorio di Venezia Centro storico e Isole - Il prezzo compensa:

- lo spargimento di sale e I'eventuale sgombero neve con lama idraulica in uno o pit passaggi, all'avvenimento di ogni segnalazione proveniente dalla DL o dal C.O.T. della polizia
municipale;

- I'eventuale necessita di arrivo immediato del personale necessario per svolgere il servizio;

- la fornitura, il carico, trasporto e scarico del sale (cloruro di sodio) dal/al punto di consegna nell'isola e ogni altro onere per svolgere il servizio in modo efficiente e compiuto.

|l lavoro sara compensato come unico qualora si registri la necessita di intervenire con piu passaggi durante lo stesso evento. Il lavoro dovra essere eseguito in orario diurno e
notturno, feriale e festivo e in condizioni climatiche normali o avverse, nell'arco di tutto il periodo di attuazione del Piano Neve da Parte dell’Amministrazione Comunale del Comune dif
\enezia.

Per Lido e Pellestrina

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO
h 6,00 31,67 190,02
2|VE24 01CS.RU.R01.001.03 - OPERAIO QUALIFICATO
h 6,00 29,38 176,28
3|VE24 _01CS.RU.R01.001.04 - OPERAIO COMUNE
h 6,00 26,39 158,34
TOTALE Manodopera 524,64
B - Materiali
4|23 BM.30.03 - CLORURO DI SODIO IN SACCHI DA 25 KG Cloruro di sodio in sacchi da 25 kg
cad 30,00 3,64 109,20
TOTALE Materiali 109,20
D - NOLI
5| VEN24-AT.09.10.b
NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 50KW fino a 90 kW
h 6,00 71,60 429,60
6|23_S1.001.04.a
NOLO DI MEZZO SPARGISALE/SPANDIGRANIGLIA - Nolo di autocarro o macchina operatrice
munito di idonea attrezzatura per spargimento di materiale antisdrucciolo, di sali per uso
invernale e/o graniglia, del tipo a cassone anche a shalzo, della capacitda minima pari a 2,00 mc.,
compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. Il compenso di intende per
interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive
h 6,00 86,34 518,04
TOTALE Nolo 947,64
TOTALE 1.581,48
Spese Generali (17,0000 %) 268,85
Utile d'impresa (10,0000 %) 185,03
SOMMANO 2.035,36
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 2.035,36
Diconsi euro:
duemilatrentacinque,36
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ANALISI PREZZI

Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24 04

Descrizione:

Fornitura e posa di elementi di copertura del gatolo costituiti da elementi piani grigliati in resine armate, realizzati con resine isoftaliche a basso numero d'acido e resistenti
all'acqua marina e con rinforzi a base silicea di vetri tipo E in forma di fibre di vetro continue, aventi maglia di dimensioni e altezza tali da assicurare freccia elastica non
superiore a 4mm per effetto dei carichi soprastanti, con resistenza flessionale uguale nelle due direzioni, completi di tamponamento in laminato piano continuo un resine
armate di idoneo spessore e realizzato integralmente con il grigliato per consentire il soprastante riempimento con sabbia, compresa la sigillatura tra gli elementi di copertura a
mezzo di profili coprigiunto in elastomero, compresa altresi la sigillatura ai lati del gatolo con sabbia e cemento.

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.03
- Operaio Qualificato
h 0.30 29,38 8,81
2|VE24_01CS.RU.R01.001.04
- Operaio Comune
h 0,30 26,39 7,92
TOTALE Manodopera 16,73
B - Materiali e provviste
3 .-
Me.25 - Fornitura di steleri in resine poliestere isoftaliche armate a basso numero d'acido
rinforzate con fibre di vetro resistenti alllacqua marina. Con laminato di copertura e battenti.
Spess. 280mm. Maglia 38x38mm piatto portante 6x25mm.
mq 1,00 70,00 70,00
4|VE23_03CS.PR.Q01.018.034
VE23_03CS.PR.Q01.018.034 Materiali d'uso (Euro zero/50 ) A corpo 10,00 0,50 500
TOTALE Materiali 75,00
5| VE24_01CS.AT.P01.001.007.01
-Mototopo, portata 4,1+9 t: a caldo
h 0,359 49,00 17,15
TOTALE Noli 17,15
TOTALE 108,88
Spese Generali (17,0000 %) 18,51
Utile d'impresa (10,0000 %) 12,74
SOMMANO 140,13
Unita di misura: mq
Prezzo di applicazione 140,13

Diconsi euro:
centoquaranta,09
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_05

|Descrizione:

Demolizione in trincea di murature o di volte di gatoli in mattoni, anche in presenza di sottoservizi, sono compresi la pulizia, 'accatastamento dei mattoni riutilizzabili, il sostegno dei
sottoservizi. Compresa ogni movimentazione orizzontale (scarriolamento) fino al deposito di cantiere e/o alla riva di carico, il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta, gli oneri
e costi per il conferimento a discarica autorizzata e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.02
- Operaio Specializzato
h 0,55 31,67 17,42
2| VE24_01CS.RU.R01.001.03
- Operaio Qualificato
h 1,00 29,38 29,38
3| VE24_01CS.RU.R01.001.03
- Operaio Comune
h 1,00 26,39 26,39
TOTALE Manodopera 73,19
C - Trasporti
4|VE24_01CS.AT.P01.008.003
- Trasporto in orizzontale con qualsiasi mezzo (carriola, d ... i rifiuto e detriti provenienti da
demolizioni e rimozioni
m? 2,00 13,60 27,20
TOTALE Trasporti 27,20
E - ALTRO
5| VE24_04CS.PR.Q03.A01.021
- Demolizione di copertura di piccoli cunicoli costituiti da mattoni...
ml 2,00 13,04 26,08
6| VE24_01CS.SM.S01.001.001
-Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904
m? 2,00 50,00 100,00
TOTALE Altro 126,08
TOTALE 226,47
Spese Generali (17,0000 %) 38,50
Utile d'impresa (10,0000 %) 26,50
SOMMANO 291,47
Unita di misura: me
Prezzo di applicazione 291,47
Diconsi euro:
duecentonovantuno,47
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_06

|Descrizione:

Fornitura e posa in opera di panchina sostenuta da due robusti fianchi in fusione di ghisa sferoidale (colore nero). Seduta e schienale con 14 listoni di legno d'lroko o di colore laccato
rosso veneziano, a sezione rettangolare 50x40 mm e spigoli arrotondati. Rinforzo centrale in acciaio non legato sottoposto a trattamento di zincatura, sezione 25x4 mm.

- Dimensioni d'ingombro: 1980x720x775h mm. Peso indicativo: 70 Kg. Sono compresi nel prezzo il trasporto dal Tronchetto all'area di posa, il montaggio della panchina e di tutti i
suoi elementi, 'esecuzione di fori per linghisaggio tramite barre filettate e resina bicomponente della panchina alla pavimentazione stradale. Il prezzo viene applicato per ogni singola

panchina.

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.01
- Operaio di IV Livello
h 1,00 33,42 33,42
2| VE24_01CS.RU.R01.001.02
- Operaio Specializzato
h 1,00 31,67 31,67
TOTALE Manodopera 65,09
B - Materiali e provviste
3| --
Me.45 - Panchina con doghe vemiciate rosso venezia. Panchina sostenuta da due robusti fianchi in
fusione di ghisa sferoidale. Seduta e schienale con 14 listoni di legno laccato rosso Venezia, a
sezione rettangolare 50x40 mm e spigoli arrotondati. Rinforzo centrale in  acciaio non legato
zincato, sezione 25x4 mm. - Dimensioni d'ingombro: 1980x720x775h mm. Peso indicativo:
60 Kg.
cad 1,00 415,00 415,00
TOTALE Materiali 415,00
D Noli
4| VE24_01CS.AT.P01.001.006.01
- Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo
h 1,00 50,95 50,95
TOTALE Noli 50,95
TOTALE 531,04
Spese Generali (17,0000 %) 90,28
Utile d'impresa (10,0000 %) 62,13
SOMMANO 683,45
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 683,45
Diconsi euro:
seicentoottantatre,45
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ANALISI PREZZI

Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_07

|Descrizione:

Smontaggio, trasporto e riparazione completa di panchina in legno. Il prezzo comprende:

- smontaggio della panchina degradata e trasporto nel luogo di riparazione;

- smontaggio di tutte le parti lignee; - raschiatura delle parti lignee e sostituzioni di elementi degradati
- verniciatura rosso veneziano HEX #C80815 RGB (200,8,21);

- raschiatura e verniciatura dei supporti metallici con vernice color grafite;

- sostituzione delle viti di ancoraggio con elementi in inox;

- rimontaggio degli elementi lignei;

- trasporto e posa in opera della panchina.

Diconsi euro:
trecentonovantasei,62

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.01
- Operaio di IV Livello
h 1,00 33,42 33,42
2|VE24_01CS.RU.R01.001.01
- Operaio di IV Livello
h 1,00 33,42 33,42
TOTALE Manodopera 66,84
B - Materiali e provviste
3--
Me.13 - Materiale di consumo (viti, bulloneria, collante, ecc.)
corpo 1,00 50,00 50,00
4| -
Me.42 - Smalto brillante universale per esterni a base di resine alchidiche e pigmenti stabili
alla luce, in grado di offrire buone prestazioni generali, quali copertura,
resistenza all'esterno e facilita d'applicazione, barriera protettiva contro gli ag
1,00 11,00 11,00
5.
Me.43 - Fornitura di listoni di legno a sezione rettangolare 50x40 mm e spigoli
arrotondati. lunghezza 2000 mm
cad 10,00 13,00 130,00
TOTALE Materiali 191,00
D - Noli
6| VE24_01CS.AT.P01.001.006.01
- Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo
h 1,00 50,33 50,33
TOTALE Noli 50,33
TOTALE 308,17
Spese Generali (17,0000 %) 52,39
Utile d'impresa (10,0000 %) 36,06
SOMMANO 396,62
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 396,62
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ANALISI PREZZI

Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_08

|Descrizione:

Sostituzione di elemento ligneo di panchine in legno. Il prezzo comprende:

- smontaggio del listone di legno degradato, da sostituire integralmente;

- rimontaggio del nuovo elemento ligneo;

- raschiatura complessiva delle parti lignee della panchina;

- verniciatura in colore rosso veneziano HEX #C80815 RGB (200,8,21) di tutti gli elementi in legno;
Per ogni singolo listone in legno sostituito fino ad un massimo di 7 elementi

Diconsi euro:
quarantanove,18

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.01
- Operaio di IV Livello
h 0,20 33,42 6,68
2|VE24_01CS.RU.R01.001.02
- Operaio Specializzato
h 0,20 31,67 6,33
TOTALE Manodopera 13,01
B - Materiali e provviste
3.
Me.13 - Materiale di consumo (viti, bulloneria, collante, ecc.)
corpo 0,20 50,00 10,00
4 -
Me.42 - Smalto brillante universale per esterni a base di resine alchidiche e pigmenti stabili
alla luce, in grado di offrire buone prestazioni generali, quali copertura,
resistenza all'esterno e facilita d'applicazione, barriera protettiva contro gli ag
0,20 11,00 2,20
5.
Me.43 - Fornitura di listoni di legno a sezione rettangolare 50x40 mm e spigoli
arrotondati. lunghezza 2000 mm
cad 1,00 13,00 13,00
TOTALE Materiali 25,20
TOTALE 38,21
Spese Generali (17,0000 %) 6,50
Utile d'impresa (10,0000 %) 447
SOMMANO 49,18
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 49,18
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_09

|Descrizione:

Fornitura e stesa di stabilizzato di roccia di pezzatura 030 mm, compresa ogni movimentazione orizzontale (scarriolamento) dalla riva di scarico, la costipazione a piu livelli con
vibrocostipatore, I'eventuale innaffiatura e sagomatura come disposto dalla Direzione Lavori. Misurazione in opera a sezione finita escluse le aree dei tubi, delle fondazioni e di ogni
altro manufatto.

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.02
- Operaio Specializzato
h 0,80 31,67 25,34
2| VE24_01CS.RU.R01.001.03
- Operaio Qualificato
h 0,80 29,38 23,50
TOTALE Manodopera 48,84
B - Materiali e provviste
3| VE24_04CS.PR.Q01.001.003
- Misto granulare stabilizzato
m? 1,00 30,70 30,70
TOTALE Materiali 30,70
C - Trasporti
4|VE23_01CS.AT.P01.008.003
-Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di
njater.ialil inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e
rimozioni
m? 1,00 13,60 13,60
TOTALE Trasporti 13,60
D - Noli
5| VEN24-AT.02.03.00
-NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500
h 1,00 13,04 13,04
TOTALE Nolo 13,04
TOTALE 106,18
Spese Generali (17,0000 %) 18,05
Utile d'impresa (10,0000 %) 12,42
SOMMANO 136,65
Unita di misura: me
Prezzo di applicazione 136,65
Diconsi euro:
centotrentasei,65
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_10.01

|Descrizione:

Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316, spessore minimo 4mm, costituito da:

- telaio quadrangolare con sezione a L 5x5¢m, dotato di zanche per I'ancoraggio al sottofondo della pavimentazione;

- coperchio quadrangolare con sezione tronco-conica, accoppiato al telaio e rinforzato con rete elettrosaldata 10x10 diam 6mm, riempito con lastre di trachite aventi finitura e corsi
pari a quelli della pavimentazione adiacente;

- fazzoletti triangolari 5x5cm forati, fissati al coperchio in posizione contrapposta, per linserimento dei ganci o delle chiavette necessarie al suo sollevamento;

- blocchetto in calcare compatto bianco, incassato nelle lastre di trachite, riportante I'incisione di sigle identificanti il sottoservizio (secondo le indicazioni della Direzione Lavori).
Compresa la fornitura e posa della rete elettrosaldata (sempre in INOX), delle lastre di trachite e dei relativi oneri di taglio e adattamento (anche degli elementi della pavimentazione
esterni al chiusino). Compreso ogni altro materiale, trasporto o lavorazione necessaria a rendere il manufatto a regola d'arte.

Dimensioni esterne fino a 35x35 o superfici equivalenti.

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.02
VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato
h 0,50 31,67 15,84
2|VE24_01CS.RU.R01.001.03
VE24_01CS.RU.R01.001.03 - Operaio Qualificato
h 0,70 29,38 20,57
3| VE24_01CS.RU.R01.001.04
VE24_01CS.RU.R01.001.04 - Operaio Comune
h 0,50 26,39 13,20
TOTALE Manodopera 49,61
B - Materiali e provviste
4| -
Lamiere metalliche piane: in acciaio inox AISI 316
kg 9,20 5,91 54,37
5|VE24_01CS.PR.Q01.011.002.01
VE24_01CS.PR.Q01.011.002.01 - Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a
casellario o misura: spess. 2 cm
m? 0,01 72,20 0,72
6| VE24_03CS.PR.Q01.018.034
VE24_03CS.PR.Q01.018.034 - Materiale d'uso
corpo 10,00 0,55 5,50
7|VE24_04CS.PR.Q01.011.
VE24_04CS.PR.Q01.011.005 -Lastre di trachite grigia, a piano di sega, rifilate a co ...
unghezza a correre, a giunto unito: dello spessore di 2 cm
m? 0,12 65,00 7,80
TOTALE Materiali 68,39
TOTALE 118,00
Spese Generali (17,0000 %) 20,06
Utile d'impresa (10,0000 %) 13,81
SOMMANO 151,87
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 151,87
Diconsi euro:
centocinquantuno,87
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_10.02

|Descrizione:

Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316, spessore minimo 4mm, costituito da:

- telaio quadrangolare con sezione a L 5x5¢m, dotato di zanche per I'ancoraggio al sottofondo della pavimentazione;

- coperchio quadrangolare con sezione tronco-conica, accoppiato al telaio e rinforzato con rete elettrosaldata 10x10 diam 6mm, riempito con lastre di trachite aventi finitura e corsi
pari a quelli della pavimentazione adiacente;

- fazzoletti triangolari 5x5¢m forati, fissati al coperchio in posizione contrapposta, per inserimento dei ganci o delle chiavette necessarie al suo sollevamento;

- blocchetto in calcare compatto bianco, incassato nelle lastre di trachite, riportante I'incisione di sigle identificanti il sottoservizio (secondo le indicazioni della Direzione Lavori).
Compresa la fornitura e posa della rete elettrosaldata (sempre in INOX), delle lastre di trachite e dei relativi oneri di taglio e adattamento (anche degli elementi della pavimentazione
esterni al chiusino). Compreso ogni altro materiale, trasporto o lavorazione necessaria a rendere il manufatto a regola d'arte.

Dimensioni esterne maggiori di 35x35 e fino a 50x50 o superficie equivalente.

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.02
VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato
h 0,50 31,67 15,84
2|VE24_01CS.RU.R01.001.03
VE24_01CS.RU.R01.001.03 - Operaio Qualificato
h 0,70 29,38 20,57
3|VE24_01CS.RU.R01.001.04
VE24_01CS.RU.R01.001.04 - Operaio Comune
h 0,50 26,39 13,20
TOTALE Manodopera 49,61
B - Materiali e provviste
4| -
Lamiere metalliche piane: in acciaio inox AISI 316
kg 20,00 5,91 118,20
5| VE24_01CS.PR.Q01.011.002.01
VE24_01CS.PR.Q01.011.002.01 - Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a
casellario o misura: spess. 2 cm
m? 0,01 72,20 0,72
6|VE24_03CS.PR.Q01.018.034
VE24_03CS.PR.Q01.018.034 - Materiale d'uso
corpo 10,00 0,55 5,50
7|VE24_04CS.PR.Q01.011.005
VE24_04CS.PR.Q01.011.005 -Lastre di trachite grigia, a piano di sega, rifilate a co ...
unghezza a correre, a giunto unito: dello spessore di 2 cm
m? 0,25 65,00 16,25
TOTALE Materiali 140,67
TOTALE 190,28
Spese Generali (17,0000 %) 32,35
Utile d'impresa (10,0000 %) 22,26
SOMMANO 244,89
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 244,89
Diconsi euro:
duecentoquarantaquattro,89
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_10.03

|Descrizione:

Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316, spessore minimo 4mm, costituito da:

- telaio quadrangolare con sezione a L 5x5cm, dotato di zanche per I'ancoraggio al sottofondo della pavimentazione;

- coperchio quadrangolare con sezione tronco-conica, accoppiato al telaio e rinforzato con rete elettrosaldata 10x10 diam 6mm, riempito con lastre di trachite aventi finitura e
corsi pari a quelli della pavimentazione adiacente;

- fazzoletti triangolari 5x5cm forati, fissati al coperchio in posizione contrapposta, per I'inserimento dei ganci o delle chiavette necessarie al suo sollevamento;

- blocchetto in calcare compatto bianco, incassato nelle lastre di trachite, riportante I'incisione di sigle identificanti il sottoservizio (secondo le indicazioni della Direzione
Lavori).

Compresa la fornitura e posa della rete elettrosaldata (sempre in INOX), delle lastre di trachite e dei relativi oneri di taglio e adattamento (anche degli elementi della
pavimentazione esterni al chiusino). Compreso ogni altro materiale, trasporto o lavorazione necessaria a rendere il manufatto a regola d'arte.

Dimensioni esterne maggiori di 50x50 e fino a 80x80 o superficie equivalente

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.02
VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato
h 0,50 31,67 15,84
2|VE24_01CS.RU.R01.001.03
VE24_01CS.RU.R01.001.03 - Operaio Qualificato
h 0,70 29,38 20,57
3|VE24_01CS.RU.R01.001.04
VE24_01CS.RU.R01.001.04 - Operaio Comune
h 0,50 26,39 13,20
TOTALE Manodopera 49,61
B - Materiali e provviste
4| -
Lamiere metalliche piane: in acciaio inox AISI 316
kg 31,00 5,91 183,21
5| VE24_01CS.PR.Q01.011.002.01
VE24_01CS.PR.Q01.011.002.01 - Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a
casellario o misura: spess. 2 cm
m? 0,01 72,20 0,72
6|VE24_03CS.PR.Q01.018.034
VE24_03CS.PR.Q01.018.034 - Materiale d'uso
cad 10,00 0,55 5,50
7|VE24_04CS.PR.Q01.011.005
VE24_04CS.PR.Q01.011.005 -Lastre di trachite grigia, a piano di sega, rifilate a co ...
unghezza a correre, a giunto unito: dello spessore di 2 cm
m? 0,50 65,00 32,50
TOTALE Materiali 221,93
TOTALE 271,54
Spese Generali (17,0000 %) 46,16
Utile d'impresa (10,0000 %) 31,77
SOMMANO 349,47
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 349,47
Diconsi euro:
trecentoquarantanove,47
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_11.01

|Descrizione:

Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in porfido di qualsiasi forma (rettangolari, cubetti, irregolari) posati a giunto unito o fugato in seguito a segnalazione di guasto esterna o su
richiesta di ripristino della D.L.. Sono comprese nel prezzo:

il controllo e il ripristino di altri eventuali guasti presenti allinterno dell'elemento territoriale (Calli, fondamenta, ponte ecc.); la rimozione accurata degli elementi di pavimentazione
al fine di un suo riutilizzo e/o I'eventuale demolizione di sottofondo in calcestruzzo; lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza in presenza di sottoservizi e rinterro con
materiale idoneo proveniente dallo stesso o con misto vagliato (sabbia di frantoio e ghiaino con pezzature 7-15mm) con l'aggiunta di calce; la ricostruzione del preesistente
sottofondo in calcestruzzo; il rinterro di tombamento all'ingiro delle murature, attorno e sopra ai manufatti, tutti gli oneri per il sostegno dei sottoservizi; il trasporto a discarica del materiale
in esubero ed i relativi oneri; fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto; il costipamento e la pulitura dai detriti del terreno di posa; la formazione del letto di posa con malta
cementizia, su sottofondo preventivamente eseguito; la posa delle lastre secondo la disposizione prevista da progetto; la bagnatura delle superfici con acqua e l'assestamento
delle lastre fino all'eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; la posa di sigilli e coperchi in pietra d'lstria, la cui fornitura sara compensata a parte; la pulitura dei giunti
e la successiva sigillatura con malta cementizia, compressa entro i giunti con pestelli di legno duro; la stilatura e fugatura sull'asse dei giunti; la copertura di protezione fino acompleta
presa e i necessari innaffiamenti, la formazione di serraglie, la posa di caditoie € bussole e di segnalazioni stradali dei pubblici servizi; la copertura di protezione (quartieri); la pulizia
della pavimentazione con mezzi manuali.

Sono compresi gli oneri per lo spostamento di mezzi, materiali e personale per la esecuzione dei lavori e la messa in sicurezza dell'area e tutte le opere provvisorie come la
realizzazione, modifiche e spostamenti di recinzioni di ogni singolo settore dilavorazione e per depositi materiali, segnaletica e lilluminazione realizzate secondo le indicazioni del
Piano di Sicurezza e Coordinamento e secondo le indicazione della Direzione Lavori ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte nel rispetto di quanto riportato
nel Capitolato Speciale d'Appalto. Per ogni metro quadro di pavimentazione ripristinata all'interno dell'elemento territoriale:

-da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €

A - Manodopera
VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato

—_

h 1,00 31,67 31,67
2| VE24 01CS.RU.R01.001.03 - Operaio Qualificato
h 1,00 28,31 28,31
TOTALE Manodopera 59,98
B - Materiali e provviste
3|/ Me.01 - Materiali di consumo minuto (sabbia, cemento, mattoni singoli interi osmezzati,...
cad 1,00 3,00 3,00
4| Me.10 - Formazione di recinzione
mq 1,00 10,01 10,01
5| Me.03 - Porfido: Lastre "opera incerta",rettangolari o cubetti
m? 1,00 25,00 25,00
6| VE24_03CS.PR.Q01.018.034 - Materiali d'uso
a corpo 1,00 0,55 0,55
TOTALE Materiali 38,56

C - Trasporti

VE24_01CS.AT.P01.008.003

VE24_01CS.AT.P01.008.003 - Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo
(carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti
provenienti da demolizioni e rimozioni (Euro undici/50 ) m? 0,20 13,60 2,72
VE24_01CS.AT.P01.008.005.03

VE24_01CS.AT.P01.008.005.03 -Trasporto con natante di materiali di qualsiasi genere (esclusi
gli inerti e i materiali di rifiuto) dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive
di approdo dei canali del centro storico e delle isole della laguna di Venezia, comprendente lo
scarico dai mezzi, il carico in barca e lo scarico a riva: ...marmo e pietre da taglio in blocco o lavorate,

-

oo

di cui al punto 3 m? 0,20 67,50 13,50
TOTALE Trasporti 16,22
E - Altro
9|Me.02 - Recinzione modulare
cad 2,00 4,00 8,00
10| VE24_01CS.SM.S01.001.001 - Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria
CER 170904
m? 0,20 50,00 10,00
TOTALE Altro 18,00
TOTALE 132,76
Spese Generali (17,0000 %) 22,57
Utile d'impresa (10,0000 %) 15,53
Pers. (12,0000 %) 20,50
SOMMANO 191,36
Unita di misura: mq
Prezzo di applicazione 191,36

Diconsi euro:
centonovantuno,36
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_11.02
|Descrizione:
Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in porfido di qualsiasi forma (rettangolari, cubetti, irregolari) posati a giunto unito o fugato in seguito a segnalazione di guasto esterna o su
richiesta di ripristino della D.L.. Sono comprese nel prezzo:
il controllo e il ripristino di altri eventuali guasti presenti all'interno dell'elemento territoriale (Calli, fondamenta, ponte ecc.); la rimozione accurata degli elementi di pavimentazione
al fine di un suo riutilizzo e/o I'eventuale demolizione di sottofondo in calcestruzzo; lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza in presenza di sottoservizi e rinterro con
materiale idoneo proveniente dallo stesso o con misto vagliato (sabbia di frantoio e ghiaino con pezzature 7-15mm) con [aggiunta di calce; la ricostruzione del preesistente
sottofondo in calcestruzzo; il rinterro di tombamento all'ingiro delle murature, attorno e sopra ai manufatti, tutti gli oneri per il sostegno dei sottoservizi; il trasporto a discarica del materiale
in esubero ed i relativi oneri; fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto; il costipamento e la pulitura dai detriti del terreno di posa; la formazione del letto di posa con malta
cementizia, su sottofondo preventivamente eseguito; la posa delle lastre secondo la disposizione prevista da progetto; la bagnatura delle superfici con acqua e l'assestamento
delle lastre fino alleliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; la posa di sigilli e coperchi in pietra d'Istria, la cui fornitura sara compensata a parte; la pulitura dei giunti
e la successiva sigillatura con malta cementizia, compressa entro i giunti con pestelli di legno duro; la stilatura e fugatura sullasse dei giunti; la copertura di protezione fino a completa
presa e i necessari innaffiamenti, la formazione di serraglie, la posa di caditoie e bussole e di segnalazioni stradali dei pubblici servizi; la copertura di protezione (quartieri); la pulizia
della pavimentazione con mezzi manuali.
Sono compresi gli oneri per lo spostamento di mezzi, materiali e personale per la esecuzione dei lavori e la messa in sicurezza dell'area e tutte le opere provvisorie come la
realizzazione, modifiche e spostamenti di recinzioni di ogni singolo settore dilavorazione e per depositi materiali, segnaletica e lilluminazione realizzate secondo le indicazioni del
Piano di Sicurezza e Coordinamento e secondo le indicazione della Direzione Lavori ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte nel rispetto di quanto riportato
nel Capitolato Speciale d'Appalto. Per ogni metro quadro di pavimentazione ripristinata all'interno dell'elemento territoriale:
-da 4 mq e fino a un massimo di 15 mq
PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.002.02
VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato
h 0,80 31,67 25,34
2|VE24_01CS.RU.R01.002.03
VE24_01CS.RU.R01.001.03- Operaio Qualificato
h 0,80 29,38 23,50
TOTALE Manodopera 48,84
B - Materiali e provviste
3
Me.03 - Porfido: Lastre "opera incerta" rettangolari o cubetti
m? 0,60 25,00 15,00
4|VE24_03CS.PR.Q01.018.034
VE24_03CS.PR.Q01.018.034 - Materiali d'uso
a corpo 1,00 0,55 0,55
TOTALE Materiali 15,55
C - Trasporti
5|VE24_01CS.AT.P01.008.003
- Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di
materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e
rimozioni
m? 0,10 13,60 1,36
6|VE24_01CS.AT.P01.008.005.03
-Trasporto con natante di materiali di qualsiasi genere (esclusi gli inerti e i materiali di rifiuto) dai
punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali del centro
storico e delle isole della laguna di Venezia, comprendente lo scarico dai mezzi, il carico in barca e
lo scarico a riva: ...marmo e pietre da taglio in blocco o lavorate, di cui al punto 3
m? 0,10 67,50 6,75
TOTALE Trasporti 8,11
E - Altro
7|VE24_01CS.SM.S01.001.001
- Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904
m? 0,10 50,00 5,00
TOTALE Altro 5,00
TOTALE 77,50
Spese Generali (17,0000 %) 13,18
Utile d'impresa (10,0000 %) 9,07
SOMMANO 99,75
Unita di misura: mq
Prezzo di applicazione 99,75
Diconsi euro:
novantanove,75
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_12

|Descrizione:

Fornitura e posa di vetrate calpestabili per il ponte della Costituzione a Venezia. | vetri calpestabili del ponte sono composti da quattro lastre di vetro dello spessore di 10 mm con
interposto, fra ciascuna lastra, un intercalare di polivinilbuttirale (pvb) sottovuoto dello spessore minimo di 1,52 attraverso processo di stratificazione. L'ultima lastra & provvista di una
serigrafia effettuata con smalto costituito da una soluzione di fibra vetrosa inglobante granuli antiscivolo altofondenti. Durante il processo di tempra lo smalto vetrifica inglobando i granuli
antiscivolo che risultano quindi essere un corpo unico con il vetro. Le prestazioni antiscivolo del prodotto dovranno essere tali da garantire una scivolosita soddisfacente per molti anni,
per cui si richiede un coefficiente di attrito a superficie bagnata superiore a 0,70 misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.). Sono inclusi gli
oneri per linterdizione al passaggio pedonale e/o acqueo e lo smontaggio del vetro da sostituire e il trasporto in discarica.

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.002.01
VE24_01CS.RU.R01.001.01 - Operaio di IV Livello
h 5,50 33,42 183,81
2|VE24_01CS.RU.R01.002.01
VE24_01CS.RU.R01.001.01 - Operaio di IV Livello
h 5,50 33,42 183,81
3|VE24_01CS.RU.R01.002.02
VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato
h 5,50 31,67 174,19
4|VE24_01CS.RU.R01.002.02
VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato
h 5,50 31,67 174,19
TOTALE Manodopera 716,00
B - Materiali e provviste
5/Me.47 - Vetro calpestabile composto da 4 lastre di vetro dello spessore di 10 mm,
sagomato, molato, serigrafato e temprato + PVB da 1,52 mm
cad 1,00 1.375,00 1.375,00
TOTALE Materiali 1.375,00
D - Noli
6|VE24_01CS.AT.P01.001.006.01
VE24_01CS.AT.P01.001.006.01 - Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo
h 5,50 50,33 276,82
TOTALE Noli 276,82
E - Altro
7|Me.02 - Recinzione modulare
cad 20,00 4,00 80,00
TOTALE Altro 80,00
TOTALE 2.447,82
Spese Generali (17,0000 %) 416,13
Utile d'impresa (10,0000 %) 286,39
SOMMANO 3.150,34
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 3.150,35
Diconsi euro:
tremilacentocinquanta,35
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_13

|Descrizione:

Fomnitura e posa di malta minerale, eco-compatibile, a base di legante a reazione cristallina, di colore nero. Basso contenuto di polimeri petrolchimici, esente da fibre organiche a ritiro
compensato, a presa ed indurimento rapidi, per la riparazione di pavimentazione in asfalto dei ponti, il fissaggio di pozzetti, chiusini stradali ed arredi urbani, compreso manodopera.

Per spessori medi di 2 cm

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VEN24-RU.01.02.a
OPERAIO SPECIALIZZATO
h 0,4 31,67 12,67
2| VEN24-RU.01.03.a ’
OPERAIO QUALIFICATO
h 04 29,38 11,75
TOTALE Manodopera 24,42
B - Materiali e provviste
3|
Me.46 - Malta minerale, eco-compatibile, a base di legante a reazione cristallina, di colore
nero. Bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici, esente da
fibre organiche. Tixotropica a presa rapida 20 min. In
confezione da 25kg. Consumo di 20kg/mq pe
cad 16 24,00 38,40
TOTALE Materiali 38,40
TOTALE 62,82
Spese Generali (17,0000 %) 10,68
Utile d'impresa (10,0000 %) 7,35
Pers. (%)
SOMMANO 80,85
Unita di misura: mq
Prezzo di applicazione 80,85
Diconsi euro:
ottanta,85
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ANALISI PREZZI

Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_14

|Descrizione:

Fornitura e stesa di smalto, secondo il colore indicato dalla D.L., a base di resina poliestere modificata indurita con isocianato aromatico e pigmentata con coloranti esenti da cromo e
piombo ad elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Sono compresi: la pulitura del manto da qualsivoglia materiale, escoriazione, ecc su cui verra applicato il prodotto, la

stesura di un prodotto aggrappante, la stesura con due mani di smalto con pennelli, rulli, spruzzi, il cospargimento con polvere di quarzo per rendere il prodotto antiscivolo e tutti i
materiali necessari per dare |'opera finita a regola d'arte.

Diconsi euro:
sessantadue,43

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.02
VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato
h 0,45 31,67 14,25
2|VE24_01CS.RU.R01.001.03
VE24_01CS.RU.R01.001.03 - Operaio Qualificato
h 0,45 29,38 13,22
TOTALE Manodopera 27,47
B - Materiali e provviste
3| --
Me.35 - Smalto: mano di fondo, smalto bicomponente, quarzo. (consumo 0,40 kg/mq)
mq 1,00 16,00 16,00
TOTALE Materiali 16,00
4|VE24_01CS.AT.P01.001.006
VE24_01CS.AT.P01.001.006 - Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo
h 0,10 50,33 5,03
TOTALE Noli 5,03
TOTALE 48,50
Spese Generali (17,0000 %) 8,25
Utile d'impresa (10,0000 %) 5,67
SOMMANO 62,42
Unita di misura: mq
Prezzo di applicazione 62,43
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ANALISI PREZZI

Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_15

|Descrizione:

Esecuzione su richiesta della D.L. di controlli per la manutenzione dellimpianto di protezione catodica a norma di leggi vigenti a mezzo di visite programmate da parte del personale
abilitato. Le visite dovranno essere per: a) controllo funzionale degli strumenti di lettura; b) controllo del potenziale degli strumenti di lettura; c) annotazione delle verifiche sul libretto di

manutenzione; d) verifica dell'integrita e dello stato di conservazione dei quadri elettrici degli armadi , dei supporti, ecc. le lubrificazioni delle cerniere, lucchetti e serrature e/o sostituzione
delle stesse (forniture e manodopera comprese nel servizio).

PR

ELEMENTI DI COSTO

UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.01
VE24_01CS.RU.R01.001.01 - Operaio di IV Livello
1,60 33,42 53,47
2|VE24_01CS.RU.R01.007
VE24_01CS.RU.R01.007 - Tecnico di cantiere
1,60 44,93 71,89
TOTALE Manodopera 125,36
B - Materiali e provviste
3| Materiale di consumo
1,00 10,00 10,00
TOTALE Materiali 10,00
TOTALE 135,36
Spese Generali (17,0000 %) 23,01
Utile d'impresa (10,0000 %) 15,84
SOMMANO 174,21
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 174,21

Diconsi euro:
centosettantaquattro,21
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_16

|Descrizione:
Per montaggio, nolo dei primi 30 gg naturali consecutivi e smontaggio di due rampe di attraversamento di ponte pedonale a Venezia. Il tutto come esplicitato di seguito.

Le rampe dovranno compensare la differenza di quota fra le pavimentazioni in fondamenta e le sommita dei ponti. Dovranno avere una larghezza di 2 metri circa ed una portata minima
di 400kg/mg. La pavimentazione potra essere eseguita con pannelli forati e qualora la D.L. lo richieda sara posato un tappeto di protezione in moquette o simile. Le rampe saranno
dotate di parapetti e fermapiedi secondo in rispetto dell’art. 130 del D.Lgs. 81/2008 per le passerelle e andatoie e s.m.i. Sono compresi la redazione del pimus e dei disegni esecutivi di
ogni singola rampa. Inoltre I'impresa dovra procedere a redigere il progetto strutturale ed il collaudo statico dei manufatti.

Per ogni ponte

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.01
VE24_01CS.RU.R01.001.01 - Operaio di IV Livello
h 10,00 33,42 334,20
2|VE24_01CS.RU.R01.001.01
VE24_01CS.RU.R01.001.01 - Operaio di IV Livello
h 10,00 33,42 334,20
3| VE24_01CS.RU.R01.001.02
VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato
h 10,00 31,67 316,70
4|VE24_01CS.RU.R01.001.02
VE24_01CS.RU.R01.001.02 - Operaio Specializzato
h 10,00 31,67 316,70
TOTALE Manodopera 1.301,80
E - Altro
5.
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... e Larghezza di passaggio pari a 200
cm - per il primo mese
m 50,00 70,00 3.500,00
TOTALE Altro 3.500,00
TOTALE 4.801,80
Spese Generali (17,0000 %) 816,31
Utile d'impresa (10,0000 %) 561,81
SOMMANO 6.179,92
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 6.179,92
Diconsi euro:
seimilacentosettantanove,92
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ANALISI PREZZI

Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_17

|Descrizione:

Sovraprezzo alla voce EP.65 per ogni giorno di superamento nolo ai 30 gg considerati. Per ogni ponte

Diconsi euro:
ventuno,79

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.01
VE24_01CS.RU.R01.001.01 - Operaio di IV Livello
h 0,02 33,42 0,67
TOTALE Manodopera 0,67
E - Altro
2|--
P6.18.001.002 -Trasporto, posa in opera, uso € successivo smontaggio ed ... hezza di
passaggio pari a 60 cm - per ogni mese successivo
m-mese -2,00 519 -10,38
3.
P6.18.001.004 -Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... ezza di
passaggio pari a 120 cm - per ogni mese successivo
m-mese 1,58 744 11,76
4 -
P6.18.001.004 -Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... ezza di
passaggio pari a 120 cm - per ogni mese successivo
m'mese 2,00 7,44 14,88
TOTALE Altro 16,26
TOTALE 16,93
Spese Generali (17,0000 %) 2,88
Utile d'impresa (10,0000 %) 1,98
SOMMANO 21,79
Unita di misura: giorno
Prezzo di applicazione 21,79
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ANALISI PREZZI

Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_18

|Descrizione:

Fornitura con trasporto in terraferma e consegna in territorio carrabile in centro storico Venezia di Moquettes con spessore totale 8 mm, peso 1500 gr/mq strutturata con nodo agugliato
omogeneo e superficie a grana di riso, con fondo antiscivolo SBR Latex, 100% PP Outdoor, Cfl s1, parte a vista di colore antracite o a scelta della D.L.

Diconsi euro:
trentadue,95

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
B - Materiali e provviste
1 --
Me-53 - Moquettes spessore totale 8 mm, peso di 1500 gr/mq strutturata con nodo agugliato
omogeneo e superficie a grana di riso, con fondo antiscivolo SBR Latex, 100% PP Outdoor, Cfl s1,
parte a vista di colore antracite o a scelta della DSL.
mq 1,00 19,50 19,50
TOTALE Materiali 19,50
D - Noli
2| VEN24-AT.09.01.a
VEN24-AT.09.01.a -Autocarro ribaltabile della portata da 11 mc a caldo
h 0,10 61,00 6,10
TOTALE Noli 6,10
TOTALE 25,60
Spese Generali (17,0000 %) 4,35
Utile d'impresa (10,0000 %) 3,00
SOMMANO 32,95
Unita di misura: mq
Prezzo di applicazione 32,95
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ANALISI PREZZI

Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_19

|Descrizione:

Ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, mediante pulizia del fondo, asporto del materiale ~ degradato,
nell'intervento la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature e le maestranze e i mezzi d'opera necessari, cartellonistica e segnaletica nonché trasporto e smaltimento dei
materiali in esubero.

Per ripristini puntuali a Lido e Pellestrina

chiusura con asfalto plastico costipato.

Sono  compresi

Diconsi euro:
duecentocinquantasei,58

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE24_01CS.RU.R01.001.01
VE24_01CS.RU.R01.001.01 - Operaio di 4° Livello
h 2,00 33,42 66,84
2|VE24_01CS.RU.R01.001.03
VE24_01CS.RU.R01.001.03 - Operaio Qualificato
h 1,00 29,38 29,38
TOTALE Manodopera 96,22
B - Materiali e provviste
3
ASFALTO PLASTICO INVERNALE Kg 25 - Consumo kg 25/mgcm
cad 5,00 9,00 45,00
TOTALE Materiali 45,00
D - Noli
4| VEN24-AT.02.10.00
VEN24-AT.02.10.00 - NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI
h 1,00 7,26 7,26
5| VEN24-AT.01.01.c
VEN24-AT.01.01.c - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li
h 2,00 13,75 27,50
6| VEN24-AT.02.03.00
VEN24-AT.02.03.00 - NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500
h 1,00 13,04 13,04
7|VEN24-AT.04.01.d
VEN24-AT.04.01.d - NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA
della potenza di I/min. 1200 e del peso di Kg 10
h 1,00 10,34 10,34
TOTALE Nolo 58,14
TOTALE 199,36
Spese Generali (17,0000 %) 33,89
Utile d'impresa (10,0000 %) 23,33
SOMMANO 256,58
Unita di misura: cad
Prezzo di applicazione 256,58
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_20

|Descrizione:

Ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, mediante pulizia del fondo, asporto del materiale degradato, chiusura con asfalto plastico costipato. Sono compresi nellintervento
la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature e le maestranze e i mezzi d'opera necessari, cartellonistica e segnaletica nonché trasporto e smaltimento dei materiali in esubero.

Per ripristini puntuali a Lido e Pellestrina oltre a 1 mq e fino a 15 mq

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE23_01CS.RU.R01.001.01
VE24_01CS.RU.R01.001.01 - Operaio di 4° Livello (Euro trentatre/42 )
h 0,50 33,42 16,71
2|VE23_01CS.RU.R01.001.03
VE24_01CS.RU.R01.001.03 - Operaio Qualificato (Euro ventinove/38 )
h 0,50 29,38 14,69
TOTALE Manodopera 31,40
B - Materiali e provviste
3| AA01.01
ASFALTO PLASTICO INVERNALE Kg 25 - Consumo kg 25/mgcm
cad 5,00 9,00 45,00
TOTALE Materiali 45,00
D - Noli
4| AA01.07
VEN24-AT.02.10.00 - NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI
h 0,40 7,26 2,90
5| VEN24-AT.01.01.c
VEN24-AT.01.01.c - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li
h 0,40 13,75 5,50
6| VEN24-AT.02.03.00
VEN24-AT.02.03.00 - NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500
h 0,40 13,04 522
7| VEN24-AT.04.01.d
VEN24-AT.04.01.d - NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA
della potenza di I/min. 1200 e del peso di Kg 10
h 0,40 10,34 414
TOTALE Nolo 17,76
TOTALE 94,16
Spese Generali (17,0000 %) 16,01
Utile d'impresa (10,0000 %) 11,02
SOMMANO 121,19
Unita di misura: mq
Prezzo di applicazione 121,19
Diconsi euro:
centoventuno,19
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ANALISI PREZZI
Cl.14996 — GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

ANALISI NUOVO PREZZO: GT24_21

|Descrizione:
Ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, mediante pulizia del fondo, asporto del materiale degradato, chiusura con asfalto plastico costipato.

Sono compresi nell'intervento la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature e le maestranze e i mezzi d'opera necessari, cartellonistica e segnaletica nonché trasporto e smaltimento
dei materiali in esubero.

Per ripristini multipli entro 20 ml fino a 1 mg/cad

PR ELEMENTI DI COSTO UM. Quantita Costo unitario Importo €
A - Manodopera
1| VE23_01CS.RU.R01.001.01
VE24_01CS.RU.R01.001.01
h 1,25 33,42 41,78
2|VE23_01CS.RU.R01.001.03
VE24_01CS.RU.R01.001.03
h 0,75 29,38 22,04
TOTALE Manodopera 63,82
B - Materiali e provviste
3
ASFALTO PLASTICO INVERNALE Kg 25 - Consumo kg 25/mgcm
cad 5,00 9,00 45,00
TOTALE Materiali 45,00
D - Noli
4| VEN24-AT.02.10.00
VEN24-AT.02.10.00 - NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI
h 0,50 7,26 3,63
5| VEN24-AT.01.01.c
VEN24-AT.01.01.c - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li
h 1,00 13,75 13,75
6| VEN24-AT.02.03.00
VEN24-AT.02.03.00 - NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500
h 0,50 13,04 6,52
7|VEN24-AT.04.01.d
VEN24-AT.04.01.d - NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA
della potenza di I/min. 1200 e del peso di Kg 10
h 0,50 10,34 517
TOTALE Noli 29,07
TOTALE 137,89
Spese Generali (17,0000 %) 23,44
Utile d'impresa (10,0000 %) 16,13
SOMMANO 177,46
Unita di misura: mq
Prezzo di applicazione 177,46
Diconsi euro:
centosettantasette,46
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