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1. PREMESSA

L’Amministrazione Comunale ha predisposto il progetto relativo alla Gestione Territoriale di Venezia
SUD 2024: I'ambito territoriale interessato riguarda Venezia Centro Storico nei sestieri di Santa Croce,
San Polo, Dorsoduro, Giudecca e Castello e le Isole di Lido e Pellestrina.

In questa sede verranno definiti gli obiettivi e le caratteristiche degli interventi previsti attraverso
I'individuazione e I'analisi degli elementi territoriali oggetto di manutenzione.

Particolare riguardo verra dato alla preservazione in sicurezza degli spazi pubblici, con interventi rivolti
alle esigenze dell’'utenza in termini di corretto godimento dei beni. | lavori eseguiti, una volta ultimati,
dovranno garantire la completa fruizione degli spazi pubblici.

La manutenzione si basa sulla Gestione territoriale la quale, considerando le somme stanziate e le
aree oggetto di_manutenzione, si limitera ad eseguire interventi solo ed esclusivamente su
segnalazione “ad evento”.

2. STUDIO DI PREFATTIBILITA AMBIENTALE

Trattandosi di un progetto che riguarda la manutenzione urbana le opere da eseguire non vengono
definite in questa sede, bensi in seguito alle segnalazioni che si registreranno durante I'esecuzione
delle opere.

Trattandosi di manutenzione ordinaria il presente progetto esecutivo non necessita dell’acquisizione
di pareri (Direzione Ambiente del Comune di Venezia, Direzione Centrale ambiente e sicurezza del
territorio, Regione Veneto, Vigili del Fuoco, Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di
Venezia, Soprintendenza archeologica, etc.) ed e provvisto della necessaria documentazione richiesta
dalla normativa vigente.

In ogni caso gli interventi nelle aree storiche saranno eseguiti nel rispetto del il Protocollo d’Intesa
“Modalita di intervento sulle pavimentazioni storiche a Venezia e Isole” stipulato tra Comune di
Venezia e Soprintendenza A.B.A.P. di Venezia, approvato con DGC n. 200 del 05/04/07., e qualora si
renda necessario, si procedera alla richiesta di apposito parere agli enti competenti.

Inoltre si rimanda anche al recente aggiornamento (vedi Determina Dirigenziale n. 1032 del
15/05/2019) del Disciplinare tecnico per la manomissione del suolo e sottosuolo, ai sensi dell’art.10
del Regolamento per la manomissione del suolo e sottosuolo approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.15 del 24/03/14, che 'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno aggiornare per
renderlo coerente con il Protocollo d’Intesa sopra citato.

Ai sensi dell’art. 27 comma 3 il presente progetto non necessita della verifica delle interferenze con le
reti dei servizi pubblici. Qualora su singoli interventi si presuma la presenza d’interferenze con i
sottoservizi si procedera, come di consueto, a concordare con gli enti interessati le opere nel loro
complesso.

2.1. COMPATIBILITA CON LE PREESISTENZE ARCHEOLOGICHE

A far data dall’11 luglio 2016 le Soprintendenze Archeologia e le Soprintendenze Belle Arti e
Paesaggio sono state soppresse e le relative competenze unificate ai sensi del Decreto Ministeriale
n. 44, del 23 gennaio 2016, art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per il territorio di Venezia e degli altri otto comuni della Gronda lagunare (Chioggia, Codevigo,
Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Musile di Piave, Jesolo e Cavallino-Treporti) € stata cosi
istituita la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna
(abbreviata di seguito SABAP VE-LAG), che & organo periferico del MibacT e svolge, ai sensi del
Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., attivita di tutela sui beni
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archeologici, storico-artistici, architettonici e del paesaggio che costituiscono il patrimonio
culturale di proprieta pubblica e privata presenti nel territorio di propria competenza.

La tutela del patrimonio culturale consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle
attivita dirette, sulla base di un’adeguata attivita conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il
patrimonio culturale ed a garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”
(art. 5 del D.Lgs 42 2004).

Dall’'11 luglio 2016 la SABAP VE-LAG esercita pertanto anche la tutela archeologica attraverso
attivita dirette ad individuare i beni archeologici esistenti sul territorio e sottomarini ed a
garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica utilita.

Gli scavi previsti nelle attivita manutentive a Venezia, di cui al presente progetto, riguardano la
parte superficiale del terreno; tali zone sono state gia piu volte rimaneggiate dai diversi enti che
operano sui sottoservizi di pubblica utilita e anche dai privati.

Nel caso si debba procedere con scavi in aree che possano far supporre la presenza di ritrovamenti
archeologici o semplicemente si verifichi un presunto ritrovamento, si procedera a comunicare
tale avvenimento alla SABAP VE-LAG per concordare le modalita operative del caso specifico.

3. FASI PROGETTUALI

PROGETTO FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA: |l progetto di fattibilitd tecnico-economica
predisposto, nel quale si & proceduto a definire gli obiettivi e le caratteristiche dell’intervento, e stato
sottoposto all’'esame dell’Amministrazione Comunale per la necessaria approvazione con Delibera di
Giunta. Nel Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica sara presente un Capitolato Speciale d’Appalto
— Norme Tecniche per la Manutenzione urbana, contenente le modalita operative di gestione ed
esecuzione degli interventi e le prescrizioni sui materiali, un elenco prezzi completo di apposita analisi.
In questa fase si & proceduto allo sviluppo di elaborati descrittivi e grafici ad un livello di definizione
tale che non si rilevano significative differenze nella successiva progettazione esecutiva.

Il progetto e stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.143 in data 4 luglio 2024.

PROGETTO ESECUTIVO: il progetto esecutivo viene redatto in conformita al progetto di fattibilita
tecnico-economica, coerentemente con quanto e stato deliberato dal Comune di Venezia in fase di
approvazione dello stesso. Nel Progetto Esecutivo & presente un capitolato speciale d’appalto
suddiviso in CSA - Norme generali e CSA — Norme Tecniche per la Manutenzione urbana, contenente
le procedure per I'esecuzione della Gestione Territoriale e le prescrizioni sui materiali, un elenco prezzi
completo di apposita analisi e un computo metrico estimativo. |l Capitolato speciale d’appalto Norme
generali e il CSA - Norme Tecniche per la Manutenzione Urbana tengono conto anche di eventuali
aggiornamenti o modifiche nonché dell’adeguamento alla normativa vigente e successive modifiche
intervenute.
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4. ELEMENTI TERRITORIALI OGGETTO DI MANUTENZIONE

In genere la manutenzione riguarda la viabilita e le reti fognarie pubbliche. Nelle precedenti gestioni
territoriali, rimanevano esclusi interventi manutentivi in aree di pertinenza privata, privata con servitu
di pubblico passaggio (pspp) o pubblica adibite ad edifici, anche se si trattava di fabbricati di proprieta
del Comune di Venezia.

Per precisare pil accuratamente la ragione giuridica delle pavimentazioni e dei ponti veneziani, € stato
chiesto un aggiornamento dei dati all’ufficio Patrimonio e Casa del Comune di Venezia.

In attesa di eventuali aggiornamenti si procedera, come di consueto, ad utilizzare il database in
possesso di Veritas, ricordando che lo stesso fa riferimento a documentazione precedente I'anno 2000.
Nei casi in cui non sara possibile determinare con certezza la ragione giuridica delle aree, comunque si
procedera nell'immediato alla messa in sicurezza dei luoghi.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.143 del 4 luglio 2024, relativa all’approvazione del
progetto di fattibilita tecnico economica dell'intervento Cl 14996 “Gestione territoriale Venezia SUD
2024”, I'Amministrazione ha definito le competenze territoriali del progetto come segue:

“interventi sulla pavimentazione delle aree pubbliche, sui sistemi fognari, sui ponti, sullo scavo di rii in
presenza d’acqua e sulla messa in sicurezza dei muri di sponda degli edifici e delle fondamenta”.

Nei paragrafi seguenti si definiscono in modo piu preciso le diverse incombenze territoriali
dell’incarico.

4.1. VENEZIA SUD: DESCRIZIONE INTERVENTI

L'area oggetto di manutenzione é rappresentata dall’intera viabilita pedonale pubblica, privata
soggetta a servitl di pubblico passaggio e le reti fognarie pubbliche.

4.1.1. VIABILITA DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Si interviene su aree pubbliche e private ad uso pubblico per garantire la manutenzione della
viabilita e, conseguentemente, la pubblica incolumita. Non e oggetto del presente finanziamento
la viabilita privata.

Sono compresi:

1. manutenzione delle aree pubbliche e delle aree private con servizio di pubblico passaggio

adibite a viabilita pedonale;

manutenzione di ponti e parapetti;

manutenzione dei canali interni a Venezia;

manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nell’area di competenza;

interventi su pozzi, vere da pozzo, colonnine in marmo, pali portabandiera;

interventi necessari sulle panchine posate su pavimentazione pubblica non verde e fissate a

terra;

7. spazzamento neve e spargimento sale nelle strade carrabili al Tronchetto e Piazzale Roma nel
rispetto ed in ottemperanza del Piano neve e gelate del Comune di Venezia vigente.

ouhkwnN

Sono esclusi:

- aree private adibite a viabilita pedonale e in ogni caso tutta la viabilita interdetta al pubblico;

- servoscala sui ponti;

- anelli e pali d’ormeggio per posti barca;

- darsene, cavane, scali di alaggio, pontili, approdi;

- muri di sponda dei margini lagunari e dei canali di importanza portuale (canali della Giudecca,
della Scomenzera, dei Lavraneri);

- reti gas, energia elettrica, acqua e telefonia (inclusi danni, allacciamenti e chiusini);

- illuminazione pubblica e relativi chiusini;
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- verde pubblico e relativa viabilita;

4.1.2. FOGNATURE DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Si interviene per garantire il corretto funzionamento delle reti fognarie pubbliche e,
conseguentemente, I'igiene pubblica:
Sono compresi:

1. manutenzione localizzata delle reti fognarie pubbliche adibite al collettamento delle reti
private nelle aree di competenza;

2. manutenzione delle reti fognarie pubbliche adibite al collettamento delle acque meteoriche
nelle aree di competenza;

Sono esclusi:

— allacci di reti fognarie degli immobili alla rete pubblica e relativa manutenzione;

- interventi su reti fognarie, condense grassi, vasche Imhoff ecc. a servizio degliimmobili, anche
su suolo pubblico;

- rete fognaria in depressione ;

- rete fognaria in depressione a Sacca Fisola;

- gestione degli impianti di depurazione.

La stazione appaltante si riserva di individuare ed indicare alla ditta, nel corso dell’appalto, in

accordo con il competente Assessorato ai Lavori pubblici, puntuali interventi di manutenzione

programmata.

4.2. LIDO E PELLESTRINA: DESCRIZIONE INTERVENTI

Saranno previsti interventi puntuali al Lido e Pellestrina su tutte le pavimentazioni delle aree di
circolazione pubblica, la manutenzione delle reti fognarie (bianche e miste al Lido, tutte le tipologie
a Pellestrina), segnaletica verticale e orizzontale, manutenzione dell'impianto di protezione
catodica della passerella di riva di Corinto, pronto intervento e reperibilita, servizio di spazzamento
neve e spargimento sale, gestione informatizzata dati e informazioni.

La_manutenzione delle isole di Lido e Pellestrina si basa sulla Gestione territoriale la quale,
considerando le somme stanziate e le aree oggetto di manutenzione, si limitera ad eseguire
interventi solamente su segnalazione “ad evento”.

4.2.1. VIABILITA DI COMPETENZA DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune interviene su aree pubbliche e private ad uso pubblico per garantire la manutenzione
della viabilita e, conseguentemente, la pubblica incolumita. Non & oggetto del presente
finanziamento la viabilita privata.

Sono compresi:

1. manutenzione delle aree pubbliche e delle aree private con servizio di pubblico passaggio
adibite a viabilita pedonale e ciclopedonale;

manutenzione di ponti e parapetti;

manutenzione aree adibite a viabilita carrabile a Lido e Pellestrina;

manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale a Lido e Pellestrina;
manutenzione dei canali interni;

manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nell’area di competenza;
interventi su pozzi, vere da pozzo, colonnine in marmo, pali portabandiera;

NouswN
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impianto di protezione catodica del ponte di riva Corinto.
attivita di spazzamento neve e spargimento sale in aree di viabilita carrabile.

Sono esclusi:

4.2.2.

aree private adibite a viabilita pedonale e in ogni caso tutta la viabilita interdetta al pubblico;
anelli e pali d’ormeggio per posti barca;

darsene, cavane, scali di alaggio, pontili, approdi;

muri di sponda dei margini lagunari e dei canali di importanza portuale;

reti gas, energia elettrica, acqua e telefonia (inclusi danni, allacciamenti e chiusini);
illuminazione pubblica e relativi chiusini;

verde pubblico e relativa viabilita.

FOGNATURE DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Si interviene per garantire il corretto funzionamento delle reti fognarie pubbliche e,
conseguentemente, I'igiene pubblica delle reti non afferenti al depuratore Veritas al Lido, e di tutte
le reti di Pellestrina:

Sono compresi:

1. manutenzione delle reti fognarie pubbliche adibite al collettamento delle reti private a
Pellestrina;

2. manutenzione delle reti fognarie pubbliche adibite al collettamento delle acque meteoriche e
miste al Lido;

Sono esclusi:

allacci di reti fognarie degli immobili alla rete pubblica e relativa manutenzione;

pulizia di reti fognarie, condense grassi, vasche Imhoff ecc., di proprieta privata e/o di
competenza del servizio di residenza pubblica, anche su suolo pubblico;

la manutenzione delle reti fognarie pubbliche per acque nere al Lido e altre reti afferenti;
gestione degli impianti di depurazione.
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2024

5.1. INTRODUZIONE

Le attivita previste nel presente progetto riguardano principalmente tre livelli tecnici diversi:

e interventi “ad evento” o “a chiamata” sono quelli gestiti in seguito alla segnalazione di un
guasto: in questa categoria rientrano anche i P.L.T. (pronto intervento tecnico) che hanno
particolari modalita d’intervento finalizzate alla risoluzione di situazioni critiche o che
presentano carattere di urgenza.

e interventi di tipo “calendariale” sono tutti gli interventi ricorrenti, soggetti ad uno scadenziario
predeterminato;

e interventi programmati o “su condizione” sono quelli che si prefiggono |'obiettivo di ridurre la
probabilita che si verifichi un nuovo guasto. Grazie all’analisi e alle indagini sui guasti verificati,
non ci si limita alla riparazione ma si cerca di evitare il ripetersi e/o I'aggravarsi del guasto
attraverso un intervento risolutivo.

All’'interno della Gestione territoriale verranno eseguiti principalmente interventi di tipo 1) “ad

evento” o “a chiamata su segnalazione”.

Gli_interventi di tipo 2) “calendariale” e 3) programmati o “su condizione” in linea generale

verranno eseguiti solo a seguito di richiesta puntuale da parte dell’Amministrazione Comunale.

Tutti i processi relativi alla manutenzione del territorio sono gestiti con l'aiuto di apposito
applicativo gestionale dell’ente appaltante denominato MIMUV.
Per tutti i dettagli relativi a questo argomento si rimanda all’elaborato A1 - Relazione generale.

5.1.1. INTERVENTI “AD EVENTO” E/O “A CHIAMATA”

Vengono eseguiti:

o sulle aree di pertinenza dell’Amministrazione Comunale adibite a viabilita con qualunque tipo
di pavimentazione, in modo puntuale o esteso, per il ripristino della funzionalita;

e sulle reti fognarie di pertinenza dell’Amministrazione Comunale adibite al collettamento
fognario a gravita ed in pressione con interventi a carattere puntuale o esteso, per il ripristino
della funzionalita;

L'impresa procede alla restituzione grafica e fotografica delle opere eseguite su piattaforma

informatica MIMUV (Sistema di Gestione Territoriale e Manutentiva di Veritas S.p.A.), tramite

I'implementazione nel Sistema MIMUV e la restituzione dei moduli di apertura e chiusura degli

Ordini di Lavoro con modalita da concordare con il D.L.

Durante il periodo fra la segnalazione e la realizzazione delle opere I'impresa & tenuta, se

necessario, al mantenimento della sicurezza e della funzionalita dell’area coinvolta.

5.1.2. INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO TECNICO P.I.T.

IM

La gestione del “pronto intervento” (PIT) sara attivata su segnalazione, da parte della Direzione dei
Lavori, dal COT del Comune di Venezia o dai Vigili del Fuoco, e dovra avere come primo obiettivo
la messa in sicurezza del luogo interessato e il conseguente ripristino della funzionalita del bene.
Per questi interventi I'impresa eseguira il sopralluogo ed effettuera la tempestiva messa in
sicurezza dei luoghi, entro 2 ore dal ricevimento della segnalazione.

La reperibilita dell'impresa & attiva 24 ore su 24, pertanto se la chiamata al numero verde &
effettuata dalla cittadinanza, dal COT o dai Vigili del Fuoco al di fuori dell’orario di lavoro, il numero
verde la inoltra in automatico, ed in sequenza, ai tre numeri di reperibilita dell'impresa. L'impresa
una volta ricevuta la chiamata deve procedere, se necessario, all’effettuazione del sopralluogo e
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alla messa in sicurezza dei luoghi, come da disposizioni del COT, dei Vigili del Fuoco e della
Direzione dei Lavori.
Indicativamente, ma non esaustivamente, possono essere eseguiti interventi della seguente

tipologia:

v’ ripristino di parti di pavimentazione oggetto di cedimenti, smottamenti, erosioni, anche a
seguito di danni su tubazioni;

v" pulizia di ponti, anche tramite estirpazione di vegetazione creatasi, stuccatura di conci e
modanature in pietra naturale;

v" messa in sicurezza di ringhiere;

v’ pulizia, espurgo, ripristino e riparazione di condotti fognari rigurgitati o di scarsa funzionalita;

v pulizia o sostituzione di caditoie o chiusini non pil funzionali;

v riparazione, sostituzione, riallineamento di cordoli di qualsiasi tipo;

v’ stuccatura di piccoli vuoti creatisi sulle pavimentazioni;

v ricollocazione in opera o sostituzione di listoline in pietra ammalorate;

v interventi di cuci scuci su muri di sponda e marginamenti;

v’ altri interventi non classificabili che si rendessero necessari.

5.1.3. INTERVENTI PROGRAMMATI

Le diverse tipologie d’intervento programmato possono essere riassunte nel seguente elenco:

x Interventi sulla pavimentazione pedonale di qualsiasi tipo (in trachite, porfido, cotto, etc.) e
per qualsiasi causa non di emergenza (piccoli avvallamenti, scolo limitato dell’acqua meteorica
etc...);

x Interventi di pulitura di collettori fognari a gatolo o tubo e opere accessorie (pozzetti, caditoie,
chiusini etc ...);

x Interventi di manutenzione sulla toponomastica con riferimento alle norme tecniche prescritte
e trasmesse dal Comune di Venezia con nota prot. 209705 del 14/05/2008. Tali interventi
verranno ordinati puntualmente dall’Amministrazione Comunale e dovranno essere eseguiti
utilizzando, ove richiesto, i caratteri classici dei “nizioleti” veneziani;

x Interventi di rinnovo di collettori fognari a gatolo o tubo e opere accessorie (pozzetti, caditoie,
chiusini etc ...);

x Interventi su ringhiere, parapetti, cordoli, elementi ornamentali, vere da pozzo, etc.;

x  Ponti: Interventi di recupero tecnologico dei materiali ed eliminazione della fonte di degrado,
opere di dipintura, registrazione giunzioni, riallineamento parapetti etc ..;

x  Ponti: Interventi di recupero strutturale, previa indagine di accertamento delle caratteristiche
dei materiali e delle strutture;

x  Scavo dei rii in presenza d’acqua;

x Interventi di ripristino e manutenzione (cuci-scuci, pulizia e interventi di presidio vari) dei muri
di sponda (listoline, rive, muratura fuori acqua, etc.);

x Interventi di ripristino delle fondazioni dei muri di sponda (che necessitano la messa in
asciutto);

x etc.

5.2. ATTIVITA SPECIFICHE, ATTREZZATURE E MEzzI

L’esecuzione della manutenzione urbana nel Centro Storico di Venezia prevede che vengano svolte
una serie di attivita, per le quali sono necessari mezzi e strumentazioni idonee e operatori abilitati
all’utilizzo degli stessi.

Di seguito si riportano alcune attivita che puo essere necessario eseguire durante i lavori, che
richiedono attrezzature specifiche e personale idoneo:
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- saldatura manuale di elementi metallici (acciaio, acciaio inox, ghisa);

- operazioni di pulizia con utilizzo di idropulitrice;

— utilizzo di flessibile a banco con aspiratore;

— utilizzo di compattatrice manuale;

— esecuzione di lavori di falegnameria;

- posa di pietre d’inciampo;

- operazioni di rimozione lucchetti da ringhiere;

- esecuzione di bocciardatura in loco da realizzare a mano o a macchina con apposita
strumentazione (bocciardatrice);

- infissione di pali in legno e palancolati;

- montaggio di ponteggi e realizzazione di transennature per la messa in sicurezza dei luoghi (in
assenza di situazioni di pericolo dovuto a caduta di elementi dall’alto o di crollo di strutture
instabili);

- realizzazione di piani di lavoro in legno sottoponte;

- esecuzione di prove di funzionalita e provenienza degli scarichi fognari;

— espurghi di rete fognaria a tubo e in cunicoli di muratura (gatoli);

— esecuzione di indagini subacquee e disponibilita di personale idoneo all’esecuzione di piccoli
interventi in subacquea;

— uso di pontone, ragno, piattaforma elevatrice, motoburchi con benna, ecc.

La lista delle tipologie di intervento, dei mezzi e delle attrezzature previste deve essere considerata

esemplificativa e non esaustiva, dal momento che la diversificazione dei lavori e I'elenco prezzi

utilizzato sono molto ampi.

Di seguito vengono descritte nello specifico le attivita sugli elementi territoriali, lo spazzamento

neve e spargimento sale (5.2.1) e il montaggio, mantenimento e smontaggio delle passerelle

pedonali (5.2.2).

5.2.1. SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE

Per il periodo da novembre ad aprile sono previste, all'interno dell’appalto, le attivita di
spazzamento neve e spargimento sale, quest'ultimo da eseguirsi anche in previsione di gelate.

Gli interventi interessano i tratti stradali di viabilita carrabile di competenza comunale, secondo le
priorita indicate nel Piano neve e gelate del Comune di Venezia, e vengono disposti su richiesta
della Centrale Operativa della Polizia Locale (COT). Al preallarme del COT, I'Appaltatore dovra
portare, entro 2 ore, i mezzi e le attrezzature sul posto, gia approvvigionati di sale, e tenere a
disposizione il personale necessario fino al ritiro del preallarme.

All'ordine del COT, I’Appaltatore avviera tempestivamente le operazioni richieste. Le operazioni
cesseranno quando gli assi viari interessati risulteranno agibili al traffico veicolare in sicurezza.
L'impresa dovra comunicare in tempo reale alla direzione lavori lo stato di preallerta e I'avvio delle
operazioni.

5.2.2. PASSERELLE PEDONALI

Le rampe provvisorie sono realizzate con il montaggio di elementi tubolari che solitamente hanno
come utilizzo specifico la costruzione di ponteggi di cantiere.

Questi elementi, cosi costruiti, sono stati adattati per rispondere all’esigenza di essere impiegati
per un uso pubblico, nel particolare contesto veneziano. La posa di moquette a rivestimento del
piano di calpestio e altri accorgimenti ed espedienti utilizzati nella realizzazione dell’opera,
perseguono la finalita di mitigare la valenza esclusivamente cantieristica del manufatto in
questione.

Cio premesso, questo sistema, nella versione provvisoria su base metallica con caratteristiche
migliorative dal punto di vista estetico e funzionale quali la solidarizzazione delle doghe
longitudinali e I'utilizzo per il piano di calpestio di un tappeto in materiale sintetico di maggiore
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resistenza con funzioni antiscivolo e antirumore, € attualmente in uso sulla sola passerella del
Ponte della Salute.

Il mantenimento in loco della rampa temporanea sul Ponte della Salute viene considerato
necessario dall’Amministrazione comunale, in quanto funzionale al collegamento con la fermata
AVM/Actv di linea 1 “Salute” e all’accessibilita dell’intero percorso delle Zattere, ed & stato
autorizzato dalla Soprintendenza con parere SABAP n. 10104 del 29/06/2019.

Va sottolineato che attualmente a Venezia la presenza delle rampe fornisce pur sempre una
soluzione migliorativa alla problematica dell’accessibilita dei luoghi storici, in un contesto urbano
dove la percorribilita e I'attraversamento degli spazi pubblici presenta caratteristiche peculiari
sostanzialmente diverse da ogni altro contesto cittadino dove sia presente una viabilita pubblica
pedonale.

5.2.3. ATTREZZATURE E MEZZI — DOTAZIONI MINIME

Per il corretto e funzionale svolgimento dell’appalto sara richiesta la disponibilita di macchine,
mezzi e attrezzature nonché la gestione di un sistema di magazzinaggio e deposito che possa far
fronte alle esigenze di pronto intervento e di interventi programmati.

Le dotazioni minime richiesta all'impresa appaltatrice verranno precisate in maniera dettagliata
nel progetto esecutivo all’'interno del Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Generali e Norme
Tecniche per la Manutenzione Urbana.

10
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6. SOPRALLUOGHI DI VERIFICA E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

| sopralluoghi di verifica e indagine di cui di seguito verranno eseguiti esclusivamente sugli elementi
territoriali oggetto di puntuali segnalazioni “ad evento” per danni e/o malfunzionamenti sugli
elementi stessi.

Nella Gestione Territoriale 2024 non & previsto un _monitoraggio diffuso del territorio, tuttavia
I'impresa ha I'onere di segnalare alla Direzione lavori eventuali interventi di manutenzione delle
aree della viabilita e delle reti fognarie che, in occasioni dello svolgimento dei predetti sopralluoghi,
accertasse come necessari.

La scelta organizzativa della Gestione Territoriale di Venezia distingue due zone geografiche diverse, la
prima chiamata Zona Nord, comprende i sestieri Cannaregio, San Marco, Castello e le isole Lagunari
(Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello, Sant’Erasmo e Vignole), mentre la seconda chiamata Zona Sud
include i sestieri Dorsoduro, San Polo e Santa Croce, l'isola della Giudecca e le isole di Lido e Pellestrina.
Le principali motivazioni che hanno portato a questa scelta organizzativa possono riassumersi come
segue:

o |a doppia organizzazione che si ottiene attraverso la suddivisione del territorio in due aree
distinte consente un piu efficace controllo e assicura la copertura dei rischi e delle emergenze
su tutto il territorio della citta storica. In particolare, le organizzazioni imprenditoriali distinte
sono idonee a dare maggior garanzia e maggiore flessibilita nei frequenti casi di
sovrapposizione e di contemporaneita di situazioni di emergenza e criticita, prevedendo i
contratti I'obbligo di interazione tra le stesse;

e il modello organizzativo prescelto assicura una logistica piu efficiente in quanto distribuita in
modo capillare su punti nevralgici di ciascuna delle due aree individuate, diversamente da
guanto ottenibile da un unico centro di gestione, che per ragioni di economicita sicuramente
€ portato ad una organizzazione piu accentrata;

e |a suddivisione del territorio in area sud ed area nord ha garantito maggior efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa in termini di piu aderente presidio del territorio e quindi
del raggiungimento dell’obiettivo prefissato anche dall’Amministrazione comunale.

6.1. INDAGINI E ISPEZIONI VISIVE

L'appalto di gestione territoriale per 'anno 2024 prevede che I'impresa esegua delle indagini sugli
elementi territoriali interessati da puntuali segnalazioni “ad evento”. L’obiettivo finale sara quello
di definire una procedura di verifica degli elementi.

Le ispezioni consentiranno l'individuazione sistematica dello stato di degrado degli elementi,
dando la possibilita di stilare una scala di priorita d’intervento.

| rilevamenti saranno di tipo quantitativo, limitando il campo della valutazione e I'interpretazione
da parte del rilevatore, garantendo la riproducibilita dell’indagine in futuro e la previsione
dell’evoluzione dello stato conservativo degli elementi.

6.1.1. INDAGINE SULLE PAVIMENTAZIONI

La metodologia applicata dovra essere, nel tempo, un utile strumento di controllo e confronto e
non puo prescindere da una corretta catalogazione dei luoghi e delle tipologie degli elementi
verificati. In fase di sopralluogo dovranno essere catalogate le anomalie in base alla tipologia come
di seguito:

a) depressioni (avvallamenti);

b) discontinuita;

c) dissesti superficiali;

d) mancanza elementi;

e) usura;

f) elementi instabili;

11
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g) difetti nelle fughe e mancanza sottofondi;

h) arredo urbano;
La procedura applicata si dovra articolare in diverse fasi a partire da un’analisi critica del
censimento territoriale esistente, prevedendo la messa a punto di una scheda di rilievo che
contenga tutte le informazioni necessarie, senza semplificare troppo la complessita della
situazione reale, ideata per registrare lo stato conservativo dei beni attraverso una valutazione
globale dei singoli elementi finalizzata ad un riconoscimento dei diversi livelli di difettosita.
Devono essere individuati correttamente i luoghi, le caratteristiche e le metodologie di rilievo
associate, stabilendo una procedura che consenta di verificare sistematicamente gli elementi
oggetto di puntuale segnalazione “ad evento”.
In fase di ispezione, se rilevata una situazione di pericolo, sara comunque prioritario eseguire la
messa in sicurezza dei luoghi procedendo sempre al coinvolgimento della Direzione Lavori.
Alla raccolta dati segue un’archiviazione automatizzata di tutte le informazioni attraverso una
catalogazione chiara ed ordinata dei dati disponibili per arrivare, con criterio paritetico, ad una
valutazione dello stato di conservazione e della gravita di degrado sulla base delle informazioni
oggettive raccolte.

6.1.2. STATO DI CONSERVAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DEGLI ELEMENTI

a) DEPRESSIONI: si intendono i tipici avvallamenti della pavimentazione che causano il ristagno

delle acque con conseguente ostruzione al passaggio pedonale. Una stessa depressione ha
un effetto diverso se si trova al centro di un campo piuttosto che in mezzo ad una calle di
larghezza ridotta.

Avvallamento dalla larghezza > 1,2 m ma grado Avvallamento ridotto (L < 1,2 m) dal grado
di ostruzione relativamente basso (25 -50 %). di ostruzione basso (0 —25%)
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Avvallamenti dalla larghezza inferiore alla soglia di 1,2 m, ma dal grado di ostruzione elevato a causa del contesto in cui si collocano.

Esempio ulteriore di avvallamento di dimensioni contenute ma Esempio di come in caso di depressione multiforme si debba

costituente un grave ostacolo ai pedoni. considerare, in fase di rilevamento, la larghezza massima
ostruita.

b) DISCONTINUITA: si intendono gli scalini che si creano quando un elemento o una parte di esso
non sono complanari al piano calpestabile della calle o del campo, creando un’insidia piu o
meno considerevole a seconda dell’altezza e della posizione in cui ricadono. La soglia che
distingue uno scalino da un elemento dissestato e stabilita in 2 cm: un elemento che sporga
dal piano per pilu di 2 cm verra considerato uno scalino.
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Le immagini rappresentano le diverse posizioni in cui si puod trovare uno scalino

Rialzo di un singolo elemento rispetto piano della calle Cedimento di un singolo elemento rispetto piano della calle

Esempio di danneggiamento di uno o pil elementi Esempio di mancanza totale di uno o piu elementi

¢) DISSESTO: Il concetto di scalino fa riferimento ad un difetto di tipo puntuale, quando invece si
verifica la presenza diffusa di elementi non complanari (per una superficie complessiva di
almeno 1 mq circa) allora siamo in presenza di dissesto.

Dissesto in area ben delimitata Dissesto in aree distinte

14
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Dissesto con presenza di discontinuita (scalini), un caso Caso difficilmente circoscrivibile: stima della superficie
estremo complessiva..

d) MANCANZE: si riscontrano nel caso in cui manchino interi elementi o anche soltanto parti di

Mancanza con assenza parziale di elementi Mancanza totale di elemento

e) USURA (EROSIONE/ESFOLIAZIONE/FESSURE/CREPE SUPERFICIE) L'erosione, I'esfoliazione, la
fessurazione e le crepe degli elementi, sono uno dei degradi piu diffusi tra quelli che
riguardano la pavimentazione del centro storico di Venezia.
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Esempi di diversi tipi di usura della pavimentazione

f) INSTABILITA ELEMENTI possono presentarsi elementi mobili non fissati e coesi con il resto della
pavimentazione.

g) DIFETTI NELLE FUGHE E MANCANZA SOTTOFONDI: la pavimentazione a masegni si presenta
prevalentemente a “giunto unito” o a “giunto fugato”. Nel primo caso il danno che & possibile
riscontrare consiste nella mancanza parziale o totale della fuga, sotto forma di foro o di

fessura; nel secondo caso il danno puo consistere, oltre che nella mancanza anche in crepe o
cedimenti. In alcune situazioni, pud capitare che alcune fughe risultino “affondate” rispetto al
piano di calpestio. Tale situazione potrebbe indicare instabilita del sottofondo e deve quindi
essere segnalata.

_____________________________________________________________________________________________________________|
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Pavimentazione a giunto fugato Pavimentazione a giunto unito

)

Mancanza di fughe estesa Mancanza totale della fuga con presenza di foro

h) ARREDO URBANO: sono presenti diversi tipologie di elementi:
- panchine, fissate alla pavimentazione e mobili, ovvero spostabili, delle quali & possibile
verificare eventuali danneggiamenti;

- vere da pozzo, fontane; ecc.

6.1.3. INDAGINE SUI PONTI E STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI

Le indagini e le ispezioni risultano essenziali per verificare lo stato di degrado dei ponti e dei
materiali di protezione degli stessi.

Alla raccolta dati seguira sempre un’archiviazione automatizzata di tutte le informazioni di ogni
elemento attraverso una catalogazione dei dati disponibili allo scopo di restituire una valutazione
dello stato di conservazione complessivo.

Lo scopo ultimo sara quello di fornire uno strumento utile di controllo per stabilire quando e come
intervenire, nel rispetto della funzionalita dell’oggetto.

Gli elementi costitutivi dei ponti, che possono presentare criticita, sono i seguenti:

- struttura: elemento portante del ponte che sostiene il piano viabile;

— parapetto: elemento di protezione atto ad evitare la caduta di persone o oggetti;

- sommita: piano di calpestio posto in sommita del ponte;

— gradini: elementi costruttivi delle rampe del ponte.

17
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Le verifiche e le indagini dovranno necessariamente fornire una corretta identificazione dei luoghi
e una restituzione delle diverse tipologie di strutture e materiali presenti su ogni singolo ponte.
La fase di verifica potra riguardare:

i danni visibili ai materiali, alla pavimentazione, ai gradini e alla struttura (fessurazioni,
lesioni, corrosione, etc.);

lo stato della verniciatura per i ponti in legno o in ferro;

lo stato degli intonaci;

la stabilita dei parapetti (presenza di fessurazioni; lesioni sull’intonaco e sulle colonnine;
lesioni/instabilita del parapetto e del corrimano; presenza di corrosione);

mancanza di elementi e lesioni su pietre o mattoni;

la presenza di erbacce o di muffa.

Si riportano di seguito alcuni esempi di criticita presenti sui ponti:

18
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6.1.4. INFORMAZIONI SULLE RETI FOGNARIE

Considerando l'impossibilita di eseguire un’indagine capillare sulle reti fognarie veneziane,
specialmente quelle storiche, le informazioni possono provenire da segnalazioni, interventi
eseguiti etc. Per questo motivo i dati riportati non possono essere esaustivi, rappresentando lo
stato di conservazione delle reti conosciute, senza fornire dati sulle reti che non si sono mostrate
sofferenti nel corso degli ultimi anni.

6.1.5. INFORMAZIONI SU MURI DI SPONDA

Per quanto riguarda i muri di sponda, anche su di essi € possibile procedere ad acquisire le
informazioni ricevute dalle segnalazioni coadiuvate dalle osservazioni in loco, in modo da rilevare
condizioni di degrado puntuali e alcuni casi di muri degradati in tutta I'estensione.

6.1.6. INDAGINI BATIMETRICHE

Trattandosi di operazioni onerose dal punto di vista economico, le indagini potranno prevedere
solo osservazioni dello stato dei canali, anche sulla base delle segnalazioni pervenute da parte della
cittadinanza.
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