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Capo primo

NORME SPECIALI PER LA MANUTENZIONE URBANA - DIRETTIVE DI ATTUAZIONE DEI
LAVORI DI GESTIONE TERRITORIALE

Art. 1.  Oggetto specifico della Gestione territoriale

1. |l progetto relativo alla Gestione territoriale ha come oggetto le seguenti prestazioni da eseguirsi
all'interno dell’Appalto “Gestione Territoriale Venezia SUD 2024” che comprende Venezia centro
storico (sestieri di Santa Croce, San Polo, Dorsoduro e Giudecca) e Lido e Pellestrina:

a) reperibilita e pronto intervento, finalizzati:
a.1) alla messain sicurezza delle aree della viabilita pedonale, carrabile ed acquea e dei manufatti
e infrastrutture di fognatura oggetto della presente Gestione Territoriale ricadenti nelle predette
isole, qualora interessate da pericoli, nonché al provvisorio ripristino delle condizioni di sicura e
agevole transitabilita, anche attraverso l'interdizione di determinati ambiti divenuti inagibili e
I'allestimento di percorsi alternativi, fino alla esecuzione degli interventi definitivi di riparazione;
a.2) alla messa in sicurezza delle reti fognarie ricadenti negli anzidetti sestieri, qualora interessate
da guasti, nonché al provvisorio ripristino della loro funzionalita, ove possibile, fino alla
esecuzione degli interventi definitivi di riparazione;

b) reperibilita e pronto intervento per ragioni di pubblica utilita non strettamente connesse alla

manutenzione delle summenzionate aree di viabilita e reti fognarie;

c) spazzamento neve e spargimento sale con mezzi meccanici e manuali in tutte le aree della viabilita

carrabile di Piazzale Roma, Tronchetto, Lido e Pellestrina;

d) esecuzione di tutti i lavori e forniture per la manutenzione, disposta su segnalazione di terzi,

attivata d’ufficio o programmata, delle summenzionate aree di viabilita e reti fognarie e opere

accessorie;

e) informatizzazione dei dati destinati alla progressiva implementazione dell’applicativo informatico

(MIMUV) di supporto alla gestione delle aree di viabilita e delle reti fognarie di cui sopra.

2. L'oggetto principale ¢ la realizzazione di lavori e pertanto trovera applicazione la disciplina relativa a
tale categoria di contratti pubblici, come desumibile dalla normativa di settore e quanto stabilito nel
Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Generali.

3. Nonricorre il caso del trasferimento all’appaltatore di funzioni di gestione di servizi pubblici locali di
competenza dell’Amministrazione comunale.

4. |l presente Capitolato Speciale d’Appalto Norme tecniche stabilisce le condizioni giuridiche ed
economiche nonché le specifiche tecniche che regoleranno le prestazioni ricadenti nella gestione
territoriale di Venezia Centro storico e isole.

5. Con la conclusione del contratto I'impresa affidataria si impegna ad assumere le prestazioni di
gestione del territorio di cui al progetto ivi incluso il Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche
e ad eseguire i lavori che le saranno affidati dalla Direzione dei Lavori con gli Ordini di Lavoro entro i
limiti di spesa e il termine di validita stabiliti dal Capitolato speciale d’Appalto Norme generali.

Capitolato speciale d’appalto — Norme Tecniche pagina 4



C.I. 14996 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — NORME TECNICHE

6. Lafinalita del progetto e quella di provvedere agli interventi di manutenzione della viabilita pedonale
(pubblica e privata soggetta a servitu di pubblico passaggio) e acquea (limitata allo scavo dei rii e dei
muri di sponda interni dei rii solo se necessario) del Centro Storico di Venezia e isole, della viabilita
carrabile pubblica compreso lo spargimento sale e lo spalamento neve o ghiaccio nell’area carrabile
asfaltata, nonché delle fognature pubbliche comunali a gravita a gatolo e a tubo con relative opere
elettromeccaniche. Inoltre sono compresi gli interventi di manutenzione delle fognature pubbliche
comunali a gravita a gatolo e a tubo nere, miste e bianche del Centro Storico di Venezia e isole e delle
fognature pubbliche comunali a gravita a gatolo miste e bianche. In aggiunta vi € la manutenzione in
area pubblica su ringhiere, parapetti, iscrizioni stradali, segnaletica orizzontale e verticale su viabilita
carrabile, le vere da pozzo ed alcuni elementi di arredo urbano da valutare caso per caso e su
indicazione degli Uffici dell’Amministrazione.

7. La manutenzione ordinaria della viabilita pubblica e della rete di fognatura verra effettuata
dall'impresa appaltatrice, esclusivamente a seguito di “segnalazione” di guasto o “chiamata” o su
indicazione o richiesta della Direzione dei Lavori, assicurando la reperibilita e il pronto intervento per
le piccole riparazioni o messa in sicurezza su guasto, segnalati tramite chiamata da parte della
cittadinanza o degli Uffici dell’Amministrazione Comunale o della Polizia Municipale per la viabilita e
garantendo la reperibilita (numero verde call center, funzionante 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, a
disposizione della cittadinanza per segnalare criticita sulle infrastrutture da manutenere).

8. Perlaricezione delle segnalazioni dei cittadini & istituito apposito numero verde (800.11.11.72) attivo
24 ore su 24: durante i giorni lavorativi gli operatori rispondono alle segnalazioni rilevando il
segnalante, l'ubicazione e la tipologia del guasto. Fuori dell’orario di lavoro si procede attraverso la
deviazione diretta al personale reperibile dell'impresa appaltatrice e attraverso la registrazione della
chiamata ed il conseguente interessamento da parte del personale tecnico della stazione appaltante
il primo giorno lavorativo successivo alla chiamata.

9. Limpresa appaltatrice dovra essere in grado di intervenire in tempi brevissimi e comunque entro le

due ore in caso di richiesta esplicita da parte della Direzione Lavori o degli Enti competenti (Comune

di Venezia o Vigili del Fuoco) di esecuzione di Pronto Intervento Tecnico (PIT). Nella gestione delle

attivita, la priorita assoluta viene data alla gestione del pronto intervento (PIT), attivo 24 ore su 24,
che agisce per problemi di pubblica incolumita con la messa in sicurezza dei luoghi. Gli ulteriori
interventi su segnalazione, che costituiscono la maggior parte, vengono eseguiti secondo un ordine
di priorita, determinato dopo una valutazione oggettiva di quanto denunciato, attraverso appositi
sopralluoghi eseguiti dall'impresa, o dalla Direzione dei Lavori, e solo dopo relativa e successiva
indicazione in merito da parte della Direzione dei Lavori.

10. Le altre segnalazioni o chiamate non ritenute urgenti e non oggetto di PIT dovranno essere gestite

con effettuazione del relativo sopralluogo con eventuale messa in sicurezza e proposta di risoluzione

del problema, da presentare alla Direzione dei Lavori, entro 24 ore dall’arrivo _della chiamata

all'impresa. La chiamata arrivera all'impresa tramite il sistema MIMUV o tramite mail o
semplicemente a mezzo verbale o telefonico. Ovviamente tali interventi dovranno essere
implementati e generati in tempo reale nel sistema di Gestione Territoriale MIMUV e aggiornati in
tempo reale da parte del personale tecnico dell'impresa appaltatrice preposto alla Direzione di
Cantiere degli interventi di manutenzione.
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Art. 2.  Descrizione sommaria delle prestazioni rientranti nella Gestione territoriale e disposizioni
generali

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono riassumibili nelle categorie di seguito indicate:

a) reperibilita;

b) pronto intervento;

c) spazzamento neve e spargimento sale;

d) monitoraggio del territorio;

e) manutenzione attivata su segnalazione di terzi (cittadinanza e autorita);

f)  manutenzione disposta su segnalazione dello stesso appaltatore;

g) manutenzione avviata d’ufficio dalla Direzione Lavori;

h) manutenzione programmata;

i)  informatizzazione dei dati e informative al committente.
2. Le modalita di esecuzione delle suddette prestazioni dovranno essere tali da garantire la massima
tempestivita ed efficacia dell’intervento, assicurare I'eventuale gestione contemporanea di pil cantieri
affidati all'impresa, tenere conto di eventuali altri appalti affidati da e a soggetti terzi per la realizzazione
di opere sulle medesime aree o su aree limitrofe, recare il minor disagio possibile alla circolazione di
pedoni, veicoli e natanti nonché alle innumerevoli attivita che normalmente e straordinariamente si
svolgono in ambito cittadino. Il disagio dovra essere limitato eseguendo gli interventi in orari particolari e
comunque al di fuori degli orari di punta della giornata e, ogni qual volta I'afflusso turistico fosse notevole,
in periodi stagionali appropriati; in ogni caso, I'impresa dovra adottare sistemi di realizzazione sempre
consoni all'intervento e al contesto della sua esecuzione, eventualmente adottando anche modalita
operative eccezionali.
3. Ad ogni prestazione |'appaltatore dovra ottenere, se necessario, tutti i permessi comunque
denominati degli enti pubblici e dei soggetti privati di volta in volta interessati e avra I'onere di produrre
alla stazione appaltante, se richiesto dalla natura dell’intervento, una copia della documentazione
fotografica acquisita prima, durante e dopo l'intervento, i disegni di as built, eventuali integrazioni al POS
e tutta la documentazione associata al singolo evento.
4. Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della gestione territoriale I'appaltatore dovra uniformarsi
alle specifiche istruzioni impartite dalla Direzione Lavori.
5. Le attivita sopra descritte non rappresentano in forma esaustiva tutte le tipologie di intervento che
possono rendersi necessarie. La stazione appaltante si riserva di individuare ed indicare alla ditta, nel
corso dell’appalto i puntuali interventi da eseguire. Per una descrizione piu dettagliata sulle modalita
d’intervento e sugli elementi territoriali coinvolti nella manutenzione urbana di Venezia si rimanda alla
relazione generale e a quella tecnica di progetto.

Art. 3.  Reperibilita dell’appaltatore per problematiche relative alla viabilita e alle reti fognarie

1. L'appaltatore dovra assicurare tuttii giorni dell’anno, 24 ore su 24, la reperibilita di personale idoneo
a ricevere:

a) le richieste della Direzione Lavori;

b) le segnalazioni di Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Forze dell’Ordine;

c) le segnalazioni della cittadinanza.
2.  Per la ricezione delle segnalazioni della cittadinanza nonché dei Vigili del Fuoco, della Polizia
Municipale e delle Forze dell’Ordine e operativo un apposito numero verde (800.11.11.72), attivo tutti i
giorni dell’anno, 24 ore su 24.
3. Tutte le volte in cui, per qualsiasi ragione, I'anzidetto numero verde non dovesse risultare presidiato
da operatori del call center, il sistema di accettazione delle segnalazioni esterne approntato provvedera a
deviare direttamente all’appaltatore le chiamate in entrata nelle quali fossero rappresentate dal
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segnalante sia urgenti necessita manutentive. La deviazione all'impresa delle predette chiamate sara
sempre disposta al di fuori dell’orario di lavoro del call center, in orario notturno e durante le festivita.
4. LUimpresainreperibilita potra essere allertata, in qualunque momento, dalla Direzione Lavori nonché
da Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Forze dell’Ordine che non abbiano previamente contattato
quest’ultima o il call center.

5. L'impresa contattata in reperibilita da soggetti non appartenenti alla Direzione Lavori, sara tenuta a
comunicare a quest’ultima I'evento segnalato, immediatamente nei casi ritenuti urgenti, entro il primo
giorno lavorativo utile negli altri casi.

6. Al fine di garantire la prescritta reperibilita, I'impresa dovra tenere efficienti, per I'intera durata del
contratto ed in modo continuativo sia di giorno che di notte, almeno tre recapiti telefonici “sempre
raggiungibili e funzionanti” a cui verranno anche deviate le chiamate ricevute dal Numero Verde
(800.11.11.72).

7. Lareperibilita andra assicurata da tecnici dell'impresa, preparati sia dal punto di vista tecnico che di
conoscenza dei luoghi e delle opere, dei manufatti e impianti oggetto di Gestione Territoriale, in grado di
interpretare le segnalazioni della cittadinanza e dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e delle Forze
dell’Ordine nonché le richieste della direzione dei lavori ed inoltre capaci di fornire ai propri interlocutori
precise risposte tecniche.

8. Una volta contattati in reperibilita, i suddetti tecnici effettueranno, senza indugio e comunque in
tempi tali da poter eventualmente adempiere a quanto stabilito al successivo articolo 4, comma 2, un
sopralluogo finalizzato alla verifica della situazione loro rappresentata nonché alla valutazione delle
condizioni per un eventuale pronto intervento ove una simile valutazione non sia gia stata operata dalla
Direzione Lavori.

9. Il sopralluogo dovra obbligatoriamente essere sempre eseguito, sia se richiesto in maniera esplicita
dalla Direzione Lavori o da Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Forze dell’Ordine, sia per verificare quanto
segnalato nelle segnalazioni ricevute in Mimuv.

10. L’appaltatore dovra assicurare la gestione degli interventi di manutenzione finalizzata a garantire
Iefficienza, la continuita del presidio ed il minor disagio per la cittadinanza e comportanti una mobilita
continua dei luoghi di lavoro, I'organizzazione e coordinamento delle squadre di lavoro, la contemporanea
presenza di piu lavorazioni, I'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni presso Enti pubblici e privati
necessari per I'esecuzione dei lavori, ricerca ed individuazione dei sottoservizi, redazione deirilievi quotati
degli interventi manutentivi effettuati e delle nuove opere, distinta, contabilizzazione dei lavori eseguiti,
il mantenimento del/i magazzino/i provvisti di ogni materiale necessario e di mezzi di trasporto sia
terrestri che acquei; a tal fine il Direttore Tecnico dell'impresa oltre a curare l'organizzazione,
programmazione e coordinamento delle squadre e sicurezza sul lavoro, dovra svolgere i compiti delle
richieste ed indagini dei sottoservizi degli altri Enti, la preventivazione, il rilievo ed accurati schizzi delle
opere di manutenzione eseguite, i disegni esecutivi e documentazione di collaudo delle opere eseguite e
la contabilizzazione dei lavori.

Art. 4.  Pronto intervento dell’appaltatore per problematiche relative alla viabilita e alle reti fognarie

1. Il prontointervento dovra essere garantito dall'impresa tuttii giorni dell’anno, 24 ore su 24, comprese
le giornate di sabato e quelle festive, e con qualsiasi condizione atmosferica.

2. |l pronto intervento andra avviato entro 2 ore dalla richiesta formulata dalla Direzione Lavori oppure
dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine.

3. Sidara corso al pronto intervento esclusivamente nei casi di effettiva urgenza riscontrata:
a) direttamente dalla Direzione Lavori;
b) dai tecnici dell'impresa, in esito al sopralluogo di cui all’articolo 3, comma 8;
c) dai tecnici dell'impresa incaricati dalla Direzione Lavori, in esito al sopralluogo di cui all’articolo 8,
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comma 3, lettera d).

4. |l pronto intervento avra come primo obiettivo la messa in sicurezza dei luoghi, in conseguenza di
eventi imprevisti, quali, a titolo esemplificativo:

* cedimenti, smottamenti, erosioni su paramenti spondali;
* ringhiere pericolanti;

* buche o avvallamenti della pavimentazione;

* cedimenti dovuti a sottoservizi;

* intasamento rete fognaria o pluviale

» disfunzioni scalini ponti;

*  problemi su ponti di qualsiasi tipo.

5. Nel termine di cui al comma 2 dovranno essere inviate sul posto una o piu squadre di pronto
intervento coordinate da tecnici e dotate di mezzi d’opera, attrezzature ed ogni materiale necessario
per lamessa in sicurezza dell’area e I'esecuzione dei lavori urgenti, compresa la pulizia e I'autoespurgo
di reti e vasche di fognatura, la posa in opera e il funzionamento di motopompe idrovore provvisorie
per lo svuotamento di reti o vasche di fognatura, il montaggio di ponteggi, transennature e la
realizzazione di altre strutture per la messa in sicurezza dei luoghi.

6. In caso di colpevole inadempimento dell’appaltatore, anche rispetto all’osservanza del termine
indicato al comma 2, la Stazione appaltante potra assegnare I'esecuzione del pronto intervento ad
altra impresa o effettuarlo con propri mezzi e personale e contestualmente potra rescindere con
effetto immediato in danno il contratto di appalto.

7. La messa in sicurezza dell’area sara attuata con l'apposizione di idonei segnali di pericolo e
I"'approntamento di eventuali transennature nonché con I'adozione di ogni altra misura idonea ad
evitare danni a persone, animali e cose.

8. Qualora per la risoluzione delle problematiche riscontrate risultassero sufficienti piccoli lavori di
ripristino funzionale, I'appaltatore li eseguira direttamente nell’ambito del pronto intervento.
Rendendosi invece necessari interventi pilt complessi, le riparazioni saranno differite ad altro
momento, per cui I'impresa procedera con I'emissione di una Richiesta di Lavoro (RdL) a termini
dell’articolo 13 e la Direzione Lavori provvedera all’emissione di un Ordine di Lavoro (OdL) ai sensi
dell’articolo 14, ferma restando I'immediata messa in sicurezza dei luoghi.

9. Solo in casi eccezionali, come ad esempio a causa della necessita di porre in essere pil interventi
contemporaneamente, la riparazione definitiva, ancorché possibile con lavori di ripristino di piccola
entita, potra essere rinviata al giorno successivo, fermo I'obbligo dell’appaltatore di effettuare
immediatamente la messa in sicurezza dell’area. In tal caso, 'impresa proporraiil rinvio dell’intervento
alla Direzione Lavori, la quale potra comunque ordinarne l'immediata esecuzione, laddove ne
ravvisasse I'improcrastinabilita.

Art. 5.  Reperibilita e pronto intervento dell’appaltatore per ragioni di pubblica incolumita

1. Limpresa dovra garantire la reperibilita e il pronto intervento, su richiesta e a supporto di Vigili del
Fuoco, Polizia Municipale e Forze dell’Ordine, anche in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica
incolumita non strettamente connesse alla manutenzione delle aree della viabilita e delle reti fognarie di
competenza.

2. Inforza di tale obbligo, verranno eseguiti dall'impresa i lavori (ad esempio installazione di segnali e
allestimento di transennature) e le forniture richieste dalle predette Autorita per mettere in sicurezza i
luoghi ritenuti pericolosi.

3. In presenza di situazioni connotate dal rischio di caduta di elementi lapidei o di altra natura oppure
di crollo di strutture instabili sara assolutamente vietato al personale dell'impresa sostare, transitare o
svolgere lavori nelle zone delimitate a protezione della pubblica incolumita e comunque negli spazi
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d’incombenza del pericolo; pertanto, I'impresa si limitera a fornire al personale di Vigili del Fuoco, Polizia
Municipale e Forze dell’Ordine solo il materiale richiesto e disponibile a pie d’opera, senza curarne la posa
in opera.

4. Per lo svolgimento di tale attivita si adopereranno le stesse condizioni descritte nel Capitolato
d’Appalto — Norme Generali, cosi come verranno applicati gli stessi prezzi e lo stesso ribasso d’asta.

Art. 6. Spazzamento neve e spargimento sale

1. L'Appaltatore, nell'ambito della reperibilita e del pronto intervento disciplinato agli articoli 4 e 5,
dovra garantire, per il periodo di attuazione del Piano Neve del Comune di Venezia, generalmente nel
periodo dal 15 novembre al 15 aprile, le attivita di spazzamento e spalamento neve in caso di nevicate
con mezzi meccanici e/o manuali, e spargimento sale, quest'ultimo da eseguirsi anche in previsione di
gelate.

2. Gli interventi dovranno essere effettuati lungo i tratti stradali di viabilita carrabile di competenza
comunale, secondo le priorita indicate nel PIANO NEVE e gelate del Comune di Venezia. Per la Zona Sud
la viabilita carrabile di Piazzale Roma,Tronchetto e delle isole di Lido e Pellestrina oltre alla viabilita
pedonale sul Ponte della Costituzione.

3. L’Appaltatore interverra solo su disposizione della Centrale Operativa della Polizia Locale (COT), che
potra attivare I'impresa anche per il tramite della Direzione Lavori. Per tutto il periodo di attuazione del
Piano Neve, I'impresa dovra avere a disposizione i mezzi e le attrezzature sul posto, gia approvvigionati di
sale, una scorta idonea di sale per garantire sempre e in qualsiasi momento lo spargimento e avere a
disposizione il personale necessario e reperibile per intervenire con urgenza e negli orari e con le modalita
indicate della Centrale Operativa della Polizia Locale (COT) e dalla Direzione dei Lavori

4. All'ordine del COT, I’Appaltatore avviera tempestivamente le operazioni richieste. L’appaltatore
dovra accertarsi dell’efficacia dell’intervento in loco e interloquire con la DL e/o personale del C.O.T.
durante le operazioni. Le operazioni cesseranno quando gli assi viari interessati risulteranno agibili al
traffico veicolare in sicurezza.

5. L'impresa dovra comunicare in tempo reale alla Direzione Lavori I'esecuzione dei lavori relativi al
Piano Neve comunicando gli orari di inizio e fine intervento. Il tutto dovra essere documentato
dall'impresa con idonea e dettagliata documentazione fotografica.

Art. 7.  Monitoraggio del territorio da parte dell’appaltatore

1. Limpresa ha I'onere di segnalare alla stazione appaltante gli interventi di manutenzione delle aree
della viabilita e delle reti fognarie che, in occasioni delle prestazioni oggetto del presente progetto,
accertasse come necessari.

2. Valutata positivamente tale segnalazione, la Direzione Lavori organizzera l'intervento nell’ambito
della manutenzione disposta su segnalazione dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 9 o della manutenzione
programmata di cui all’articolo 11.

3. Previa comunicazione alla Direzione Lavori, I'impresa dovra comunque attuare, di propria iniziativa e
senza indugio, la messa in sicurezza dei luoghi interessati da situazioni di grave e imminente pericolo a
persone, animali e cose, rilevate nel corso dell’attivita affidatagli come stabilito nel CSA norme generali e
tecniche.

4. Inoccasione di ogniintervento I'impresa e tenuta alla redazione della rispettiva scheda dell’elemento
territoriale, e all'implementazione del Sistema di Gestione Territoriale e Manutentiva MIMUV della
manutenzione, nonché all’emissione dei moduli di chiusura dei vari ordini di lavoro con relativi allegati.
5. L'impresa garantira altresi nell’'ambito della prestazione qui disciplinata anche le ulteriori attivita di
monitoraggio. In particolare I'impresa dovra mettere a disposizione una o piu squadre operative per la
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perlustrazione delle aree di competenza: le ispezioni periodiche saranno richieste e concordate con la D.L.
e si intendono compensate con i prezzi d’appalto per l'attivita tecnica. | lavori che ne dovessero
conseguire, saranno compensati con le relative voci dell’elenco prezzi allegato al progetto.

6. In nessun caso, in forza degli obblighi posti dal presente articolo, I'impresa potra essere considerata
custode dell’intero sistema delle aree di viabilita e delle reti fognarie ricadenti nei sestieri e nelle isole
interessate dal progetto della Gestione territoriale oppure gravata dell’onere di verificare in maniera
permanente, diffusa e capillare detto sistema nel suo complesso.

Art. 8. Manutenzione attivata su segnalazione di terzi

1. Il presente articolo disciplina la manutenzione che I'impresa e tenuta ad effettuare a seguito di
segnalazioni di terzi, intesi come cittadinanza e autorita (Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Forze
dell’Ordine), aventi ad oggetto interventi di ripristino funzionale da eseguirsi tempestivamente, anche se
non necessariamente in via d’urgenza, e quindi non suscettibili di essere inseriti nella manutenzione
programmata prevista all’articolo 11.
2. La manutenzione conseguente a segnalazioni di terzi potra avvenire: a) nell’ambito del/in esito al
pronto intervento avviato dalla stessa impresa che abbia ricevuto direttamente in reperibilita la
segnalazione della cittadinanza o delle autorita; b) nell’ambito del/in esito al pronto intervento attivato
dalla Direzione Lavori in esito alla valutazione di una segnalazione della cittadinanza o delle autorita giunta
agli operatori del call center e sottoposta alla sua attenzione; c) nell’ambito del/in esito al pronto
intervento attivato dalla Direzione Lavori a fronte di una segnalazione pervenutale direttamente dalle
autorita; d) in conseguenza di una segnalazione della cittadinanza o delle autorita giunta agli operatori del
call center e sottoposta all’attenzione della Direzione Lavori o di una segnalazione delle autorita giunta
direttamente a quest’ultima, a fronte della quale la stessa direzione dei lavori non abbia ritenuto di
attivare il pronto intervento per I'assenza di motivi di particolare urgenza.
3. Le fasi operative relative agli interventi di manutenzione conseguenti a segnalazioni della
cittadinanza o delle autorita ricevuta dagli operatori del call center durante I'orario di servizio del
personale appartenente alla Direzione Lavori sono le seguenti:

a) registrazione della chiamata;

b) comunicazione della segnalazione alla Direzione Lavori;

c) analisi della segnalazione da parte della Direzione Lavori;

d) effettuazione di un sopralluogo da parte di un tecnico della Direzione Lavori oppure dell'impresa

designato da quest’ultima e incaricato dalla stessa Direzione Lavori;

e) attivazione dell'impresa da parte del tecnico che ha eseguito il sopralluogo, se del caso in regime

di pronto intervento;

f) ove necessaria, messa in sicurezza dei luoghi da parte dell'impresa;

g) se risolutiva della problematica riscontrata, esecuzione immediata da parte dell'impresa degli

interventi di ripristino funzionale se di piccola entita, con contestuale documentazione, in apposito

modulo, dello stato dei luoghi prima, durante e dopo la riparazione;

h) negli altri casi, informativa alla Direzione Lavori in ordine al guasto riscontrato ed esplicitazione di

una proposta d’intervento (RdL);

i) al recapito della RdL, redazione da parte della Direzione Lavori di un apposito ordine di lavoro

(OdL) per il ripristino del sito, con facolta della stessa Direzione Lavori di accettare, integrare e/o

modificare quanto proposto dall'impresa;

j) ricevuto I'OdL, realizzazione delle opere da parte dell'impresa, nei tempi e con i modi indicati dalla

Direzione Lavori, con mantenimento in sicurezza dell’area fino alla fine dei lavori;

k) comunicazione alla Direzione Lavori da parte dell'impresa della fine dei lavori, attraverso apposita

richiesta di chiusura (RCL);
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I) opportuni accertamenti della Direzione Lavori e chiusura dei lavori (CL) da parte della stessa;
4. Si procedera a norma delle lettere c) e seguenti del comma precedente anche in presenza di
segnalazioni dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine pervenute direttamente
alla Direzione Lavori.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), b) e c¢), la manutenzione potra sostanziarsi: i) nei lavori di
ripristino funzionale di piccola entita, previsti dall’articolo 4, comma 8, primo periodo (esecuzione
immediata da parte dell’appaltatore); ii) non apparendo risolutiva I'esecuzione di lavori di ripristino
funzionale di piccola entita o non potendo tali lavori essere realizzati per il ricorrere dell’ipotesi
eccezionale di cui all’articolo 4, comma 9, nelle operazioni individuate alle lettere f) e seguenti del comma
precedente.
Nel caso di cui al comma 2, lettera d), la manutenzione si articolera nelle operazioni indicate alle lettere
f) e seguenti del comma precedente.

Art. 9. Manutenzione disposta su segnalazione dell’appaltatore

1. Siprocedera a norma dell’articolo 8, comma 3, lettere e) e seguenti, anche in seguito a segnalazioni
effettuate dall'impresa nell’ambito dell’attivita di monitoraggio disciplinata all’articolo 7, purché si tratti
di interventi che, per loro natura, non possano essere inseriti nella manutenzione programmata di cui
all’articolo 11.

Art. 10. Manutenzione avviata d’ufficio dalla Direzione Lavori

1. Ogni qual volta la Direzione Lavori dovesse accertare d’ufficio la necessita di eseguire interventi di
manutenzione non procrastinabili e dunque non realizzabili nell’ambito della manutenzione programmata
di cui all’articolo 11, dara corso alle operazioni contemplate dall’articolo 8, comma 3, lettere e) e seguenti.
2. Innessun caso, in forza dei poteri qui disciplinati, la Direzione Lavori potra essere considerata custode
dell’intero sistema delle aree di viabilita e delle reti fognarie ricadenti nelle aree interessate dal progetto
oppure gravata dell’onere di verificare in maniera permanente, diffusa e capillare detto sistema nel suo
complesso.

Art. 11. Manutenzione programmata

1. Gli interventi di manutenzione programmata saranno esclusivamente quelli individuati in via
definitiva dal Comune di Venezia, che identifichera in maniera puntuale le gerarchie di azione,
concentrando le risorse sugli ambiti ritenuti maggiormente critici, e verranno attuati nel rispetto dei
vincoli di spesa assunti nel quadro economico.
2. La manutenzione programmata sara coordinata con l'attivita dei gestori dei sottoservizi, al fine di
integrare tutte le iniziative che annualmente dovranno essere sviluppate da questi ultimi con riferimento
alle reti tecnologiche. In tale ottica, gli interventi manutentivi di competenza potranno anche essere
anticipati, cosi da evitare i guasti e i danni potenzialmente connessi ai lavori preventivati dai gestori dei
sottoservizi.
3. Le diverse tipologie di manutenzione programmata sono quelle di seguito elencate a titolo
meramente esemplificativo:

* interventi sulla pavimentazione pedonale (in trachite, porfido, asfalto, etc.);

* interventi sulla pavimentazione carrabile in asfalto;

* interventi di pulitura di collettore fognario a gatolo o tubo;

* interventi di rinnovo del collettore fognario a gatolo o tubo;
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* interventi sulla rete di acque piovane;

* interventi su ringhiere, parapetti, vere da pozzo, iscrizioni stradali, segnaletica, etc.;

* ponti: interventi di recupero tecnologico dei materiali ed eliminazione della fonte di degrado;

* ponti: interventi di recupero strutturale, previa indagine di accertamento delle caratteristiche dei

materiali e delle strutture;

* scavo dei rii in presenza d’acqua;

* interventi di ripristino dei muri di sponda (listoline, rive, muratura fuori acqua, ripristini da ese-

guire con interventi subacquei etc.);

* interventi di ripristino delle fondazioni dei muri di sponda (che necessitano la messa in asciutto).
4. Le fasi operative relative agli interventi di manutenzione programmata possono essere cosi
sintetizzate:

a) la Direzione Lavori aggiornera periodicamente il piano degli interventi alla luce delle segnalazioni
di terzi, in esito ad accertamenti eseguiti d’ufficio, in funzione degli interventi programmati dai
gestori dei sottoservizi, in conseguenza di richieste del Comune di Venezia, etc.

b) la Direzione Lavori avviera i singoli interventi da parte dell'impresa con apposito modello MIMUV
(richiesta di sopralluogo, ordine di lavoro delle opere o di opere propedeutiche, documentazione
propedeutica alla realizzazione dell’intervento, etc.);

c) l'impresa eseguira il prescritto sopralluogo;

d) I'impresa e la Direzione Lavori concorderanno le modalita e i tempi d’intervento, le richieste
d’ordinanza, I'occupazione del suolo e il disbrigo di ogni altra pratica necessaria per la realizzazione
dei lavori;

e) I'impresa procedera alla realizzazione delle opere nei tempi e con i modi ordinati dalla Direzione
Lavori;

f) I'impresa comunichera alla Direzione Lavori la conclusione dei lavori;

g) la Direzione Lavori ne accertera |'effettiva realizzazione a regola d’arte.

Art. 12.  Sopralluoghi dell’appaltatore

1. | sopralluoghi eseguiti a seguito di segnalazioni della cittadinanza o delle autorita ricevute
direttamente dall'impresa in reperibilita sono disciplinati dall’articolo 3, commi 8 e 9.
2. | sopralluoghi di cui all’articolo 8, comma 3, lettera d), nel caso di manutenzione attivata su

segnalazione di terzi non pervenuta direttamente all'impresa, e i sopralluoghi di cui all’articolo 8, comma
4 (che in punto rinvia alla summenzionata disposizione), nel caso di manutenzione attivata su
segnalazione di Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Forze dell’Ordine giunta direttamente alla Direzione
Lavori, andranno eseguiti dall'impresa: a) qualora ricorrano motivi di urgenza, in tempo utile perché il
pronto intervento possa essere avviato entro il termine di 2 ore stabilito dall’articolo 4, comma 2; b) nelle
altre ipotesi, entro il primo giorno lavorativo successivo all’assegnazione del relativo incarico da parte
della Direzione Lavori.

3. | sopralluoghi di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), nel caso di manutenzione programmata,
andranno eseguiti dall’appaltatore nel termine all’'uopo assegnatogli dalla Direzione Lavori.

4. Appena compiuto il sopralluogo, I'impresa dovra compilare I'apposita scheda informatica completa
di tutti i dati richiesti (tipo e descrizione dell’lanomalia riscontrata, data e ora di apertura e chiusura del
sopralluogo, etc.) e corredata dei relativi documenti (disegni, relazioni, fotografie, etc.).

Art. 13.  Richieste di lavoro

1. Le Richieste di Lavoro (RdL), corredate dalle risultanze degli eventuali sopralluoghi compiuti
dall'impresa, saranno emesse da quest’ultima:
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a) nei casi di pronto intervento risoltosi con la sola messa in sicurezza dell’area, con conseguente
applicabilita degli articoli 4, comma 8, secondo periodo, 8, comma 3, lettera h), e 8 comma 4, che in punto
rinvia a quest’ultima disposizione (si tratta del pronto intervento avviato nelle ipotesi di cui all’articolo 8,
comma 2, lettere a), b) e c¢), ovverosia nei casi di segnalazione di terzi pervenuta direttamente all'impresa
in reperibilita, di segnalazione della cittadinanza o delle autorita ricevuta dagli operatori del call center e
gestita in orario d’ufficio dalla Direzione Lavori oppure di segnalazione delle autorita giunta direttamente
alla Direzione Lavori);

b) aldifuoridel pronto intervento, in esito all’attivazione dell'impresa ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
lettera e), come previsto dalla lettera h) della medesima disposizione, richiamata anche dal comma 4 dello
stesso articolo 8.

2. Le RdL andranno inviate alla Direzione Lavori immediatamente dopo I'esperimento dei prescritti
sopralluoghi.

3. Alle RdL dovranno essere allegate le eventuali integrazioni del POS dell’'impresa.

4. Nell’'eventualita in cui I'impresa abbia risolto le problematiche riscontrate con piccole riparazioni
eseguite nell'immediatezza del sopralluogo, la RdL verra redatta il primo giorno lavorativo successivo e
assumera il valore di informativa di quanto realizzato, ferma restando la necessita di presentare la
richiesta di chiusura lavori a termini dell’articolo 14;

5. Nei casi in cui I'appaltatore non riesca a definire una proposta d’intervento, dovra comunicare alla
direzione dei lavori su tale avvenimento, concordare sopralluoghi, incontri atti a definire compiutamente
i lavori da eseguire. Nella richiesta di lavoro dovra riportare I'esito del sopralluogo. In ogni caso dovra
procedere alla messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 14.  Ordini di lavoro

1. Gli Ordini di Lavoro (OdL) indirizzati all'impresa saranno emessi dalla Direzione Lavori:

a) inbaseall’articolo 8 comma 3, lettera i), richiamato anche dal comma 4 della medesima disposizione,
allorquando, in sede di manutenzione attivata su segnalazione di terzi in esito ad un pronto intervento
attuato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere a), b) e c), la stazione appaltante abbia ricevuto
dall’appaltatore una RdL a norma dello stesso articolo 10, comma 3, lettera h);

b) ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera i), richiamato anche dal comma 4 della medesima
disposizione, qualora, in sede di manutenzione attivata su segnalazione di terzi al di fuori del pronto
intervento ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera d), la stazione appaltante abbia ricevuto
dall’appaltatore una RdL a norma dello stesso articolo 8, comma 3, lettera h);

c) in virtu del rinvio all’articolo 8, comma 3, lettera i), contenuto nell’articolo 9, nell’ipotesi di
manutenzione disposta su segnalazione dell’appaltatore;

d) sulla scorta del rinvio all’articolo 8, comma 3, lettera i), contenuto nell’articolo 10, nel caso di
manutenzione attivata d’ufficio.

Per I'esecuzione dei lavori ordinati/PIT I'impresa dovra disporre di almeno 7 operai effettivamente
operanti in modo continuato.

Qualora la DL lo ritenga opportuno potra ordinare il potenziamento del personale addetto ai lavori fino
ad un numero massimo di 18 operai.

Art. 15.  Richieste di chiusura lavori

1. Le Richieste di Chiusura Lavori (RCL) saranno redatte dall'impresa a conclusione di ogni singolo
intervento, utilizzando i modelli che verranno predisposti all’'interno dell’apposito applicativo informatico
(MIMUV).

2. Le RCL dovranno essere inviate alla direzione dei lavori immediatamente dopo la chiusura effettiva
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dei lavori.

3. Alle RCLandranno allegati la documentazione fotografica sullo stato dei luoghi prima, durante e dopo
i lavori, gli eventuali elaborati grafici di as built e ogni altro documento utilmente associabile all’evento
anche su specifica richiesta della Direzione Lavori.

4. La Direzione Lavori procedera al controllo di quanto riportato nella RCL e successivamente editera la
chiusura dei lavori.

Art. 16. Informatizzazione dei dati e informative al committente

1. Limpresa dovra fornire alla stazione appaltante: un indirizzo email dedicato alla manutenzione, il
nominativo di un tecnico responsabile dei sopralluoghi, un numero di telefono e un numero di fax per la
ricezione delle comunicazioni e tre numeri telefonici per la reperibilita specificando I'ordine di preferenza
delle chiamate.

2. Inseguito all'inserimento dei predetti dati al sistema, verranno comunicate all'impresa le credenziali
(nome utente e password) per I'accesso all’applicativo informativo (MIMUV).

3. L'appaltatore dovra alimentare, per tutta la durata contrattuale, tale applicativo, di cui sono obiettivi
primari I'ausilio alla Direzione Lavori nella gestione di tutti gli interventi di manutenzione di competenza
della stazione appaltante e il compimento di indagini statistiche sull’insieme degli interventi di
manutenzione eseguiti.

4. L'applicativo informatico dovra essere implementato senza indugi, in funzione degli interventi
manutentivi posti in essere, di cui dovranno essere documentati tutti i dati, disaggregati e di sintesi,
aggiornandoli periodicamente, anche su richiesta della Direzione Lavori che dovesse ravvisarne la
necessita, cosi da garantire:

- la conoscenza dello stato manutentivo del suolo pubblico;

- la conoscenza dell'iter manutentivo, dal manifestarsi dell'esigenza, al suo soddisfacimento, fino alla
sua definitiva archiviazione.

| dati inseriti

5. Oltre a quanto previsto al comma precedente, I'appaltatore, alla fine di ogni giornata lavorativa,
inviera al direttore dei lavori, avvalendosi dell’apposito modulo fornitogli:

- I’elenco degli interventi eseguiti il giorno stesso, indicando il numero dell’evento, la localita, I'orario
e il nominativo degli operai;

- l'elenco degli interventi in programma il giorno successivo.

6. Il direttore deilavorie il responsabile del procedimento si riservano di accedere in qualsiasi momento
agli archivi dell'appaltatore, che dovra rendere possibile e agevole tale accesso.

7. La Direzione Lavori procedera a controlli a campione e contestera per iscritto le eventuali
inadempienze agli obblighi di informatizzazione dei dati e di informazione. L'appaltatore dovra
provvedere immediatamente all’esecuzione delle formalita omesse.

Art. 17.  Penali specifiche relative alla manutenzione urbana

1. Fatto salvoil risarcimento dell’eventuale maggior danno, si fara luogo all’applicazione delle seguenti
penali:

a) € 1.000,00 per ogni colpevole inadempimento, dopo 15 minuti di ricerca infruttifera delle persone
adibite al servizio di reperibilita o nel caso di ritardato avvio del pronto intervento superiore a 6 ore dalla
richiesta;

b) € 500,00 per ogni colpevole inadempimento, in caso di ritardo nell’avvio del pronto intervento
superiore a 2 ore ma inferiore a 6 ore dalla richiesta;

c) €500,00 per ogni colpevole inadempimento dell’obbligo di cui all’articolo 6, comma 5;
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d) € 500,00 per ogni colpevole inadempimento, in caso di ritardo nell’ladempimento degli obblighi
conseguenti al preallarme del COT di cui all’articolo 8, comma 4;

e) € 1.000,00 per ogni ora o frazione di ora di colpevole ritardo nell’avvio delle operazioni di
spazzamento neve e spargimento sale ordinate dal COT a mente dell’articolo 8, comma 5;

f)  €500,00 per ogni giorno e/o frazione di giorno di colpevole ritardo rispetto ai termini di esecuzione
del sopralluogo di cui all’articolo 14, commi 2, lettera b), e 3;

g) € 100,00 per ogni giorno e/o frazione di giorno di colpevole ritardo rispetto alle previsioni del
programma esecutivo delle singole richieste di lavoro;

h) € 200,00 per ogni colpevole inadempimento, in caso di mancato inserimento nel sistema informatico
(MIMUV) della comunicazione di avvenuto sopralluogo entro le ore 24:00 del giorno della sua esecuzione.

Art. 18. Contabilita

1. Lapredisposizione e la tenuta dei documenti contabili sara unica per tutte le prestazioni previste dal
progetto.

2. La contabilizzazione dei lavori avverra per ogni singolo evento caricato nel sistema informativo
(MIMUV). | lavori non aggiornati nel predetto sistema non saranno contabilizzati.

3. Lapredisposizione dei SAL € prevista con cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre).
4. | lavori eseguiti dall'impresa saranno liquidati dopo I'emissione del primo SAL successivo alla loro
realizzazione. L'impresa, in corrispondenza di ciascun SAL, potra chiedere il pagamento in acconto dei
lavori non conclusi alla data della sua compilazione.

5. Le prestazioni oggetto del progetto di gestione territoriale saranno compensate in applicazione delle
relative voci dell’elenco prezzi. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende
offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dell’elenco prezzi del Capitolato Speciale delle 00. MM. del
Comune di Venezia e del prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Veneto, nell’edizione in
vigore al momento dell’appalto, che qui si intende integralmente riportato e che fa parte integrante del
presente capitolato, e a tutti i prezzi dell’ “Elenco Prezzi Unitari soggetti a ribasso d’asta” (Prezzi con codice
GT) i quali, tutti, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite, oltre che nei costi della sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento oltre che
compensati forfetariamente con i canoni mensili di Gestione, di reperibilita e di pronto intervento, che
verranno liquidati con gli stati di avanzamento in base al periodo di prestazione effettiva.

6. |l corrispettivo non pagato all'impresa a fronte di una eccezione di inadempimento verra comunque
computato agli effetti della verifica del raggiungimento del limite di spesa assunto nel progetto.

7. Sulla base gli ordini di lavoro e degli gli atti di contabilita conseguenti, verranno emessi gli stati di
avanzamento lavori al fine della remunerazione degli interventi, con cadenza trimestrale come previsto
dall’art. ...... del C.S.A. Norme Generali. Si precisa che finché gli Ordini di Lavoro in MIMUV non saranno
formalmente chiusi dall'impresa esecutrice con relativa imputazione degli stessi, compresi i relativi
disegni dell’opera costruita “as built” nel Sistema di Gestione Territoriale MIMUV, non sara inserito nulla
dei relativi interventi in contabilita. Pertanto condizione necessaria per I'inserimento degli interventi in
contabilita e la chiusura in MIMUV da parte dell’'impresa del relativo ordine di lavoro.

Art. 19.  Norme speciali sulla risoluzione del contratto

1. Qualora la Direzione Lavori abbia motivo di ritenere, sulla base dei dati gia presenti nel sistema
informatico (MIMUV), che per un numero di eventi non inferiori a cinque, non siano stati perfezionati i
processi a carico dell’appaltatore (sopralluoghi, lavori, inserimento di dati, etc.), procedera a contestargli
la circostanza, con contestuale assegnazione di un congruo termine per adempiere.

2. Alla scadenza del predetto termine, in mancanza di idonee controdeduzioni dell'impresa
comprovanti I'assenza del colpevole inadempimento imputatole, si procedera alla risoluzione del
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contratto per grave inadempimento dell’appaltatore.

3. Laprocedura finalizzata alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore sara
avviata anche nell’eventualita in cui, nell’arco della durata del contratto stesso, fosse fondatamente
contestata all'impresa, per almeno tre volte, I'inosservanza degli obblighi prestazionali posti a suo carico,
risultando irrilevante anche I'eventuale successiva regolarizzazione da parte dell'impresa stessa.

4. Si fara parimenti luogo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore,
gualora esso risulti colpevolmente inadempiente rispetto ai processi di sua competenza riguardanti un
evento caricato nel sistema informatico (MIMUV), il quale, con apposito atto formale della Direzione
Lavori, eventualmente adottato anche per finalita di messa in mora nella fase di esecuzione
dell’intervento, sia stato qualificato come essenziale per la gestione delle attivita di manutenzione.

Art. 20. Dotazioni dell'impresa

1. L'appaltatore dovra avere la piena disponibilita delle dotazioni sottoelencate durante tutta la durata
dell’appalto:
Uffici: 'appaltatore dovra attrezzare in Venezia almeno un locale adibito a ufficio, a disposizione della
Direzione dei Lavori, riscaldato nel periodo invernale e condizionato nel periodo estivo, provvisto di
illuminazione, telefono, PC e stampante, servizi igienici, mobili e attrezzature tecniche.
Magazzini e materiali: L'appaltatore dovra gestire un sistema di magazzinaggio per rispondere alle
esigenze di pronto intervento e di interventi programmati. Entro 20 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione dell’appalto e prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore, dovra consegnare alla
direzione dei lavori il proprio piano per la gestione dei magazzini, il quale dovra mantenere
disponibilita di materiali in relazione alle distanze dai cantieri.
Il piano per la gestione dei magazzini approvato sara impegnativo per I’Appaltatore il quale non e
esente, comunque, dalla piena ed esclusiva responsabilita su eventuali ritardi nella esecuzione del
lavori dovuti a difficolta di nell’approvvigionamento, responsabilita che ricade unicamente
sull’Appaltatore.
Macchine, mezzi e attrezzature: L’ Appaltatore dovra comunicare a alla Direzione Lavori, prima della
consegna dei lavori, macchine, mezzi e attrezzature disponibili stabilmente per tutta la durata
dell’appalto. La dotazione minima di mezzi di trasporto dovra contenere motobarche e natanti
attrezzati e autocarri. Inoltre I'appaltatore dovra mettere a disposizione ulteriori mezzi di riserva tali
da garantire il pronto intervento anche in occasioni di revisioni o dei guasti dei mezzi adibiti.
Qualunque cambiamento dei mezzi dovra essere comunicato alla Direzione Lavori con sufficiente
anticipo, in modo tale che la DL possa verificare la idoneita dei nuovi mezzi.
Le attrezzature ed i materiali dovranno essere idonei al momento dell'impiego. La DL potra ordinare
d’integrare e/o allontanare macchine, mezzi e attrezzature ritenute mancanti o non idonee a svolgere
gli interventi richiesti. L’Appaltatore dovra tempestivamente integrare e/o rimpiazzare le componenti
segnalate dalla DL in modo tempestivo in modo da non causare ritardi o malfunzionamenti, per i quali
comungque ¢ I'unico responsabile.
Struttura tecnica: L' Appaltatore é tenuto ad indicare il nominativo del personale tecnico adibito alla
gestione del territorio e reperibilita. La stazione appaltante potra ricusare i collaboratori che ritenesse
inadatti o sgraditi senza possibilita di opposizione da parte dell’Appaltatore.
E fatto obbligo al tecnico incaricato di coordinarsi con il Direttore dei Lavori per lo svolgimento delle
prestazioni descritte ed espletare I'attivita nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione
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Lavori.

La DL potra ordinare il potenziamento del personale tecnico per svolgere il compito richiesto.

La Direzione dei Lavori avra piena facolta di ottenere I'immediato allontanamento dei tecnici e di

qualsiasi altro addetto ai lavori senza I'obbligo di fornire motivazione alcuna e senza che cio debba

accordare indennita di sorta all’Appaltatore o al suo Rappresentante.
2. Dotazioni minime

Antecedentemente alla consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra dimostrare di avere la piena

disponibilita delle sedi, aree, attrezzature e personale dichiarati in sede di gara. Le dotazioni minime

per lo svolgimento dei lavori richiesti sono:

e n.ro 1 imbarcazione a fondo piatto che consente la navigazione anche su bassi fondali di
dimensioni (patana) dai 6 a 8 metri di lunghezza, di larghezza da 1,50 a 2,50 che consenta la
navigazione in tutti i rii di Venezia;

e n.ro 1 natante per trasporto materiali (mototopo o simile) di portata fino a 4 tonnellate;

e n.ro 1 natante per trasporto materiali (mototopo o simile) di portata fra 4,1 e 9 tonnellate dotato
con mezzo di sollevamento;

e n.ro 1 magazzino in Venezia Centro Storico nei sestieri di Santa Croce, San Polo, Dorsoduro e
Giudecca destinato al deposito di materiale per lo svolgimento esclusivo dei lavori, attrezzato con
bagno e spogliatoio per il personale;

e n.ro 1 magazzino nelle Isole di Lido e Pellestrina destinato al deposito di materiali per lo
svolgimento esclusivo dei lavori;

e n.ro 1 impianto semaforico provvisorio;

e automezzi di trasporto almeno: 1 autocarro dotabile all'occorrenza di spazzaneve e spargisale
(stazionato a Lido e Pellestrina), 1 autocarro 50 g.li, un mototopo di portata non inferiore a 9 q.li;

e 2 lame spazzaneve (ricoverata e stazionata a Lido e Pellestrina) che consentano la pulizia di
almeno mt. 2,50 di carreggiata;

e 1 attrezzatura spargisale da 4/6 m3;

e attrezzature da officina per le usuali lavorazioni di riparazione e attrezzature da cantiere;

Le attrezzature e i materiali dovranno essere idonei all'impiego, con tutte le regolari autorizzazioni da
parte degli Enti preposti per legge (USI, Ispettorato del Lavoro, Comune di Venezia, etc.). Detto
materiale dovra essere mantenuto in perfetta efficienza. La mancata disponibilita di materiali, mezzi,
attrezzature e personale, non verra riconosciuta motivazione sufficiente per ritardare gli interventi di
pronto intervento e di manutenzione oltre i termini temporali consentiti.

La mancanza, anche di uno solo dei requisiti richiesti, anche per un periodo limitato di tempo,
costituira causa di annullamento dell’esito della gara e motivo di risoluzione del contratto in danno
all’Appaltatore. Queste Dotazioni dell’impresa sono da considerarsi interamente gia incluse nei
prezzi di appalto oltre che nei costi della sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento,
e l'impresa dovra tenerne in debito conto in sede di formulazione dell’offerta.
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Capo secondo
Prescrizioni sui materiali e norme tecniche

Art. 21.
Generalita

Per il presente appalto valgono tutte le prescrizioni tutte del Capitolato Speciale delle 00. MM. del
Comune di Venezia in vigore al momento dell’Appalto, anche se non esplicitamente citate e fatto salvo le
prescrizioni riportate negli articoli seguenti. Per le pavimentazioni I'impresa esecutrice deve applicare il
Protocollo d’Intesa “Modalita di intervento sulle pavimentazioni storiche a Venezia e Isole” stipulato tra
Comune di Venezia e Soprintendenza A.B.A.P. di Venezia, approvato con DGC n. 200 del 05/04/07

Art. 22.
Qualita e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra
di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori siano riconosciuti della
migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore, comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato qualche provvista, perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, I’Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti
ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a
cura e spese dell’Appaltatore.

L'Appaltatore & pero obbligato a notificare in tempo utile alla Direzione dei Lavori, ed in ogni caso dieci
giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali, per il regolare prelevamento dei relativi campioni
da sottoporre, a spese dell'Appaltatore, alle prove e verifiche che la Direzione dei Lavori ritenesse
necessarie prima di accettarli.

Le prove potranno essere ripetute anche per materiali della stessa provenienza, sempre a spese
dell'Appaltatore, ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo credera opportuno.

Art. 23.
Acqua, calce, leganti idraulici, gesso.

Acqua

L’acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva
di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante. Avra un pH compreso fra 6 ed 8.

L’acqua occorrente per la formazione dei calcestruzzi e delle malte deve essere dolce, limpida e priva di
sostanze aggressive e di tracce di cloruri solfati, scevra da materiale terroso od organico o di qualsiasi altro
genere. L'Impresa appaltatrice dovra comunque sempre verificare la compatibilita dell’acqua impiegata
con i materiali cui essa e destinata

Calci e leganti idraulici

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola
guantita d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od
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altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta
in polvere o sfiorita, e percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla
comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidita.

L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni
della direzione dei Lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura.

La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi
lavoro dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidita o in sili.
Devono soddisfare alle norme emanate con legge 26 maggio 1965, n.595 (G.U. 10 giugno 1965, n.143) e
con D.M. 31 agosto 1972 (G.U. 6 novembre 1972, n.287).

Pozzolana

La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o da parti
inerti; qualunque sia la sua provenienza dovra rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovra essere perfettamente asciutta.

Leganti idraulici

| leganti idraulici si distinguono in:

1) cementi

Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da:

- D.M. 3/6/1968 che approva le "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi" (G.U. n. 180 del 17/7/1968); limitatamente agli articoli di cui al D.M. 13 settembre 1993

- D.M. 20/11/1984 "Modificazione al D.M. 3/6/1968 recante norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi" (G.U. n. 353 del 27/12/1984), limitatamente ai cementi alluminosi e per
sbarramenti di ritenute.

- Avviso di rettifica al D.M. 20/11/1984 G.U. n. 26 del 31/1/1985)

- D.l. 9/3/1988 n. 126 "Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi".
- UNI ENV 197 parte | «Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformita. Cementi
comuni» di cui al D.M. n° 223 del 22 settembre 1993, integrata dalle UNI EN 196/1, 196/2, 196/3, 196/4,
196/5, 196/6, 196/7, 196/21.

2) agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all’art. 1 lettere D ed E della Legge 595/19/5).
Dovranno corrispondere a quanto prescritto dal D.M. 31/8/1972 che approva le "Norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche" (G.U. n. 287 del

6/11/1972).

Art. 24.
Ghiaia, pietrisco, sabbia

Ghiaia e pietrisco

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere
alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato
semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il piu
possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

Sabbia

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra di materie
terrose ed organiche e ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce
aventi alta resistenza alla compressione.
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La granulometria degli aggregati litici, per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori in base
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.

L'Appaltatore dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza |'appaltatore dovra disporre della serie dei vagli normali atti a
consentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione emanate
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le graniglie saranno quelle indicate nelle norme di buona tecnica
per la tipologia edilizia in oggetto.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di
prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non
siano oltre 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per I'eliminazione delle eventuali materie nocive;
alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%. Per il controllo
granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione della Direzione dei lavori gli stacci
UNI 2332/1.

Sabbia per murature in genere: sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio
2 UNI 2332/1.

Sabbia per intonacature ed altri lavori: per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in
pietra da taglio, la sabbia sara costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.

Sabbia per conglomerati cementizi: dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968
Allegato 1, e sue successive modifiche (D.M. 20 novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). La
granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle
condizioni di posa in opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

Art. 25.
Cementi

| requisiti di accettazione e le modalita di prova dei cementi dovranno essere conformi al D.M. 13/09/93,
alle norme vigenti ed in particolare del D.M. 3 giugno 1968 (G.U. 17 luglio 1968, n.180) oltre che alla
norma UNI ENV 197 e UNI EN 196.

Il cemento da impiegare deve essere di tipo pozzolanico come specificato dalla legge 26/5/1965 n.595
nei tipi normale e ad alta resistenza.

Il cemento deve essere sempre di recente preparazione e fornito in sacchetti bene asciutti, o sfuso per
essere conservato in silos.

Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali coperti,
asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti su tavolati isolati dal suolo,
in cataste di forma regolare, non addossate alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli
impermeabili o fogli in materiale plastico.

| cementi che vengono conservati secondo le modalita prescritte, i cui contenitori risultino manomessi, o
che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno essere senz'altro
allontanati tempestivamente ad esclusiva cura e spese dell'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante
estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al fornitore ai sensi dell'art.5
della legge 26/05/1965 n.595. Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si
impiegheranno appositi automezzi. | contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro
apertura chiusa con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo del prodotto, il tutto
conformemente a quanto prescritto dalla legge stessa, al medesimo articolo, per le forniture in sacchi.
L'impiego di cementi alla rinfusa non potra essere consentito qualora il cantiere non sia dotato di idonea
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attrezzatura per lo svuotamento dei contenitori di trasporto, di silos per lo stoccaggio e di bilancia per la
pesatura all'atto dell'impiego.

Art. 26.
Conglomerati cementizi

| requisiti di accettazione e le modalita di prova dei conglomerati cementizi devono soddisfare la
normativa UNI 9858 oltre che il D.M. 09.01.1996.

I calcestruzzi dovranno essere realizzati impiegando esclusivamente cementi Pozzolanici.

Il conglomerato cementizio pozzolanico dovra avere caratteristiche meccaniche pari a Rck=30 MPa - S4 -
Classe 4b UNI 9858 per opere in c.a.

Le caratteristiche di tutte le miscele di calcestruzzo dovranno avere caratteristiche tali da rispettare tutte
le normative vigenti, compresi di eventuali additivi secondo UNI da 7101 a 7120 ed UNI 8145

Art. 27.
Inerti per conglomerati cementizi

Gli aggregati per conglomerati cementizi devono ottemperare alle prescrizioni della UNI 8520.

Art. 28.
Conglomerati cementizi armati

Oltre a richiamare quanto é stato prescritto con i precedenti articoli per I’esecuzione di opere in cemento
armato, I'Impresa dovra attenersi strettamente a tutto quanto stabilito nella legge 1086 del 5 novembre
1971 e successive modifiche ed alle norme stabilite dal D.M. 9 gennaio 1996.
Resta contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.L. nell’esclusivo
interesse del committente, I'Impresa rimane unica responsabile delle opere in c.a. sia per quanto riguarda
la progettazione che la loro esecuzione; di conseguenza I'Impresa dovra rispondere agli inconvenienti che
avessero a verificarsi di qualunque natura, importanza e conseguenza.
Tutti i manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo dovranno essere realizzati secondo
le buone regole dell’arte, con dimensioni uniformi, dosature e spessori corrispondenti alle prescrizioni e
ai tipi; i conglomerati cementizi dovranno essere ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione.
L'Impresa appaltatrice dovra provvedere a realizzare tutte quelle protezioni o a provvedere a tutti quegli
accorgimenti tali da consentire una ottimale maturazione del conglomerato cementizio in relazione alle
condizioni climatiche esistenti durante la fase del getto.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita con quanto previsto
nell'Allegato 1 del D.M. 9 gennaio 1996.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi gia fissati,
il rapporto acqua/cemento e, quindi, il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla
resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di
aggressivita (vedere norme UNI9527 e 9527 FA-1-92) e dovra essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
L'impasto deve essere realizzato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita in
grado di garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858; in particolare dovranno essere
garantite le seguenti caratteristiche:

- durabilita secondo la classe di esposizione ambientale 2b (EC).
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- classe di resistenza caratteristica, per getti in opera, non minore di Rck 35 MPa;

- copriferro minimo 40 mm

- rapporto massimo A/C = 0,50

- dimensioni massime degli inerti non superiori a 32 mm;

- dosaggio minimo di cemento pozzolanico, d’altoforno o comunque solfato resistente non
inferiore a 380 kg/m3;

- classe di consistenza mediante prova di abbassamento al cono (UNI 9418) non inferiore a S3
(semifluida).

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale, |'Appaltatore dovra inoltre attenersi alle norme
contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086, nelle relative specifiche tecniche del D.M. 9 gennaio
1996 e nella norma UNI ENV 1991-2-4 (Eurocodice 1). In particolare:

Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere
convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0° C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.

Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui
sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra; in ogni caso, la
lunghezza della sovrapposizione in retto non deve essere minore di 40 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare di 6 volte il diametro.

Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non inferiore a 6 volte
il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al paragrafo 5.3.3 del D.M. 9 gennaio
1996. Le piegature di barre di acciaio incrudito a freddo non possono essere effettuate a caldo.

La superficie dell'armatura resistente deve sempre distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno
4 cm. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco.

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate, in ogni direzione, di almeno una volta il
valore del diametro delle barre medesime e, in ogni caso, a non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto
sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno
4 cm.

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche.

Inoltre esso non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore
necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre
esigenze progettuali e costruttive; la decisione & lasciata al giudizio del Direttore dei Lavori.

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'Allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996. ||
conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto Allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996. La resistenza caratteristica del conglomerato
non dovra essere inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualita del conglomerato si
articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione e prove
complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del suddetto Allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi citate avverranno al momento della posa in opera
dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.

Prima di iniziare il getto, la Direzione dei Lavori accertera lo stato delle casseforme per ogni singola
struttura e verifichera che le eventuali armature metalliche corrispondano, per dimensioni e forma, alle
armature previste in progetto.
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Le casseforme, che servono per il getto del calcestruzzo delle strutture, devono essere costituite nel modo
piu rigido e risultare accuratamente sagomate e pulite nella parte interna, affinché il getto risulti a regola
d'arte.

Le casseforme che potrebbero risultare esposte direttamente al moto ondoso dovranno essere realizzate
in maniera tale da impedire qualsiasi contatto del calcestruzzo con I'acqua marina.

Art. 29.
Acciaio per opere in conglomerato cementizio

Dovranno essere conformi in ogni loro tipo alla normativa vigente per le varie opere all'epoca di

esecuzione dei lavori ed in particolare fatte salve modifiche ed integrazioni:

- alle norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso
ed a strutture metallica di cui alla Legge 05/11/1971 n.1086;

- alle norme tecniche alle quali devono unificarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, ecc. di cui
al D.M. 09/01/96.

L'approvvigionamento dovra avvenire con un anticipo tale rispetto alla data dell'impiego da consentire

I'effettuazione di tutte le verifiche necessarie e prescritte.

Le caratteristiche meccaniche dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal DM 9/1/96 e relativa

circolare esplicativa. L’acciaio d’armatura dovra essere Fe B 44 k controllato in stabilimento.

Modalita di prelievo ed unita di controllo di collaudo di tale acciaio seguono le medesime prescrizioni

previste per gli acciai comuni per armaturain c.a..

Prima di iniziare il getto la Direzione dei lavori accertera lo stato delle casseforme per ogni singola

struttura e verifichera che le eventuali armature metalliche corrispondano per dimensioni e forma alle

armature previste in progetto.

Il ferro per le armature deve essere fornito in barre delle sezioni e lunghezze prescritte da piegarsi e

sagomarsi in conformita dei disegni approvati.

Le caratteristiche meccaniche dovranno corrispondere ai requisiti fissati nel D.M. 09 gennaio 1996

“Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e

precompresso e per le strutture metalliche” e relativa Circolare esplicativa (rispettivamente G.U. n. 29 del

05 febbraio 1996 e G.U. n. 277 del 6 novembre 1996) emanate in applicazione dell’articolo 21 della legge

05 novembre 1971, n. 1086.

Per tutte le opere si dovranno osservare le norme di cui alla norma CNR 10011 e D.M. 09/01/1996 “norme

tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e

precompresso e per le strutture metalliche”.

Si dovranno seguire scrupolosamente gli elaborati grafici di progetto delle armature rispettando le

sovrapposizioni prescritte. L’interferro minimo tra barra e barra dovra essere non minore di cm 2 salvo

ove specificato diversamente negli elaborati grafici di progetto, e il copriferro dovra essere non minore

di cm 4 a partire dalla superficie piti esterna delle barre pii esterne.

Art. 30.
Acciaio per C.A.

1) Generalita

Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle Norme
Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 05 Novembre 1971, n. 1086 e D.M.LL.PP. 9
gennaio 1996 pubblicato sul supplemento G.U. n.29 del 5 Febbraio 1996.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M.LL.PP. 9
gennaio 1996 pubblicato sul supplemento G.U. n.29 del 5 Febbraio 1996.

2) Acciai per barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K

Barre controllate in stabilimento:
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e facolta della D.L. sottoporre a controllo in cantiere anche le barre controllate in stabilimento.

Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'lmpresa ed inviati a cura della
D.L. ed a spese dell'Impresa ad un Laboratorio ufficiale. Ditale operazione dovra essere redatto apposito
verbale controfirmato dalle parti.

La D.L. dara benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all’ulteriore controllo in cantiere
soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra constatato I'esito positivo.

Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel D.M.LL.PP. 9 gennaio 1996 sopraccitato.

3) Acciai per c.a.p.: fili, barre, trecce, trefoli

Rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli provenienti da diversi stabilimenti di produzione devono essere
tenuti distinti: un cavo non dovra mai essere formato da fili, trecce o trefoli provenienti da stabilimenti
diversi.

Durante I'allestimento dei cavi gli acciai non dovranno essere piegati; i fili di acciaio dovranno essere del
tipo autoraddrizzante.

Le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo dovranno essere realizzate con nastro adesivo
ad intervalli di cm 70.

Allo scopo di assicurare la centratura dei cavi nelle guaine si prescrive I'impiego di una spirale costituita
da una treccia di acciaio armonico del diametro di mm 6, avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80-
100 cm.

Le filettature delle barre dovranno essere protette fino alla posa in opera con prodotto antiruggine privo
di acidi. Se I’agente antiruggine € costituito da grasso, & necessario sia sostituito con olio prima della posa
in opera per evitare che all’atto dell’iniezione gli incavi dei dadi siano intasati di grasso.

Nel caso sia necessario dare alle barre una configurazione curvilinea si dovra operare soltanto a freddo e
con macchina a rulli.

Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione esteri saranno considerati appartenenti alla categoria
degli acciai non controllati in stabilimento, a meno che lo stesso stabilimento di produzione non sia
sottoposto a controllo da parte di un Laboratorio ufficiale italiano.

a) Acciai non controllati in stabilimento

Si procedera ai controlli in cantiere in conformita a quanto previsto dal D.M.LL.PP. 9 gennaio 1996
sopraccitato. | campioni saranno prelevati in contraddittorio con I'Impresa ed inviati a cura della D.L. ed
a spese dell'lImpresa ad un Laboratorio ufficiale. Di tali controlli deve essere redatto apposito verbale
controfirmato dalle parti. La D.L. dara benestare per la posa in opera di ciascun lotto di spedizione
soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra constatato I'esito positivo.

Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel D.M. sopraccitato.

b) Acciai controllati in stabilimento

E facolta della D.L. sottoporre a controllo in cantiere anche gli acciai controllati in stabilimento. Anche in
guesto caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'lmpresa ed inviati a cura dellaD.L. e a
spese dell'Impresa ad un Laboratorio ufficiale. Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale
controfirmato dalle parti. La D.L. dara benestare per la posa in opera dei lotti di spedizione sottoposti
all’ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra
constatato |'esito positivo.

Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel D.M.LL.PP. 9 gennaio 1996 sopraccitato.

Art. 31.
Intonaco fibro armato

Per gli interventi di impermeabilizzazione dei muri di sponda verra eseguito un betoncino di risanamento
costituito da malta cementizia additivata con polimeri, tixotropica, reoplastica, fibrorinforzata, non
attaccabile dai cloruri e non ossidabile, applicato a mano o mediante idonee macchine spruzzatrici, in uno
o pil strati successivi, tirato a staggia e finitura a frattazzo grezzo. Tale betoncino sara armato con rete
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elettrosaldata ¢ 8/5X5 o ¢ 5/10X10 ancorata alla struttura esistente con connettori ¢6 o $12 n° 4 per mg.

Art. 32.
Materiali ferrosi e metalli vari

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie
o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M.
17/01/2018, nonché dalle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti
requisiti:

Ferro

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
aperte e senza altre soluzioni di continuita.

Acciaio

L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra essere eminentemente
dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od
alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra, alla rottura dovra presentare
struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovra essere del tipo qualificato e controllato e con caratteristiche
conformial D.M. 17/01/2018.

Le caratteristiche e le modalita degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate nel D.M.
17/01/2018.

L’acciaio zincato (profilati, lamiere e tubi in acciaio) di qualsiasi sezione, spessore o diametro, tanto in
elementi singoli quanto assemblati in strutture composte, dovranno essere zincati per immersione in
zinco fuso, nel rispetto delle prescrizioni della norma di unificazione Progetto SS UNI E 14.07.000
(rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti
diversi, fabbricati in materiale ferroso).

Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro quadrato, presente
complessivamente su ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente specificato, non dovra essere
inferiore a:

- 190 g/m?2 per zincatura normale;

- 300 g/m2 per zincatura pesante.

Alluminio

L’alluminio e leghe leggere per laminati, trafilati o sagomati non estrusi dovra essere impiegato alluminio
primario di cui alla norma UNI 4507 - «Alluminio primario ALP 99.5 da lavorazione plastica».

Leghe leggere da lavorazione plastica resistenti alla corrosione dovranno corrispondere alle norme UNI
3569-66 o0 UNI 3571.

L’alluminio anodizzato: dovra risultare conforme alla norma UNI 4522-66 «Rivestimenti per ossidazione
anodica dell'alluminio e sue leghe. Classificazione, caratteristiche e collaudo».

Gli strati normalizzati di ossido anodico saranno definiti mediante una sigla (OTO, BRI, ARP, ARC, ARS, IND,
VET rispettivamente per strato: ottico, brillante, architettonico lucido, architettonico spazzolato,
architettonico satinato chimicamente, industriale grezzo, vetroso), un numero che ne indica la classe di
spessore e I'eventuale indicazione della colorazione.

Ghisa

Ghisa sferoidale carrabile, tipo GS 500/7-UNI 4544 — I1SO 1083 prodotta secondo norme UNI EN 124 con
classe di carrabilita secondo progetto.
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Art. 33.
Addittivi

Gli additivi devono ottemperare alle prescrizioni delle UNI da 7101 a UNI 7120 ed UNI 8145.

Non devono contenere sostanze dannose in qualita tali da pregiudicare la durevolezza del calcestruzzo o
da causare corrosione alle armature.

In ogni caso I’Appaltatore deve presentare uno studio da cui risultino le ragioni dell’uso, il fine cui si tende,
il tipo di additivo da impiegare, le sue proprieta caratteristiche ed i risultati di prove sperimentali eseguite
secondo le norme vigenti, con particolare riferimento agli effetti dell’uso dell’additivo medesimo sulla
resistenza e durevolezza del conglomerato.

Le modalita di impiego devono essere conformi alle prescrizioni della ditta produttrice dell’additivo ed
approvate dalla Direzione Lavori.

Allo scopo di realizzare conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c ed elevata
lavorabilita si fara costantemente uso di additivi fluidificanti e superfluidificanti del tipo approvato dalla
Direzione Lavori. A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno
essere impiegati anche additivi del tipo ad azione mista fluidificante — aerante, fluidificante - ritardante e
fluidificante — accelerante.

Art. 34.
Malte

Le caratteristiche dei materiali da impiegare nelle malte ed i rapporti di miscela dovranno corrispondere
a quanto prescritto nel presente Capitolato e nelle voci dell’Elenco Descrittivo delle Lavorazioni allegato
al Contratto.

La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle Norme UNI 7927-78.

L'impasto dovra essere ottenuto con idonei mescolatori meccanici e le malte dovranno essere preparate
esclusivamente per le quantita di cui si prevede I'immediato impiego.

Di norma le malte per muratura di pietrame vanno dosate con Kg 350 di cemento pozzolanico 425 per m3
di sabbia, e con Kg 400 di cemento pozzolanico 425 per m? di sabbia quelle per stuccature di paramenti
delle murature.

| residui di impasti che per un qualsiasi motivo non avessero avuto immediato impiego dovranno essere
portati a rifiuto.

Fanno eccezione gli impasti con la calce comune che potranno essere utilizzati nell’intera giornata del loro
confezionamento.

In casi particolari la Direzione Lavori potra prescrivere I'uso di additivi allo scopo di ottenere specifiche
caratteristiche sulle malte stesse.

Il tipo di malta da impiegarsi nella costruzione dei paramenti e muretti in mattoni delle pile e delle spalle
del nuovo ponte dovra essere un premiscelato cementizio, fibrorinforzato, tixotropico a presa semirapida,
che miscelato con acqua produce una malta altamente adesiva con stabilita volumetrica; dall’aspetto
grigio, con peso specifico 2,0 kg/l, con adesione al supporto a 28gg >2N/mm2, con ritiro compensato,
resistenza a compressione (UNI EN 196) a 1 g di 25N/mm2 a 7gg di 40N/mm2 a 28gg di 50N/mm?2,
resistenza a flessione (UNIEN 196) a1 g di 5N/mm?2 a 7gg di 6,5N/mm?2 a 28gg di 7,5N/mm2 e con modulo
di elasticita statico (UNI 6556) a 28gg di 24.000N/mm?2.

Art. 35.
Laterizi

| laterizi da impiegarsi per la costruzione della parte sovrastante dei muri di sponda dovranno
corrispondere ai requisiti d’accettazione stabiliti dal Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2233, “Norme
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per I'accettazione dei materiali laterizi”.

| materiali di nuova fornitura dovranno essere ben cotti, di forma regolare con spigoli ben profilati e diritti;
alla frattura dovranno presentare struttura fine ed uniforme, e dovranno essere senza calcinaroli e
impurita.

| mattoni pieni per la costruzione delle murature faccia a vista dovranno essere mattoni a macchina rossi
del tipo “Solava — mattone pieno rosso” dovranno essere trafilati, parallelepipedi, di lunghezza doppia
della larghezza, di modello costante; dovranno presentare, sia all’asciutto sia dopo prolungata
immersione nell’acqua, una resistenza alla compressione media (UNI 5632 — UNI 8942) non inferiore a Kg
650/cm?, per mattoni destinati a normali costruzioni.

| mattoni pieni di secondo utilizzo dovranno avere caratteristiche fisico, chimiche e meccaniche non
inferiori a quelle gia presenti sui paramenti e degli elementi di nuova fornitura.

Le prove per |'accertamento dei requisiti fisico — chimici e meccanici saranno effettuate in conformita alla
vigente normativa presso laboratori autorizzati su campioni scelti dalla Direzione Lavori nel numero che
la stessa D.L. riterra sufficiente per definire I'idoneita di detti materiali.

Le forniture dei mattoni di riutilizzo dovranno essere accompagnate da certificato di provenienza rilasciato
dal fornitore con dichiarata la destinazione non industriale del fabbricato di origine.

Art. 36.

Pavimentazioni in trachite
Caratteristiche La pietra, sia in macigni che in lastre, dovra essere di trachite euganea e dovra presentare
della Pietra tutti i requisiti per essere qualificata ottima: cio significa in particolare che gli elementi

appartenenti al cosiddetto cappellaccio o che comunque possiedano caratteristiche fisico-
meccaniche, di imbibizione, ecc. incongrue e tali per cui la trachite appare costantemente
opaca e bagnata, non devono essere utilizzati, in quanto piu facilmente sottoposti a
fenomeni di degrado.

Dovra possedere la stessa tonalita cromatica delle pavimentazioni esistenti in loco o, se ivi
non presenti, di quelle esistenti a Venezia. Il materiale potra essere allontanato dal cantiere
dalla DL qualora a suo insindacabile giudizio non presenti le caratteristiche cromatiche
adatte.

L’appaltatore dovra presentare la relativa Dichiarazione di prestazione “DoP” che dovra
contenere i seguenti contenuti essenziali:

- un numero progressivo di identificazione del documento,

- identificazione del prodotto tipo e della famiglia di appartenenza,
- 'uso previsto del prodotto,

- nome e indirizzo del "Fabbricante",

- riferimenti mandatario qualora nominato,

- sistema di valutazione secondo le norme armonizzate ai sensi del all. V del Regolamento
(UE) n. 305/2011. Qualora il sistema dichiarato si avvalga delle procedure semplificate di cui
gli art. 37 e 38 del regolamento citato, la DL potra chiedere ulteriori prove sui materiali o in
difetto una apposita polizza assicurativa decennale sulle prestazioni della pietra,

- caratteristiche essenziali del prodotto secondo le norme armonizzate di riferimento del
prodotto tipo ed eventuali informazioni aggiuntive specifiche per I'uso (NB: le caratteristiche
essenziali previste nelle norme armonizzate vanno in ogni caso riportate anche se non
determinate e nel caso indicate con NPD),

- indicazione chiara della persona che si assume la responsabilita della dichiarazione e
relativa firma.
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Le caratteristiche essenziali minime sono (EN 1341-1342-1343 — 2013):
definizione petrografica: Trachite;
resistenza a flessione: (valore minimo) 11,5 MPa;
durabilita della resistenza a flessione (val. medio): prima ciclo gelo/disgelo: 13.0 Mpa;
durabilita della resistenza a flessione (val. medio): dopo ciclo gelo/disgelo: 12.0 Mpa;
resistenza all’usura per abrasione: (valore massimo) 21mm;
densita apparente: (valore medio) 2'400 kg/mc;
assorbimento d’acqua a pressione atmosferica: tra 1,4% e 1,9%;

resistenza allo scivolamento bocciardato e piano sega SRVdry e SRVwet: (valore
minimo) 50 (UNI EN 14231-04);

Comunque le forniture di elementi di trachite per opere di pavimentazione, dovranno
preventivamente e congiuntamente essere approvate per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Rimozione Le modalita d’intervento sulle pavimentazioni devono rispettare sostanzialmente due criteri:
la conservazione del materiale e la funzionalita della pavimentazione. Ne consegue che il
materiale storico va recuperato il piu possibile, riutilizzando anche gli elementi di dimensioni
piu limitate, che verranno posati nelle zone a minor traffico pedonale e pil marginali,
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

L’attivita di catalogazione e campionatura della pavimentazione dovra essere eseguita prima
di procedere alla rimozione della stessa. La procedura di catalogazione prevede:

- la campionatura di circa 4 m2 di pavimentazione attraverso la scarnificazione dei giunti,
la misurazione degli elementi, il calcolo dell’incidenza delle fughe ed il ripristino della
pavimentazione;

- la misurazione di tutti gli elementi, anche nuovi, prima e dopo I'eventuale rifilatura,
individuando e annotando elementi piccoli non rifilati, chiusini, caditoie, ecc.;

- la restituzione della documentazione relativa all’attivita descritta, completa di
fotografie, disegni e tabelle, anche in formato *.XLS, contenenti:

1. la numerazione progressiva dei singoli masegni esistenti e di tutti gli elementi
particolari (caditoie, chiusini, ecc.);

2. ladimensione (L, B, H) e la superficie (B*L) dei singoli masegni esistenti prima della
rifilatura;

3. la dimensione (L, B, H) e la superficie (B*L) dei singoli masegni esistenti dopo la
rifilatura;

la numerazione progressiva dei nuovi masegni;
la dimensione (L, B, H) e la superficie (B*L) dei nuovi masegni prima della rifilatura;

la dimensione (L, B, H) e la superficie (B*L) dei nuovi masegni dopo la rifilatura;

N o u ks

le tabelle riepilogative contenenti per la situazione iniziale e finale, il totale della
pavimentazione rimossa, la superficie dei singoli masegni, la superficie ricoperta
dalle fughe, la percentuale delle fughe, la percentuale di rifilaggio.

La rimozione dei masegni e salizzoni dovra essere effettuata a mano, escludendo l'uso di
macchine da taglio o demolitori, limitando al minimo I'uso di utensili in ferro e privilegiando
attrezzi tradizionali in legno.

Gli elementi rimossi dovranno essere ripuliti e scalcinati.
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L'accatastamento dovra avvenire su bancali numerati, opportunamente imballati con
pellicola estensibile, depositati in area recintata in altro luogo accettato dalla Direzione dei

Accatastamento Lavori, ispezionabile e accessibile agli Enti di tutela. Le eventuali spese di trasporto e ogni
altra spesa relativa all’accatastamento dei masegni sono onere dell’Appaltatore.

Le riprese e le ricollocazioni delle pavimentazioni verranno eseguite in maniera da non
alterare I'andamento dei corsi gia in opera e in modo da non variare le pendenze della
rimanente pavimentazione.

La rifilatura degli elementi di riutilizzo, al fine di giustapporre i masegni e rendere lo spessore
dei giunti sufficientemente esiguo, deve essere fatta esclusivamente a mano.

Solo laddove le caratteristiche fisico-meccaniche dei masegni esistenti (a causa di
disgregazione e fratture superficiali, cavita, esfoliazione, scagliatura) risultino deteriorate in
modo tale da precluderne la possibilita di riutilizzo, potranno essere impiegati elementi di
nuova fornitura.

I nuovi elementi dovranno avere forma e dimensioni tali da consentirne la posa congiunta.

A esclusione delle deroghe dimensionali degli eventuali punti di raccordo, dovranno avere

una superficie non inferiore a m? 0,12 e la dimensione di uno dei lati non dovra essere

inferiore a cm 20; la fascetta verticale di contatto non dovra avere un altezza inferiore a cm
Posa 5 e lo spessore dovra essere di almeno cm 8.

La faccia formante piano stradale dovra essere perfettamente piana e lavorata secondo le
indicazioni di progetto o quelle impartite dalla Direzione Lavori e senza cordellina di
contorno.

Il terreno sul quale verranno posti in opera i masegni, dovra venire ripulito da detriti,
spianato e convenientemente costipato.

Successivamente sara steso un sottofondo di sabbia grossa di frantoio dello spessore di 10
cm su cui appoggiare i masegni.

Esclusivamente se richiesto dalla Direzione Lavori, tra i masegni e il sottofondo di sabbia
potra essere interposto, in corrispondenza degli smussi uno strato di malta magra di calce
idraulica nelle proporzioni indicate dalla Direzione Lavori stessa. In tal caso si dovra avere
I'accortezza di collocare gli elementi in modo tale da far risalire con la battitura la malta di
allettamento nelle connessure.

| masegni saranno posati sul sottofondo in modo da risultare pressoché a contatto prima di
qualsiasi battitura.

La battitura dovra essere effettuata con la mazzeranga in legno, senza I'impiego di attrezzi
in ferro, e innaffiando di tratto in tratto la superficie.

La posa in opera dovra avvenire a giunto unito. Le connessure fra i masegni non dovranno
avere in nessun punto larghezza superiore a mm 5. Sono ammesse deroghe a tale limite,
approvate dalla Direzione Lavori, finalizzate a massimizzare il recupero degli elementi
preesistenti.

| giunti dovranno essere intasati con sabbia grossa mista a terra di campo, anche mediante
I"'uso di cazzuola, fino a completa saturazione o in alternativa, a discrezione della Direzione
Lavori, mediante una boiacca di malta di calce colata a mano fino a riempire la fuga, ad
eccezione degli ultimi 5 mm di spessore, che dovranno essere intasati con sabbia e terra di
campo per la finitura superficiale.

Si dovranno rispettare le pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche, che non
dovranno comungque scendere al di sotto dell’1,5%.
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| masegni saranno posti in opera generalmente in corsi paralleli all’asse stradale; solo in casi
speciali e in seguito a disposizioni della Direzione Lavori, potranno essere posti in corsi
ortogonali all’asse suddetto.

L'allineamento dei corsi dovra essere in armonia con lI'andamento della strada da
pavimentare; la lunghezza di ogni corso verra stabilita, caso per caso, dalla Direzione Lavori.

L’Appaltatore ha I'obbligo e I'onere di predisporre un campione della pavimentazione che si
appresta a realizzare, da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, prima di
procedere al completamento della lavorazione.

L'impresa e tenuta inoltre a mantenere in opera, se si rendesse necessario, per tutta la
durata del lavoro e fino al completo indurimento delle malte, dei tavolati protettivi
(quartieri) opportunamente accomodati in modo da non rendere pericolosa la viabilita
pedonale.

A lavoro ultimato, a seconda delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, si dovra
mantenere la pavimentazione cosparsa di uno strato di sabbia grossa mista a terra di campo
per almeno 15 giorni dopo I'apertura del traffico, per dar modo, attraverso successivi
innaffiamenti, ai giunti di intasarsi completamente.

Nel caso di salizzoni e triangoli da impiegarsi nelle costruzioni di selciati “a spina di pesce” o
a corso retto, gli elementi dovranno avere le esatte dimensioni prescritte. La dimensione
della lunghezza sara doppia della larghezza, salvo casi speciali. Dovranno essere
perfettamente rettangolari e avere una fascetta di contatto non inferiore a cm 5 di altezza.
Nella posa in opera dovra essere tenuto conto della perfetta corrispondenza di parallelismo
fra I'asse stradale e I'allineamento degli spigoli dei salizzoni stessi. Le connessure dovranno
avere UNo spessore non superiore a mm 2.

Tutti gli oneri derivante dalle lavorazioni sopra descritte sono a carico dell'Impresa e
risultano compresi nei prezzi formulati per la rimozione e la posa della pavimentazione.

Art. 37.
Pavimentazioni in mattoni

Le eventuali riprese delle pavimentazioni verranno eseguite in maniera da non alterare
I'andamento dei corsi gia in opera in modo da variare le pendenze della rimanente
pavimentazione.

Nelle riprese vengono comprese anche quelle da eseguirsi in seguito a manomissioni stradali
eseguite da privati o da Enti esercenti servizi pubblici.

Nell’esecuzione delle opere di pavimenti, I'Appaltatore dovra curare |'esatta posa di tutte le
segnalazioni esistenti nelle pavimentazioni, quali ad esempio: punti trigonometrici, pozzetti
per acqua, gas, telefono, ecc.

Il disegno della pavimentazione e la posa dei mattoni (in piano o in accoltellato, semplice o
a spina di pesce) dovra essere secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione
Lavori anche su specifiche della Sovrintendenza ai BB.AA.

I mattoni adoperati dovranno essere del tipo “a mano” a pasta molle, del colore e/o tonalita
a scelta della Direzione Lavori secondo le indicazioni della Sovrintendenza ai BB.AA. e avere
le esatte dimensioni prescritte. La dimensione della lunghezza sara doppia dell’altezza, salvo
casi speciali.

Posa Nella posa in opera si dovra tenere conto della perfetta corrispondenza di parallelismo fra
I’asse stradale e I'allineamento degli spigoli dei mattoni.

Il terreno sul quale verranno posti in opera i mattoni dovra venire convenientemente
costipato. | mattoni verranno posti in opera su sottofondo di sabbia o di altro materiale
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richiesto dal Direttore dei Lavori, dello spessore da 10/12cm. | mattoni dovranno inoltre
essere posati tramite I'ausilio di distanziatori che saranno poi riempiti con calce e sabbia.
Infine si dovra provvedere ad aspergere il tutto con acqua. Le connessure dovranno avere
uno spessore non superiore ai 5mm.

Nella costruzione della pavimentazione si dovra tener conto delle pendenze per lo
smaltimento delle acque meteoriche. Tali pendenze verranno fissate, caso per caso, dalla
Direzione dei Lavori. L'impresa & tenuta inoltre a mantenere in opera per tutta la durata del
lavoro e fino a completo indurimento delle malte, dei tavolati protettivi (quartieri)
opportunamente accomodati in modo da non rendere pericolosa la viabilita pedonale.

Art. 38.

Tubazioni e Pozzetti
Trasporto, Le avvertenze per il trasporto, il carico, lo scarico e I'accatastamento di tubi sono comuni a
carico-scaricoed  tutte le tipologie di tubazioni e di pozzetti.
accatastamento

Durante il trasporto le barre devono essere supportate per tutta la lunghezza evitando urti,
inflessioni e sporgenze che possano danneggiare le estremita. Il carico deve essere fissato
con corde o braghe in nylon, canapa o similari; in caso di utilizzo di cavi d’acciaio, si devono
provvedere delle consistenti protezioni nelle zone di contatto con le tubazioni.

Le operazioni di carico e scarico delle barre devono procedere senza strisciamenti e senza
cadute dei pezzi. Il sollevamento deve essere effettuato mediante braghe in nylon, in canapa
o similari.

L’accatastamento si deve effettuare su una superficie piana e priva di sostanze che potreb-
bero intaccare i materiali, evitando inflessioni, sporgenze e sovraccarico con altri materiali. |
raccordi vanno in appositi imballi ordinatamente evitando urti e deformazioni.

Tubazioni e Le tubazioni in PVC (clorulo di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle
raccordi in PVC caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti ed alle
Raccomandazioni I.I.P.

| tubi in PVC sono fabbricati con clorulo di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti,
non colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purchée il manufatto
ottenuto risponda ai requisiti stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e
additivi nelle quantita necessarie.

Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni
e da striature cromatiche notevoli, da porosita e bolle; presentare una sezione circolare
costante; ed avere le estremita rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la
tenuta del giunto previsto per le tubazioni stesse.

| tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformita IIP che
ne assicura la rispondenza alle norme UNI.

| raccordi e i pezzi speciali in PVC per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche
stabilite rispettivamente dalle norme UNI 7442 o UNI 7447 tipo 301/1 e 303/2.

Per la rete di scarico delle acque stradali & prevista la fornitura e posa di tubazioni per le reti
di scarico del tipo in PVC MRS 25 rigido per condotte in pressione di tipo PN 10 (512,5 SDR
26) con giunto a guarnizione lunga a controllo esterno con test a 1000ore a 60°C e prodotti
in conformita alle norme UNI 1452. | pezzi speciali e di raccordo devono essere dello stesso
materiale e conformi alle stesse norme delle tubazioni.
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Tubazioni e Le tubazioni in PEAD (Polietilene ad alta densita) destinati alla distribuzione dell’acqua
raccordi in PEAD prodotti in conformita alla UNI EN 12201 del 2004, dovranno essere contrassegnati dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo.

I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
| tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze
(nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua
esposizione alla radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta.

| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati
con il marchio di conformita LI.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI,
limitatamente alle dimensioni previste dalle norme stesse.

I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei
tubi; possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto
mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o
con apporto di materiale, ecc.).

In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con
idonea attrezzatura presso l'officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste
dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali
purché siano idonei allo scopo.

Pozzetti Per la caditoie stradali & prevista la fornitura e posa di pozzetti cilindrici in PVC diametro
in PVC esterno 315mm e 355mm, prodotti con tubi per condotte in pressione e lastre in PVC con-
formi alla UNI 1452 e UNI 1401.

Tipo D315 | pozzetti in PVC di diam. esterno 315mm devono essere costituiti da spezzone di tubo di
lunghezza 600mm in PVC diam. 315 per condotte in pressione con fondo chiuso da lastra
pianain PVC saldata in polifusione e n.1 o n.2 bicchieri ad anello del diametro 160mm saldati
lateralmente per lo scarico e le immissioni alle quote di progetto. All'interno del pozzetto
dovra essere fornito I'elemento che funge da sifone, costituito da un disco in PVC avente un
foro centrale e un tronchetto diam 160/200mm saldato sul DN del disco e lungo quanto basta
a garantire una distanza dal fondo del pozzetto di 80/100mm. |l sifone dovra essere poggiato
e fissato sul bordo del pozzetto dopo aver verificato che tale bordo sia perfettamente levi-
gato e orizzontale. | materiali di ogni pezzo del pozzetto dovranno essere in PVC conformi
UNI 1401-1452, saldati per polifusione.

Tipo D 355 | pozzetti in PVC di diam. esterno 355mm devono essere costituiti da spezzone di tubo di
lunghezza 600mm in PVC diam. 355 per condotte in pressione con fondo chiuso da lastra
piana in PVC saldata in polifusione e n.1 bicchieri ad anello del diametro 200mm e n. 2 bic-
chieri ad anello del diametro 160mm saldati lateralmente per lo scarico e le immissioni alle
quote di progetto. All'interno del pozzetto dovra essere fornito I'elemento che funge da si-
fone, costituito da un disco in PVC avente un foro centrale e un tronchetto diam 200mm
saldato sul DN del disco e lungo quanto basta a garantire una distanza dal fondo del pozzetto
di 80/100mm. Il sifone dovra essere poggiato e fissato sul bordo del pozzetto dopo aver ve-
rificato che tale bordo sia perfettamente levigato e orizzontale. | materiali di ogni pezzo del
pozzetto dovranno essere in PVC conformi UNI 1401-1452, saldati per polifusione.

Pozzetti in Dovranno essere costituiti da un conglomerato cementizio vibrato, con cemento CLASSE DI
cemento RESISTENZA 42.5 per metro cubo di inerti secchi (sabbia e ghiaietto, vagliati e lavati in appo-
sita composizione granulometrica) nelle proporzioni sottoelencate:

- 300 Kg per pozzetti a sifone, cassette di raccordo, botole e caditoie da giardino;
- 400 Kg per tubi, botole stradali, paracarri e barriere "tipo A.N.A.S.";

- 500 Kg per caditoie da carreggiate.
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Le armature in ferro tondo-acciaioso qualora previste, nei vari diametri ed in qualsiasi modo
disposte, dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 17/01/2018. | tubi in cemento
dovranno essere forniti in pezzi della lunghezza di ml.1 con gargame profilato ed a perfetta
tenuta con semplice stuccatura in cemento. L'impasto dovra essere eseguito nelle seguenti
proporzioni:

- 400 Kg di cemento Portland CLASSE DI RESISTENZA 32.5;

- 0,700 mc di ghiaietto ben lavato con diametro da 8 -15 mm (in base alle dimensioni delle
tubazioni);

- 0,500 mc di sabbia granita, accuratamente lavata e scevra da materie terrose.

L'impasto verra gettato, nelle apposite forme ed accuratamente pressato e vibrato, dopo le
operazioni di disarmo le tubazioni non dovranno avere ghiaietto affiorante sia nella parte
interna che in quella esterna.

| gargami dovranno venire eseguiti con appositi impasti di sola sabbia e cemento nelle se-
guenti proporzioni:

- 500 Kg cemento Portland CLASSE DI RESISTENZA 32.5;
- mcdisabbia.

| tubi dovranno avere una stagionatura di almeno 30 giorni, dovranno essere perfettamente
calibrati, con pareti perfettamente lisce ed esenti da scabrosita, sbavature e fessurazioni ed
avere i gargami ben profilati. L'impiego di manufatti in cemento-amianto (tubi, lastre, ecc.)

va escluso.
Posa La posa deve avvenire su un letto di sabbia di frantoio dello spessore di circa 10-15 cm com-
dei pozzetti pattata a mano con mezzi meccanici. Il rinfianco deve avvenire assicurandosi che tutto at-

torno al pozzetto vi siano almeno 30 cm dello stesso materiale utilizzato per il letto di posa
e accertando che si siano riempiti tutti gli spazi vuoti.

Su indicazioni della Direzione dei Lavori, I'Impresa deve provvedere alla fornitura e posa in
opera di calcestruzzo armato confezionato con cemento 325 secondo verifica statica dosato
a 250kg/m?3 di impasto per la formazione dell'appoggio e dell'eventuale rinfianco, anche to-
tale, del pozzetto.

L'operazione di rinfianco deve avvenire solo dopo aver collegato tutte le tubazioni, e aver
controllato la perfetta verticalita del manufatto.

Oltre alle sopraccitate indicazioni, devono essere seguite tutte le prescrizioni indicate nel
manuale di installazione del fornitore che I'lmpresa deve trasmettere alla Direzione dei La-
vori, prima dell’inizio dei lavori, la garanzia decennale, il certificato di provenienza della ma-
teria prima, i calcoli contro le spinte ascensionali (dove prevista installazione in presenza
d’acqua), la certificazione rilasciata da Ente Terzo per I'apposizione del marchio "U" (per le
tipologie che le prevedono) e la dichiarazione di conformita al Capitolato.

Art. 39.
Caditoie

Le caditoie saranno di due differenti tipologie a seconda della condizione di posa:

e Le caditoie saranno in trachite o porfido e del tipo indicato negli elaborati grafici e nelle voci di
progetto con 4 feritoie longitudinali disposte sui quattro lati;

e caditoie in calcestruzzo per i manufatti ricadenti su aree a verde

Tutte le caditoie dovranno avere un numero minimo di 4 fessure longitudinali.
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Art. 40.
Asfalto a freddo ad alte prestazioni

Asfalto a freddo in sacchi da 25 kg, strutturato, reagente a compressione, costituito con inerti vergini di prima
categoria con 30% di inerti riciclati (fresato), miscelati con leganti modificati. Granulometria massima 8 mm,
prodotto senza aggiunta di composti organici volatili (C.0.V.). Ideale per il riempimento di buche e ripristini su
manti stradali, senza necessitare di mano d’attacco. Utilizzabile con temperature comprese tra i - 30°C e i
+80°C. Resistente al gelo, al disgelo e al sale. Stabilita Marshall pari a 4,6 Kpa, rigidita Marshall pari a 1,9
KN/mm, resistenza a trazione indiretta ITS 179 Kpa e coefficiente di trazione indiretta pari a 29,850. Il prodotto
dovra essere corredato di certificazione ambientale e di garanzia di due anni dalla posa.

Art. 41.
Resina polimerica bicomponente per eliminazione rumore e vibrazioni chiusini stradali

Resina polimerica bi-componente di colore nero a rapido indurimento, per applicazioni universali sui telai
di chiusini e caditoie per eliminare movimenti e vibrazioni, confezionata in cartucce da utilizzare con una
normale pistola da silicone. La resina dovra essere resistente ai liquami, acidi, e ad agenti chimici aggressivi
e raggiungere il suo totale indurimento in circa 60 minuti dalla posa (a temperatura ambiente 15°C).
Resistenza a compressione N/mm? 150 e modulo elastico dinamico N/mm?2 4365.

Art. 42.
Sigillatura a caldo fessurazioni stradali

La sigillatura a caldo delle fessurazioni stradali prevedra una pulizia profonda di fessure e/o lesioni stradali,
eseguita con getto di aria calda a 7 bar generata da compressore ad alta pressione con portata minima di
2.600 litri/min, abbinato a bruciatore da 35.000 calorie munito di scambiatore di calore aria/aria, in modo
da avere in uscita una temperatura di 500°C necessaria a deumidificare e scaldare le pareti della lesione.
Tale trattamento garantira la preparazione ottimale delle superfici di contatto con il mastice bituminoso,
in modo che la penetrazione dello stesso sia profonda e con adesione tenace. Ultimata la fase di pulizia si
procedera con la fase di iniezione a caldo di mastice bituminoso per ottenere la saturazione completa
delle lesioni. Tale processo dovra essere eseguito con apparecchiatura termo controllata costituita da un
fusore della capacita di 500 litri in grado di fondere in continuo pani di mastice bituminoso, in modo da
ottenere una massa bituminosa omogenea a temperatura costante e controllata variabile da 180°C a
240°C in funzione delle caratteristiche del mastice richiesto.

L'iniezione verra eseguita tramite apposita lancia termica elettro riscaldata, trasportata a mano
dall'operatore, fornita di idoneo ugello scelto in funzione della tipologia della fessurazione, in modo da
iniettare solo all’interno della lesione, riducendo il piu possibile spargimenti esterni di mastice.

Per completare la lavorazione si procedera con una granigliatura superficiale delle sigillature a caldo,
realizzata tramite inerte 2/4 mm, selezionato, lavato e prebitumato (percentuale di legante 3%). Tale
trattamento rendera la superficie della sigillatura ruvida, garantendo cosi adeguato grip per cicli, motocicli
e contemporaneamente eliminando i fenomeni di abbagliamento. Lo spargimento della graniglia dovra
essere eseguito con apparecchiatura mobile specifica, dotata di estrazione meccanica e programmabile
del materiale, in modo che se ne possa dosare la quantita in funzione della larghezza della sigillatura da
un minimo di 100 g/m ad un massimo di 300 g/m.

Si dovra utilizzare un’apparecchiatura in grado di muoversi con avanzamento motorizzato, controllato da
operatore qualificato, in modo da seguire le sigillature da granigliare sia in pianura che in discesa.
L’apparecchiatura dovra essere munita anche di idoneo sistema meccanico per I'eventuale riscaldamento
superficiale del letto di mastice, in modo da garantire la corretta adesione della graniglia prebitumata nel
caso in cui per particolari situazioni di lavoro o condizioni climatiche avverse, le temperature superficiali
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del mastice risultino inferiori ai 60°C.

Art. 43.
Elementi in legno

Tutti gli elementi in legno, saranno costituiti da elementi in legno in larice o rovere di I* a (prima) classe,
secondo quanto definito dalle norme DIN 1052, per strutture permanentemente esposte all'aperto in
ambiente marino e ad alto tasso di umidita e comunque di tipo omologato ai sensi della norma DIN 1052.
Il legno dovra inoltre essere impregnato con prodotto contro muffe e parassiti a pennello con
impregnante specifico conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della Direzione dei Lavori.
Tutti gli elementi, dovranno essere prodotti da stabilimento in possesso delle certificazioni di idoneita ai
sensi della normativa DIN 1052.

Copia di detta certificazione dovra essere fornita alla D.L. prima della posa degli elementi stessi.

Tutte le superfici dovranno essere piallate e gli incastri ed i giunti dovranno essere eseguiti a perfetta
regola d'arte.

Le unioni degli elementi in legno, mediante viti in acciaio inox AlISI 316L, dovranno avere caratteristiche
geometriche e costruttive ed essere eseguite secondo le DIN 1052.

Si intende comprensivo nel prezzo il costo per il trasporto, il montaggio a pie d'opera degli elementi in
legno alle strutture ed il varo completo del ponte. Nonché ogni altro onere e compenso accessorio per
dare l'opera perfettamente finita, a regola d'arte e collaudabile

Art. 44.
Tavole in legno

Se si dovessero utilizzare tavole di legno dovranno essere in legno massiccio di Larice o rovere di I* a

(prima) classe, secondo quanto definito dalle norme DIN 1052, incollate adatte per strutture

permanentemente esposte all'aperto in ambiente marino e ad alto tasso di umidita e comunque di tipo

omologato ai sensi della norma DIN 1052; con la formazione, sul piano di calpestio, di apposito strato

antisdrucciolo trasparente realizzato mediante:

= Carteggiatura con carta di grana 80, al fine di rendere I'intera superficie superiore scabrosa;

= Applicazione di impregnante a base di resina epossidica da Bisfenolo A, diluita con diluente reattivo,
indurente poliamidico formulato, con aggiunta di mordente all’alcool di tonalita a sceltadellaD. L., e
diluente per prodotti epossidici (rapporto resina + indurente nella miscela al 16%, per un consumo di
gr. 150/maq);

= Applicazione di finitura a base di resina epossidica da Bisfenolo A, diluita con diluente reattivo,
indurente ciclolifatico formulato e quarzo di granulometria 0,2 — 0,7 (rapporto resina + indurente nella
miscela al 43%, per un consumo di gr. 2300/mq).

La realizzazione dello strato antisdrucciolo sulle tavole dovra essere eseguito in ambiente chiuso con

temperatura e grado di umidita costante. Di tale lavorazione dovra essere fornita apposita dichiarazione,

da parte dell’esecutore, attestante il rispetto di quanto specificato per il tipo dei materiali impiegati e le

modalita di esecuzione-applicazione.

Art. 45,
Altri materiali

Tutti gli altri materiali non specificati dovranno essere di prima qualita e comunque di gradimento della
Direzione dei Lavori. Questa si riserva il diritto di esigere dall'Assuntore tutti i documenti atti ad accertare
in modo sicuro la provenienza dei materiali. Potra pure prelevare campioni di materiali depositati in
cantiere ed anche gia collocati in opera, per sottoporli a prove atte a verificare le caratteristiche dei
materiali stessi.
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Le prove saranno eseguite dal Laboratorio della Scuola di Ingegneria Locale o di altro Istituto ufficialmente
riconosciuto e le relative spese saranno sostenute dall'appaltatore.
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Art. 46.
Prove sui materiali

In relazione a quanto precisato ai precedenti articoli circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per
la loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente con le
forniture dei materiali d’'impiego continuo, alla prove ed esami di prelevamento e di invio dei campioni ai
laboratori ufficiali indicati dalla stazione appaltante, tutti gli oneri conseguenti a carico dell’'Impresa
appaltatrice.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione in
locali che indichera la Direzione dei lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore lavori e
dell'lmpresa e nei modi piu adatti a garantire |'autenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si fara esclusivo

riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

CONTROLLO DELLE ARMATURE

Oggetto

Controllo

Scopo

Frequenza

Documenti di trasporto e
dimensioni

Conformita

Ogni fornitura

Prelievo dei campioni

Resistenza a trazione e
snervamento

Conformita alle norme

Ogni fornitura

Dimensioni legature Conformita Ogni gabbia
rigidezza spaziatura barre
longitudinali e orizzontali
Distanziatori Materiali dimensioni Conformita tolleranze di Ogni gabbia
guantita distribuzione installazione
Topografico misure Tolleranze di installazione Ogni gabbia
Posizione profondita Conformita possibile Ogni gabbia
legatura alle gabbie realizzo di future prove
protezione nella posa non distruttive
getto cls.
CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO FRESCO
Oggetto Controllo Scopo Frequenza
Continuita di fornitura A vista Continuita di getto Prima del getto

Bolle di trasporto Conformita Ogni betoniera
Consistenza Slump Conformita Ogni betoniera
Intervallo di lavorabilita Slump test Controllo nel tempo in Quando insorgono dubbi

riferimento alla durata del

sulla lavorabilita

getto
Inerti A vista granulometria Idoneita Ogni 500 mc di fornitura
contenuto del fine
Acqua di impasto A vista analisi chimica Idoneita Prima dell’inizio dei lavori
Cemento Scheda di analisi Conformita Ante inizio lavori
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Scopo

Frequenza

Condizione della tramogia
e del tubo getto

A vista

Pulizia lavaggio eventuali
impedimenti interni

Ogni sezione di tubo getto

Diametro interno
dimensioni esterne

A vista con misure

In riferimento alla
dimensione interna delle
gabbie di armatura

Ogni colonna getto ogni
cambio di spessore dei
pannelli

Composizione

A vista con misure

Preparazione dei cavalletti
di recupero

Ogni colonna getto

Profondita di getto Misurazioni Evitare la separazione del  Ogni pannello
cls. ad inizio getto
Separazione dell’acqua di A vista Evitare la separazione del  Ogni pannello

impasto nella tramogia

cls.

Immersione tubo getto
durante il getto e
recupero

Misura livello del getto e
conteggio della lunghezza
della colonna getto

Evitare la separazione del
cls.

Continuo

Livello del getto

Misura di profondita

Assorbimento

Ogni pannello ed ogni
betoniera

Volume del calcestruzzo

Comparazione con il
volume teorico

Riconoscere le zone di
assorbimento anomalo

Ogni pannello

Livello del cls. A fine getto

A vista con misura

Evitare scapitozzature
esagerate o esigue

Ogni pannello

Attraversamento a vuoto,
entita dopo il getto

A vista con misura
eventuale

Sicurezza del sito

Ogni pannello

Prelievo cubetti per
resistenza

Prove di compressione

Resistenza a
compressione

N° 2 cubi ogni pannello

Tutte le prove sopra elencate, non sono solo indicative e non esaustive, e sono a totale onere dell'Impresa.
La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra richiedere prove supplementari nel numero e
secondo le prescrizioni che riterra pil opportuno per verificare la corretta esecuzione di tutte le categorie
di lavoro. Ogni onere e compenso accessorio sara a carico dell’'Impresa appaltatrice.
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Capo terzo
Norme di esecuzione dei lavori di gestione e/o manutenzione

Art. 47.
Condizioni generali d’accettazione e prove di controllo

In generale valgono le direttive contenute nel vigente Capitolato Speciale O0. MM. Del Comune di
Venezia, anche in particolare per i criteri di applicazione dei prezzi di Elenco Prezzi Unitari soggetti a
ribasso d’asta, ove questi siano desunti dal Capitolato stesso o dall’Elenco Prezzi Unitari soggetti a ribasso
d’asta (Prezzi con codice EP e INS).

In genere i materiali per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o da cave che
I’Appaltatore riterra di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti
articoli. Tuttavia resta sempre all’Appaltatore la piena responsabilita relativa ai materiali adoperati o
forniti durante tutta I'esecuzione deilavori, essendo egli tenuto a controllare che la totalita di tali materiali
corrisponda alle caratteristiche prescritte ed a quelle dei campioni esaminati o fatti esaminare dalla
Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, dovra in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e le qualita dei materiali in fornitura siano le stesse di quelle dei campioni accettati.

Prima di accettare i materiali, o prima del loro impiego, la Direzione dei Lavori potra pretendere
I’esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali secondo la normativa in vigore; I’Appaltatore
dovra fornire mezzi e mano d’opera occorrenti e pagare le competenze relative agli Istituti utilizzati per
le prove.

Qualora la Direzione Lavori rifiuti qualche provvista di materiale perché ritenuto a suo insindacabile
giudizio non idoneo, I’Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti. | materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dai cantieri a cura e spese
dell’Appaltatore stesso.

Il deposito dei materiali ritenuti idonei, dovra avvenire, a giudizio della Direzione Lavori, su aree o in locali
atti a garantirne la conservazione o ad evitare qualsiasi deterioramento.

| materiali da impiegare per i lavori di cui all’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
qguanto stabilito nelle Leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e a quanto segnato nei successivi
articoli specifici; in mancanza di particolari prescrizioni essi dovranno essere delle migliori qualita esistenti
in commercio. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione Lavori.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e I'invio dei campioni presso laboratori ufficiali,
nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei
locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e
dell'lmpresa e nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si fara
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riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Per qualsiasi tipo di prove relative ai cementi armati ed alle strutture metalliche, si richiamano i contenuti
del D.M. 16/06/1976 pubblicato sul supplemento della G.U. n. 214 del 14/08/1976 ed al D.M. 16/03/1980
pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 176 del 28/06/1980 e D.M. 14/02/1992 pubblicato nella G.U. n.
55 del 18/03/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per qualsiasi tipo di prove relative agli altri materiali si richiamano le normative U.N.I. vigenti, od in difetto
quelle 1.S.0., per ciascun campo di applicazione.

Art. 48.
Caratteristiche dei vari materiali

Con riferimento a quanto stabilito nell’articolo precedente, i materiali da impiegare nei lavori dovranno
corrispondere ai requisiti a seguito fissati se non diversamente specificato nei singoli articoli di Elenco
Prezzi Unitari a base d’asta o specificato dalla Direzione Lavori. La scelta di un tipo di materiale nei
confronti di un altro o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara fatta di volta in volta in base a giudizio
della D.L., la quale per i materiali da acquistare, rifiutera il proprio benestare per quelli che non
provengono da produttori di provata capacita e serieta.

Tutti i materiali impiegati per la realizzazione di opere in cemento armato normale e per le strutture
metalliche dovranno rispondere ai requisiti indicati nell’allegato 1 del D.M. 9 gennaio 1996.

1) Materiali per conglomerati cementizi semplici od armati

Le qualita dei materiali dovranno corrispondere alle caratteristiche prescritte nelle seguenti Leggi:

- Legge 05/11/1971 n. 1086

- D.M. LL.PP. 09/01/1996 Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e per la strutture metalliche

2) Acciai per armature di conglomerati

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.

Pure essi dovranno soddisfare a tutte le condizioni previste dalle Norme Tecniche emanate in applicazione
dell’art. 21 della Legge 05 Novembre 1971, n. 1086 e D.M.LL.PP. 9 Gennaio 1996 pubblicato sul
supplemento G.U. n.29 del 5 Febbraio 1996 che si intendono interamente trascritte nel presente
Capitolato.

3) Acciaio fuso in getti

L’acciaio in getti per cerniere, apparecchi di appoggio fissi o mobili, dovra essere del tipo come prescritto
nell’articolo relativo ai lavori in ferro e speciali, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

NOTA: Per tutti i materiali ferrosi: su richiesta della Direzione Lavori, saranno presentati alla stessa i
certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici.

4) Legnami

Da impiegare in opere stabili e provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare a tutte
le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno
presentare difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

5) Cementi pozzolanici

Per cemento pozzolanico si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker Portland
e di pozzolana, o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantita di gesso ad anidride
necessaria a regolarizzare il processo di idratazione.

Le caratteristiche dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 14/01/1966 e successive
modificazioni per i cementi pozzolanici normali o ad alta resistenza.

6) Cemento d’altoforno

Per cemento d’altoforno si intende miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker Portland e
di loppa basica granulata d’altoforno con la quantita di gesso ad anidride necessaria per regolarizzare il
processo di idratazione.
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Le caratteristiche dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 14/01/1966 e successive
modificazioni per i cementi d’altoforno normali o ad alta esistenza.

7) Tubazioni

Tutte le tubazioni dovranno rispondere alle norme fissate dalla Legge n. 64 del 02/02/1974 e richiamate
nel Decreto emesso dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dell’Interno del
12/12/1985, pubblicato sulla G.U. n° 61 del 14/03/1986, quando siano pil restrittive delle norme fissate
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

a) Tubazioni in fibrocemento senza amianto

Le tubazioni e pezzi speciali utilizzati come fognature e condotte a gravita in genere, dovranno essere
conformi alle norme UNI - EN 588/96; non dovranno essere utilizzate fibre di amianto, e dovranno essere
invetriate internamente ed esternamente con resine epossidiche speciali atossiche esenti da solventi ed
ammine aromatiche, o impregnate con polimeri acrilici (circolare n° 102 Ministero Sanita), comunque
conformi alla norma internazionale 1ISO 9001/CEN 2901. Se specificato in elenco prezzi, I'impasto dovra
essere eseguito con cemento pozzolanico o d’altoforno.

Le tubazioni e pezzi speciali utilizzati per acquedotto e condotte in pressione in genere dovranno essere
conformi alle norme UNI — EN 512/96 per le rispettive classi di applicazione; non dovranno comunque
essere utilizzate fibre di amianto.

b) Tubazioni in calcestruzzo prefabbricate

Le dimensioni dovranno essere conformi alle norme D.I.N. 4032.

Le qualita dei materiali dovranno corrispondere alle caratteristiche prescritte nella Legge 05/11/1971 n.
1086 ed al D.M. 16/06/1976.

L’armatura in acciaio, verra calcolata per resistere agli effetti prodotti dal terreno di riempimento e dai
sovraccarichi mobili, del tipo militare, che possono transitare sulla strada sovrastante o comunque
secondo indicazioni della D.L.

Nel caso che le tubazioni siano destinate ad un uso in pressione, I'armatura in acciaio, verra calcolata per
resistere anche alle pressioni nominali interne.

Le giunzioni tra tubo e tubo saranno del tipo a bicchiere con giunto a tenuta in gomma o neoprene o
materiali similari.

Le superfici interne dovranno risultare lisce e ben levigate senza sbavature o nicchie e, quando previsto,
rivestite con resine epossidiche dello spessore minimo di 300 micron.

Se specificato in elenco prezzi nell’utilizzo per fognatura, I'impasto dovra essere eseguito con cemento
pozzolanico o d’altoforno.

c) Tubazioni ed elementi complementari di gres per raccolta e smaltimento liquami (pezzi speciali,
mattonelle, ecc.)

| materiali in gres ceramico dovranno essere conformi alle Norme UNI-EN 295 dell’Agosto 1991.

| tubi e tutti i materiali di gres ceramico dovranno essere di un impasto omogeneo, ben vetrificati, senza
incrinature o difetti, senza asperita, di colore uniforme lucente. La verniciatura di vetrificazione non deve
presentarsi quale strato superficiale, ma deve formare un corpo solo con la massa e non deve presentare
all’occhio alcuna linea di demarcazione tra il coccio e lo smalto e nessun spessore visibile dello smalto
stesso.

d) Tubazioni in acciaio saldato e non saldato

| tubi in acciaio che verranno impiegati dovranno avere superfici interne ed esterne lisce, spessore
uniforme, sezione perfettamente calibrata e dovranno inoltre risultare diritti a vista.

Non dovranno presentare alcun segno di ruggine.

Potranno essere inoltre, se specificato sull’elenco descrittivo delle voci, bitumati internamente od
esternamente e muniti di rivestimento normale o pesante tipo "Dalmine" o similare.

Le tubazioni dovranno essere conformi alla normativa UNI vigente per le rispettive classi di appartenenza
con particolare riferimento alle UNI 6363-68; 5447-64.

Le tubazioni in acciaio INOX dovranno essere conformi alla normativa UNI vigente per le rispettive classi

Capitolato speciale d’appalto — Norme Tecniche pagina 41



C.I. 14996 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — NORME TECNICHE

di appartenenza con particolare riferimento alle denominazioni AISI 316 L - UNI X2 Cr Ni Mo 1712. Gli
spezzoni di tubazioni oggetto di saldatura testa a testa in cantiere dovranno essere ottenuti senza
saldatura.

Per le prove dei tubi in acciaio si fa riferimento ugualmente alle Norme UNI vigenti ed in particolare alle
5466-65; 5467-65; 5468-65; 5469-65; 5470-65; 6101-67, 6900, 6901, 8317, 6904, e 7500.

Valgono inoltre le norme emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 704 espresso
nell’adunanza del 19/04/1966 e di cui circolare Ministeriale 2136 in data 05/05/1966 della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP. Servizio Tecnico Centrale.

e) Tubazioni in ghisa per fognatura

Tubazioni

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI - ISO 2531 del Luglio 1981 ed
UNI EN 598 del 1995 adatte al funzionamento sia a pelo libero che in pressione positiva.

In particolare le tubazioni dovranno essere ottenute mediante il procedimento produttivo della
centrifugazione ed il trattamento termico della ricottura e ferritizzazione.

Le lunghezze e gli spessori del tubo propriamente detto (ghisa) dovranno corrispondere a quanto previsto
dal prospetto 2 e 11 delle norme UNI EN 598.

| tubi dovranno avere una estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anello in gomma.

Il giunto che dovra permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza
compromettere la tenuta sara elastico di tipo automatico, conforme alle norme UNI 9163 del Novembre
1987. Il materiale per le guarnizioni di gomma dovra rispondere alle prescrizioni della ISO 4633

Le tubazioni dovranno essere inoltre rivestite internamente con malta di cemento alluminoso applicata
per centrifugazione secondo le norme UNI ISO 4179 ed UNI EN 598. Gli spessori non dovranno superare
i seguenti valori:

-dalDN 80 al300 mm 4,5

-dal DN 350 al 600 mm 7,5

-dalDN 700 al1200 mm 7,5

-dal DN 1400al 2000 mm9;

sono ammesse soltanto tolleranze negative e comunque comprese nel prospetto 4 della norma UNI - EN
598/1995; esternamente dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro applicato per
metallizzazione conforme alle norme UNI - ISO 8179 del 1986 ed UNI - EN 598 e successivamente
verniciate con vernice epossidica di colore rosso.

L'interno del bicchiere e lI'esterno dell’estremita liscia, parti metalliche a contatto con I'effluente,
dovranno essere rivestiti con vernice epossidica rossa.

Raccordi

| raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI - ISO 2531 del Luglio 1981 ed UNI
EN 598. In particolare i raccordi dovranno essere ottenuti mediante il procedimento produttivo del
colaggio del metallo entro forme in sabbia e successiva sabbiatura.

In stabilimento di produzione i raccordi dovranno essere sottoposti a collaudo effettuato con aria ad una
pressione di 1 bar oppure ad altra prova di tenuta equivalente.

| raccordi dovranno avere le estremita a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a
flangia. Il giunto dovra permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta. In caso di
funzionamento con pressione positiva i raccordi dovranno essere quelli indicati nella norma UNI EN 545
del 1995

| raccordi dovranno essere inoltre rivestiti internamente ed esternamente con vernici epossidiche o
bituminose e caratterizzati dal colore rosso. Gli spessori minimi di parete del raccordo (ghisa) dovranno
essere maggiori o uguali a quelli dei tubi dello stesso DN.

f) Tubazioni in ghisa per acquedotto

Tubazioni

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle Norme UNI - 1ISO 2531 del Luglio 1981 ed
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UNI EN 545 del 1995

In particolare le tubazioni dovranno essere ottenute mediante il procedimento produttivo della
centrifugazione ed il trattamento termico della ricottura e ferritizzazione.

La lunghezza del tubo propriamente detto dovra corrispondere a quanto previsto dal prospetto 3 della
norma UNI EN 545.

Lo spessore s (mm) dei tubi dovra risultare definito dalla formula, prevedendo un minimo di 6 mm :

s =K (0,5 + 0,001 DN)

Con DN = diametro nominale (mm); K = coefficiente pari a 9 (se non prescritto diversamente).

| tubi dovranno avere una estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anello in gomma.

Il giunto che dovra permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza
compromettere la tenuta sara elastico di tipo automatico, conforme alle norme UNI 9163 del Novembre
1987.

Le guarnizioni per il trasporto di acque potabili saranno conformi alla circolare n® 102 del Ministero della
Sanita del 02.12.78 .Le tubazioni dovranno essere inoltre rivestite internamente con malta cementizia
d’altoforno o comunque conforme a quanto previsto dalla norma UNI EN 545/95 e dovra essere applicata
per centrifugazione secondo le norme ISO 4179 ed UNI EN 545; esternamente dovranno essere rivestite
con uno strato di zinco puro applicato per metallizzazione secondo le norme UNI ISO 8179 ed UNI EN 545
ricoperto da uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili con lo zinco
secondo le norme UNI ISO 8179 e di spessore minimo di 70 micron

Raccordi

| raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI ISO 2531 del Luglio 1981 ed UNI
EN 545.Gli spessori saranno calcolati secondo la formula succitata con minimo di 7 mm.

In particolare i raccordi dovranno essere ottenuti mediante il procedimento produttivo del colaggio del
metallo entro forme in sabbia e successiva sabbiatura.

In stabilimento di produzione i raccordi dovranno essere sottoposti a collaudo effettuato con aria ad una
pressione di 0,5 bar oppure ad altra prova di tenuta equivalente.

| raccordi dovranno avere le estremita a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a
flangia. Il giunto che dovra permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara elastico di
tipo meccanico a bulloni.

La tenuta sara assicurata mediante compressione, a mezzo di controflangia e bulloni, di una guarnizione
in gomma posta nel suo alloggiamento all’interno del bicchiere, conforme alle norme UNI 9164 del 1994.
I raccordi dovranno inoltre essere rivestiti internamente ed esternamente da uno strato a base di bitume
o vernice epossidica.

g) Tubazioni in polietilene alta densita

Le tubazioni saranno in polietilene ad ALTA DENSITA a superficie liscia, di colore nero, recante stampato
per esteso la Ditta produttrice, la data di produzione, il diametro esterno del tubo, la pressione nominale,
la banda coestrusa di colore blu conforme alle normative del Ministero della Sanita per il trasporto di
liquidi o fluidi destinati al consumo umano. Le tubazioni ed i pezzi speciali in PEAD dovranno essere
prodotti esclusivamente da aziende dotate di Sistema di Qualita Aziendale secondo le norme Europee UNI
EN ISO 9000 e certificato da un ente competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo,
accreditato secondo normativa ISO 45000 UNI CEI EN 45012. Dovranno essere usate tubazioni del tipo PE
100, Sigma 80, PN10, MRS10 (resistenza minima richiesta), SDR11 (rapporto normalizzato tra diametro e
spessore), prodotte conformemente alla norma UNI EN 12201, ricavate per estrusione da polietilene
vergine al 100% non rigenerato. Dovranno essere comprovati, attraverso certificati di Enti o Laboratori
accreditati a livello europeo, i valori di MRS (Minimum Required Strenght), SCG (Slow Crack Growth) e
RCP (Rapid Crack Propagation). La determinazione del tempo di induzione all’ossidazione (O.l.T.) dovra
essere eseguita a norma UNI EN 728; I'allungamento a rottura e la tensione di snervamento dovranno
essere determinati in conformita alla norma EN 638; le prove a pressione dovranno essere eseguite
secondo le norme UNIEN 921 e UNI EN ISO 6259. | raccordi e pezzi speciali per le tubazioniin PEAD devono
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rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. Tali raccordi dovranno essere prodotti per
stampaggio o, nel caso non siano reperibili sul mercato, ricavati direttamente da tubo diritto mediante
tagli, sagomature ed operazioni a caldo. In ogni caso tali operazioni devono essere eseguite in officina dal
personale specializzato e con idonea attrezzatura, tale da garantire 'uniformita produttiva. Dovranno
rispondere alle norme UNI EN 1220-3. Per figure o dimensioni non previste dalle norme succitate si
possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo e previa
accettazione da parte della D.L. e di Vesta S.p.A..

| tubi dovranno essere in polietilene alta densita PE100 sigma 80, conformi alla norma UNI EN12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174 (idoneita per trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) e al
DM 21/03/73 (idoneita per trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla norma UNI EN I1SO 15494 per le
applicazioni industriali.

| tubi hanno caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs 02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI
EN 1622; saranno realizzati per estrusione con materia prima al 100% vergine e conforme ai requisiti base
di UNI EN12201 parte 1.

| tubi saranno di colore nero con bande coestruse di colore blu, con estremita lisce, e forniti in barre.
Requisiti della materia prima

La rispondenza ai requisiti della presente specifica deve essere documentata dai produttori di materia
prima e copie dei relativi report devono essere forniti alla Direzione dei Lavori. In particolare la
documentazione deve riportare i valori:

= MRS 2> 10 MPa,

=  QIT (Oxidation Induction Time) > 50 min / 200°,

= RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500),

=  SCG (Slow Crack Growth) >500h / 80° / 9,2 bar, SDR11 (Diam 110 o 125).

Requisiti dei tubi

| tubi devono essere di base conformi a UNI EN12201-2 ed avere caratteristiche superiori documentate
da specifici report di laboratorio, in particolare:

=  SCG (Slow Crack Growth) > 500h / 80° / 6=4,6 MPa (Diam. < 250 mm);

= SCG (metodo del cono I1SO 13480) velocita di crescita < 10 mm/giorno (sp. < 5mm);

=  QOIT (Oxidation Induction Time) = 50 min / 200°,

= Allungamento a rottura (ISO 6259) > 500%;

= MPFR (indice di fluidita) variazione dopo la estrusione < 10%;

Le superfici interna ed esterna dei tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosita di
sorta.

La marcatura minima sui tubi deve essere conforme alla norma UNI EN 12201-2 e quindi riportare
indelebilmente almeno:

= cod. identificazione materiale

= data di produzione

= n.ro trafila

= n.e marchidi qualita del lotto

= numero della norma di riferimento UNI EN12201 e UNI EN ISO 15494

= nome del fabbricante

= Diam. X sp.

= SDRePN

Collaudi non distruttivi sui tubi

Barre dal De 63 al De 800

Oltre alle caratteristiche previste dalla norma di riferimento (UNI EN12201-2) che si determinano con
prove di tipo distruttivo, devono essere eseguite sulla intera produzione oggetto della fornitura,
specifiche prove di tenuta idraulica (non distruttive) ad una pressione idrostatica inferiore o uguale alla

Capitolato speciale d’appalto — Norme Tecniche pagina 44



C.I. 14996 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — NORME TECNICHE

Pressione Nominale. Suddette prove di breve durata, hanno lo scopo di verificare I'assenza di difetti di
tipo macroscopico e di caratterizzare, attraverso le curve registrate per ciascuna prova, il corretto
comportamento viscoelastico della materia prima (polietilene PE100) impiegato nella estrusione dei tubi.
Sistema qualita e certificazioni

La ditta produttrice deve allegare all’offerta valida certificazione relativa al versamento del contributo al
consorzio obbligatorio (legge Ronchi DLgs 22/97 art. 48).

La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alle norme UNI EN I1SO 9002 del
proprio Sistema Qualita Aziendale, rilasciati secondo UNI CEl EN 45012 da enti terzi o societa riconosciuti
e accreditati Sincert.

La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del prodotto alla norma di
riferimento e la loro rispondenza ai requisiti organolettici stabiliti dal DLgs 02/02/2001 n.ro 31, verificati
secondo UNI EN 1622, rilasciati secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi o societa riconosciuti e accreditati
Sincert, sulla intera gamma fornita.

Le singole forniture di tubi devono essere accompagnati da documentazione del produttore relativa
all’esito positivo dell’avvenuto collaudo previsto per lotti dei tubi in consegna; i report devono evidenziare
in particolare |'effettuazione dei test::

OIT > 50 min, 200°C (report curva calorimetrica) secondo UNI EN 728;

Caratteristiche in trazione (report curva di trazione) secondo UNI EN 638;

Resistenza alla pressione interna 165h sigma=5,5 MPa 80°C (UNI EN 921).

Registrazione delle curve delle prove di tenuta idraulica sull’intera produzione consegnata, e, per il
confronto, curva di riferimento del polietilene utilizzato nella estrusione dei tubi.

Modalita di posa in opera e collaudo

L'impresa appaltatrice deve installare le tubazioni di questo capitolato attenendosi ai requisiti delle norme
ENV 1046, e UNI 11149 e operando con la migliore “regola d’arte” seguendo le raccomandazioni della
Pubblicazione n.ro 10 dell’Istituto Italiano dei plastici.

L'impresa appaltatrice deve collaudare la condotta in cantiere, sotto la supervisione della Direzione
Lavori, in ottemperanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 e secondo i metodi
previsti dalla norma UNI 11149.

L'impresa dovra evitare in via assoluta che vi siano, durante le fasi di posa delle tubazioni e dei pozzetti
di fognatura nera delle immissioni di acqua dolce o salmastra all’'interno della rete gia sversante
direttamente o indirettamente sulle stazioni di sollevamento e rilancio al depuratore. Infatti tali
immissioni potrebbero causare dei gravi danni e disfunzioni al depuratore. Pertanto si stabilisce che per
ogni immissione di acqua dolce o salmastra in fognatura nera, accertata dal Direttore dei Lavori e
causata da negligenza da parte dell'impresa, il costo per la riparazione e per la risoluzione delle
disfunzioni sara addebitato all'impresa, a mezzo detrazione sui SAL e sul Conto Finale o con altra forma
di_addebito. All’addebito verra aggiunta una penale di 2.000,00 Euro. In qualsiasi caso anche per
immissioni che non hanno causato danni o disfunzioni e comunque causate da negligenza da parte
dell’impresa, verra applicata una penale di 2.000,00 Euro applicata a mezzo detrazione sui SAL e sul
Conto Finale o con altra forma di addebito.

h) Tubazioni in PVC rigido per collegamenti idraulici

Le tubazioni ed i raccordi in PVC rigido (Poli-cloruro di vinile non plastificato), per le rispettive classi di
appartenenza e di applicazione, dovranno essere conformi per tipi, dimensioni e caratteristiche, e
dovranno soddisfare ai metodi di prova generali indicati dalla normativa esistente UNIPLAST - UNI (UNI
EN 1401) (Ente Italiano di Unificazione delle Materie Plastiche - Via C. I. Petilli, 16 - Milano) ovverosia in
difetto alle vigenti Norme ISO, DIN e ANDIS.

Per impiego su condotte di acquedotto o di qualsiasi altra condotta di trasporto di sostanze alimentari in
particolare dovranno corrispondere ai tipi per convogliamento di acqua potabile in pressione, rispondenti
alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui alla circolare del Ministero della Sanita, n. 3990 del 02/12/1978
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tenendo presente che tra gli additivi va in ogni modo escluso il carbonato di calcio.

Dovranno provenire da fornitori di primaria importanza nazionale. Le prescrizioni per |'accettazione delle

tubazioni in PVC rigido (non plastificato) sono contenute nelle seguenti norme UNI: UNI 7447-75: tubi in

PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e caratteristiche;

- UNI 7448-75: tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova generali;

- UNI 7443-75: Raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni
e caratteristiche (limitata al D 200):

- UNI 7449-75: raccordi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova generali.

| tubi, i raccordi e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformita IIPP di

proprieta dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI e gestito dall'lstituto Italiano dei Plastici,

giuridicamente riconosciuto con DPR n. 120 dell' 1/2/1975.

In particolare la norma UNI 7447 riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare, fabbricati con

mescolanze a base di PVC non plastificato, destinati, al convogliamento di acque di scarico civili ed

industriali.

Con la dizione mescolanza di PVC si intendono miscele di poli-cloruro di vinile con gli ingredienti necessari

per un'appropriata fabbricazione del prodotto. La qualita e la quantita di detti ingredienti sono lasciate a

discrezione del fabbricante, purché il manufatto risponda ai requisiti piu avanti specificati.

Le mescolanze di cui sopra hanno le seguenti caratteristiche generali a 20°C:

- massa volumica: 1,47=1,45 g/cm3

- carico unitario a snervamento: >_ 480 kg/cm2(48 MPa)

- allungamento a snervamento: < 10%

- modulo di elasticita: - 30.000 kgf/cm2 (300 MPa)

- resistenza elettrica superficiale: 1012 Ohm

- coefficiente di dilatazione termica lineare: 60=80 10-6 °C-t

- conduttivita termica: 0,13 Kcal/(m . h . °C) (0,15 W/(m . K))

Le tubazioni saranno del tipo 303/1 per condotte interrate per lo scarico di acque usate civili ed industriali.

La superficie interna ed esterna deve essere liscia ed uniforme, esente da irregolarita e difetti. La sezione

deve essere compatta, esente da cavita e bolle.

La tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi e/o dei giunti & specificata in particolare dalla norma

UNI 7448. Le giunzioni tra tubi e raccordi e tra tubi e tubi devono essere verificate alla tenuta con una

pressione interna di acqua variabile fino a 0,5 Mpa) a 20°C. Se la giunzione & del tipo a guarnizione di

elastomero e permette un dissassamento dei tubi giuntati, la prova va eseguita con il maggiore possibile

disassamento senza che si verifichi forzatura tra i tubi. L'apparecchiatura di prova deve permettere la

connessione tra le parti in prova nonché la regolarizzazione della pressione dell'acqua. Si deve verificare

se si manifestano perdite. | tubi in PVC vengono forniti normalmente in barre fisse di m 4/6 piu la

lunghezza del giunto incorporato o comunque in pezzatura da convenirsi tra Appaltatore e fornitore. |

pezzi speciali devono rispondere ai tipi, alle dimensioni ed alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI

7443-75. E' importante predisporre fino all'atto del montaggio della canalizzazione tutti i pezzi speciali

indispensabili per gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura.

Le tubazioni in PVC rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di

accettazione prescritti dalle Norme vigenti ed alle Raccomandazioni I.I.P.. Adatta certificazione della

corrispondenza qualitativa del materiale alle norme attualmente vigenti, dovra essere fornita al Direttore

dei Lavori. | tubi saranno costituiti da cloruro di polivinile, esente da plastificanti e cariche inerti, non

colorato artificialmente e miscelato con opportuni stabilizzanti e additivi, nella quantita necessaria.

Saranno di costituzione omogenea e compatta, con superficie liscia e priva di ondulazioni, porosita e bolle;

presentare una sezione circolare costante: avere le estremita rifinite in modo da consentire il montaggio

ed assicurare la tenuta dei giunti. | tubi ed i raccordi saranno contrassegnati con il marchio di conformita

I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle norme UNI. | raccordi ed i pezzi speciali dovranno rispondere alle

caratteristiche stabilite dalle norme UNI 7447. Sara facolta del Committente e/o della Direzione Lavori
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richiedere la verifica della qualita dei materiali forniti presso laboratori qualificati. La posa in opera dovra
attenersi alle indicazioni di progetto.

i) Tubazioni per cavidotti

Le tubazioni da impiegare per la realizzazione di cunicoli di protezione di cavi elettrici e telefonici
dovranno essere conformi alle prescrizioni fissate dalla Legge 46/90 e in base alle caratteristiche potranno
essere in calcestruzzo, acciaio. PVCrigido e Polietilene liscio o corrugato. Le tubazioni in materiale plastico
dovranno essere marchiati IMQ e conformi alle Norme CEl EN per le rispettive caratteristiche sia del
materiale componente che del cavo alloggiato.

[) Tubazioni in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro

Le tubazioni ed i raccordi in PRFV dovranno essere costruite per applicazione di filamenti di vetro
impregnati di resina su mandrino rotante oppure per centrifugazione con sovrapposizione di strati
portanti in filamenti di vetro.

Le dimensioni e le caratteristiche dovranno essere conformi alle Norme ASTM relative a questo materiale.
8) Tubazioni rettangolari in cemento armato vibrocompresso e manufatti in cemento armato gettati
in opera

Dovranno essere confezionati con calcestruzzo a dosaggio minimo di 3,5 q di cemento tipo 425 Portland
per metro cubo, Rck>500, vibrocompresso, ben stagionati, compattati, levigati, lisci, perfettamente
rettilinei, a sezione interna rettangolare e sagomati come indicato nei disegni di progetto, di spessore
uniforme su tutte le pareti e scevri da screpolature.

Le superfici interne dovranno essere perfettamente lisce e, quando previsto, rivestite con resine
epossidiche dello spessore minimo di 300 micron.

Le qualita dei materiali dovranno corrispondere alle caratteristiche prescritte nella Legge 05/11/1971 n.
1086 ed al D.M. 16/06/1976.

| tubi saranno armati con doppia gabbia rigida che dovra essere calcolata per resistere al carico prodotto
dal terreno di ricoprimento e al sovraccarico mobile di tipo militare.

| tubi dovranno avere caratteristiche tali da poter sopportare i carichi ai quali dovranno essere
assoggettati.

L'Impresa sara tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica e stabilita, firmati da un professionista abilitato.
L'Impresa dovra inoltre fornire alla Direzione Lavori, se richiesti, i vari certificati di prove eseguiti sia in
fabbrica che in cantiere.

Se richieste e su insindacabile giudizio della Direzione Lavori I'lmpresa dovra presentare le Analisi chimiche
del conglomerato cementizio e del tipo di cemento impiegato per la costruzione dei condotti redatte da
un Istituto di ricerca autorizzato a tale scopo.

9) Chiusini stradali

| chiusini stradali, le caditoie ed ogni altro manufatto di coronamento e di chiusura dovranno essere
conformi alla Norma Europea EN 124 che ha lo status di Norma Nazionale (UNI).

Pertanto saranno eseguite tutte le prove ivi previste.

La D.L. indichera di volta in volta la classe da adottare, adeguata al luogo di installazione.

10) Materiali per pavimentazioni stradali

Il materiale, dopo I'eventuale correzione granulometrica e la miscelazione, avra, in opera, le seguenti
caratteristiche:

1) sara privo di elementi aventi dimensioni superiori a 60 mm e di forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed uniforme, concorde
a quello delle curve limiti;

Crivelli e setacci  Miscela

U.N.L. mm passante totale in peso %
Crivello 71 100
" 40 75-100
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" 25 60-87

" 10 35-67

" 5 25-55
Setaccio 2 15-40

" 04 7-22

" 0,075 2-10

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a 2/3;

4) percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 40%;

5) coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R. fascicolo 1V/1953) non superiore a 200;
6) equivalente in sabbia (prova AASHO T 176/56, eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento)
misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso fra 25 e 65. Tale controllo dovra anche essere
eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65)
potra essere variato dalla Direzione Lavori in funzione della provenienza e delle caratteristiche del
materiale.

Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione dei Lavori potra
richiedere la verifica dell'indice di plasticita; se i materiali sono da impiegare in corrispondenza di una
trincea, essi dovranno risultare non plastici; se sono da impiegare su rilevati, essi dovranno avere un IP
inferiore a 3;

7) indice di portanza C.B.R. (norma A.S.T.M. D 1883-61 T), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguita
sulla frazione passante al setaccio da 3/4) non minore di 50. E' inoltre richiesto che tale condizione sia
verificata per un intervallo di umidita di costipamento non inferiore al 4%.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I'accettazione avverra
sulla base delle sole caratteristiche indicate ainn. 1.2.4 e 5.

Per quanto non & espressamente indicato si fara riferimento alle Norme D. 1211-55 T oppure A.A.S.H.O.
M 147-55.

11) Bitumi - Emulsioni bituminose - Catrami

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per |'accettazione dei bitumi per usi
stradali”, Fascicolo n. 2 Ed. 1951; “Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”,
Fascicolo n. 3 Ed. 1958; “Norme per |'accettazione dei catrami per usi stradali”, Fascicolo n. 1 Ed. 1951;
tutti del C.N.R.

12) Bitumi liquidi o flussati

Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per la accettazione dei bitumi liquidi per usi
stradali”, Fascicolo n. 7 Ed. 1957 del C.N.R.

13) Laterizi

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle Norme per 'accettazione
di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2233.

14) Mattoni pieni, pavimentazioni in mattoni e tipo di posa

Per uso corrente dovranno presentare, anche dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza alla
compressione non inferiore a kg 100 per cmgq.

| laterizi da impiegarsi per il restauro dei muri di sponda dovranno corrispondere ai requisiti d’accettazione
stabiliti dal Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2233, “Norme per |'accettazione dei materiali laterizi”.

| materiali di nuova fornitura dovranno essere ben cotti, di forma regolare con spigoli ben profilati e diritti;
alla frattura dovranno presentare struttura fine ed uniforme, e dovranno essere senza calcinaroli e
impurita.

| mattoni pieni per la costruzione faccia a vista delle spalle del ponte dovranno essere trafilati,
parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante; dovranno presentare, sia
all’asciutto sia dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a
Kg 150/cm?, per mattoni destinati a normali costruzioni.
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| mattoni pieni di secondo utilizzo dovranno avere caratteristiche fisico, chimiche e meccaniche non
inferiori a quelle gia presenti sui paramenti e degli elementi di nuova fornitura.
Le prove per I'accertamento dei requisiti fisico — chimici e meccanici saranno effettuate in conformita alla
vigente normativa presso laboratori autorizzati su campioni scelti dalla Direzione Lavori nel numero che
la stessa D.L. riterra sufficiente per definire I'idoneita di detti materiali.
Le forniture dei mattoni di riutilizzo dovranno essere accompagnate da certificato di provenienza rilasciato
dal fornitore con dichiarata la destinazione non industriale del fabbricato di origine.
Le eventuali riprese delle pavimentazioni verranno eseguite in maniera da non alterare I'andamento dei
corsi gia in opera in modo da variare le pendenze della rimanente pavimentazione.
Nelle riprese vengono comprese anche quelle da eseguirsi in seguito a manomissioni stradali eseguite da
privati o da Enti esercenti servizi pubblici.
Nell’esecuzione delle opere di pavimenti, I’Appaltatore dovra curare |'esatta posa di tutte le segnalazioni
esistenti nelle pavimentazioni, quali ad esempio: punti trigonometrici, pozzetti per acqua, gas, telefono,
ecc.
Il disegno della pavimentazione e la posa dei mattoni (in piano o in accoltellato, semplice o a spina di
pesce) dovra essere secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori anche su specifiche
della Sovrintendenza ai BB.AA.
| mattoni adoperati dovranno essere del tipo “a mano” a pasta molle, del colore e/o tonalita a scelta della
Direzione Lavori secondo le indicazioni della Sovrintendenza ai BB.AA. e avere le esatte dimensioni
prescritte. La dimensione della lunghezza sara doppia dell’altezza, salvo casi speciali.
Nella posa in opera si dovra tenere conto della perfetta corrispondenza di parallelismo fra I'asse stradale
e I'allineamento degli spigoli dei mattoni.
Il terreno sul quale verranno posti in opera i mattoni dovra venire convenientemente costipato. | mattoni
verranno posti in opera su sottofondo di sabbia o di altro materiale richiesto dal Direttore dei Lavori, dello
spessore da 10/12cm. | mattoni dovranno inoltre essere posati tramite I'ausilio di distanziatori che
saranno poi riempiti con calce e sabbia. Infine si dovra provvedere ad aspergere il tutto con acqua. Le
connessure dovranno avere uno spessore non superiore ai 5mm.
Nella costruzione della pavimentazione si dovra tener conto delle pendenze per lo smaltimento delle
acque meteoriche. Tali pendenze verranno fissate, caso per caso, dalla Direzione dei Lavori. L'impresa e
tenuta inoltre a mantenere in opera per tutta la durata del lavoro e fino a completo indurimento delle
malte, dei tavolati protettivi (quartieri) opportunamente accomodati in modo da non rendere pericolosa
la viabilita pedonale.
15) Mattoni forati
| mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di
almeno kg 16 per centimetro quadrato di superficie totale premuta.
16) Pietre, pavimentazioni in trachite e rimozione di pavimentazioni in trachite esistenti
Tutte le pietre da impiegarsi in generale devono essere compatte, di forte resistenza, monde da
cappellaccio, senza screpolature, inalterabili, di dimensioni adatte al particolare loro impiego e di efficace
adesivita alle malte.
Le pietre da taglio, oltre a agli accennati requisiti e caratteri generali, debbono avere struttura uniforme
ed essere scevre di peli, venature e cavita, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita.
Sono assolutamente escluse le pietre marnose ed in generale quelle tenere e quelle alterabili dall’aria,
dall’'umido e dal gelo.
Trachite
Per quanto riguarda le caratteristiche degli elementi di nuova fornitura, essi dovranno rispondere ai
seguenti requisiti:

e Peso specifico non inferiore a 2400 kg/mc;

e Coefficiente di imbibizione tra 1,5 e 1,9 %, percentuale in peso d’acqua assorbita;
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e Resistenza al gelo (nessuna alterazione dopo 20 cicli di gelo e disgelo tra le temperature di— 10 e
+ 35° C) con assenza di screpolature lesioni e diminuzioni di peso, la variazione di resistenza a
compressione rispetto al campione saturo non deve essere significativa (non piu del 8%);
e Resistenza a compressione semplice non inferiore di 170 Mpa (media di 5 provini);
e Resistenza massima a flessione non inferiore di 17,9 Mpa (media di 5 provini);
e Abrasione per attrito radente max 1,6 mm di altezza dello strato abraso dopo 500 m lineari di
percorso, media di due prove.
Porfido
Per quanto riguarda le caratteristiche degli elementi di nuova fornitura, essi dovranno rispondere ai
seguenti requisiti:
e Peso specifico non inferiore a 2555 kg/mc;
e Coefficiente di imbibizione (in peso) tra 5,25 e 7,65 %;
e Carico di rottura a compressione tra 2602 e 2902 Kg/cmg;
e Carico di rottura a compressione dopo gelivita tra 2556 e 3023 Kg/cmg;
e Resistenza a flessione tra 227 e 286 Kg/cmq;
e Prova d’urto: altezza minima di caduta cm 70;
e Coefficiente di dilatazione lineare termica tra 0,00296 e 0,007755 mm/ml/C";
e Usura per attrito radente tra 0,36 e 0,60 mm.
La colorazione del porfido da utilizzare deve essere solo ed esclusivamente grigia. Non & ammesso
I'utilizzo delle altre colorazioni grigio-rosso, grigio-viola, rossastro e violetto.
La roccia dovra essere sostanzialmente uniforme e compatta e non dovra contenere parti alterate. Sono

......

dopo la posa in opera.

Le lastre da utilizzare per la pavimentazione dovranno avere superficie naturale a taglio cava e spessore
maggiore o uguale a 8 cm. | lati (coste) saranno tagliati a taglio sega (fresa). Le lastre tagliate o fresate con
precisione dovranno avere lati paralleli ed angoli retti. | tagli (coste) dovranno essere ortogonali al piano.
La larghezza dovra essere di 30 cm. Le lunghezze sono “a correre” e comunque superiore a 40 cm. Sono
ammessi spessori inferiori (3 cm) solo per le lastre di riempimento dei sigilli in acciaio inox.

Tutte le pietre da impiegarsi devono essere compatte, di forte resistenza, monde da cappellaccio, senza
screpolature, inalterabili, di dimensioni adatte al particolare loro impiego e di efficace adesivita alle malte.
Le pietre da taglio, oltre a agli accennati requisiti e caratteri generali, debbono avere struttura uniforme
ed essere scevre di peli, venature e cavita, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita.

Sono assolutamente escluse le pietre marnose ed in generale quelle tenere e quelle alterabili dall’aria,
dall’'umido e dal gelo.

La pietra, sia in macigni che in lastre, dovra essere di trachite euganea e dovra presentare tutti i requisiti
per essere qualificata ottima: cio significa in particolare che gli elementi appartenenti al cosiddetto
cappellaccio o che comunque possiedano caratteristiche fisico-meccaniche, diimbibizione, ecc. incongrue
e tali per cui la trachite appare costantemente opaca e bagnata, non devono essere utilizzati, in quanto
piu facilmente sottoposti a fenomeni di degrado.

Dovra possedere la stessa tonalita cromatica delle pavimentazioni esistenti in loco o, se ivi non presenti,
di quelle esistenti a Venezia, presentare elevate caratteristiche di resistenza meccanica all'usura e
rispondere ai seguenti requisiti:

- peso specifico non inferiore a 2400 Kg/mc;

- resistenza al gelo (nessuna alterazione dopo 20 cicli di gelo e disgelo tra le temperature di-10 e +35°C);
- percentuale in peso d'acqua assorbita tra 1.5 e 1.9%;

- resistenza a compressione massima totale tra 833 e 907 kN

- resistenza a compressione massima unitaria tra 179 e 185 kN

- resistenza massima totale a flessione tra 3,48 e 4,14 kN
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- resistenza massima unitaria a flessione tra 17,94 e 20,64 kN

- abrasione per attrito radente max 1,5 mm di altezza dello strato abraso dopo 500 m di percorso,
media di due prove.

Comunque le forniture di elementi di trachite per opere di pavimentazione, dovranno preventivamente e

congiuntamente essere approvate per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Le modalita d’intervento sulle pavimentazioni devono rispettare sostanzialmente due criteri: la

conservazione del materiale e la funzionalita della pavimentazione. Ne consegue che il materiale storico

va recuperato il piu possibile, riutilizzando anche gli elementi di dimensioni piu limitate, che verranno

posati nelle zone a minor traffico pedonale e piu marginali, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

L’attivita di catalogazione e campionatura della pavimentazione dovra essere eseguita prima di procedere

alla rimozione della stessa. La procedura di catalogazione prevede:

- lacampionatura di circa 4 mq di pavimentazione attraverso la scarnificazione dei giunti, la misurazione
degli elementi, il calcolo dell’incidenza delle fughe ed il ripristino della pavimentazione;

- la misurazione di tutti gli elementi, anche nuovi, prima e dopo I'eventuale rifilatura, individuando e
annotando elementi piccoli non rifilati, chiusini, caditoie, ecc.;

- la restituzione della documentazione relativa all’attivita descritta, completa di fotografie, disegni e
tabelle, anche in formato *.XLS, contenenti:

8. lanumerazione progressiva dei singoli masegni esistenti e di tutti gli elementi particolari (caditoie,
chiusini, ecc.);

9. ladimensione (L, B, H) e la superficie (B*L) dei singoli masegni esistenti prima della rifilatura;

10. la dimensione (L, B, H) e la superficie (B*L) dei singoli masegni esistenti dopo la rifilatura;

11. la numerazione progressiva dei nuovi masegni;

12. la dimensione (L, B, H) e la superficie (B*L) dei nuovi masegni prima della rifilatura;

13. la dimensione (L, B, H) e la superficie (B*L) dei nuovi masegni dopo la rifilatura;

14. le tabelle riepilogative contenenti per la situazione iniziale e finale, il totale della pavimentazione
rimossa, la superficie dei singoli masegni, la superficie ricoperta dalle fughe, la percentuale delle
fughe, la percentuale di rifilaggio.

La rimozione dei masegni e salizzoni dovra essere effettuata a mano, escludendo I'uso di macchine da
taglio o demolitori, limitando al minimo l'uso di utensili in ferro e privilegiando attrezzi tradizionali in
legno.

Gli elementi rimossi dovranno essere ripuliti e scalcinati.

L’accatastamento dovra avvenire su bancali numerati, opportunamente imballati con pellicola estensibile,
depositati in area recintata in altro luogo accettato dalla Direzione dei Lavori, ispezionabile e accessibile
agli Enti di tutela. Le eventuali spese di trasporto e ogni altra spesa relativa all’accatastamento dei masegni
sono onere dell’Appaltatore.

Le riprese e le ricollocazioni delle pavimentazioni verranno eseguite in maniera da non alterare
I'andamento dei corsi gia in opera e in modo da non variare le pendenze della rimanente pavimentazione.
La rifilatura degli elementi di riutilizzo, al fine di giustapporre i masegni e rendere lo spessore dei giunti
sufficientemente esiguo, deve essere fatta esclusivamente a mano.

Solo laddove le caratteristiche fisico-meccaniche dei masegni esistenti (a causa di disgregazione e fratture
superficiali, cavita, esfoliazione, scagliatura) risultino deteriorate in modo tale da precluderne la possibilita
di riutilizzo, potranno essere impiegati elementi di nuova fornitura.

| nuovi elementi dovranno avere forma e dimensioni tali da consentirne la posa congiunta. A esclusione
delle deroghe dimensionali degli eventuali punti di raccordo, dovranno avere una superficie non inferiore
am?20,12 e la dimensione di uno dei lati non dovra essere inferiore a cm 20; la fascetta verticale di contatto
non dovra avere un altezza inferiore a cm 5 e lo spessore dovra essere di almeno cm 8.

La faccia formante piano stradale dovra essere perfettamente piana e lavorata secondo le indicazioni di
progetto o quelle impartite dalla Direzione Lavori e senza cordellina di contorno.

Il terreno sul quale verranno posti in opera i masegni, dovra venire ripulito da detriti, spianato e
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convenientemente costipato.
Successivamente sara steso un sottofondo di sabbia grossa di frantoio dello spessore di 10 cm su cui
appoggiare i masegni.
Esclusivamente se richiesto dalla Direzione Lavori, tra i masegni e il sottofondo di sabbia potra essere
interposto, in corrispondenza degli smussi uno strato di malta magra di calce idraulica nelle proporzioni
indicate dalla Direzione Lavori stessa. In tal caso si dovra avere I'accortezza di collocare gli elementi in
modo tale da far risalire con la battitura la malta di allettamento nelle connessure.
| masegni saranno posati sul sottofondo in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi
battitura.
La battitura dovra essere effettuata con la mazzeranga in legno, senza I'impiego di attrezzi in ferro, e
innaffiando di tratto in tratto la superficie.
La posa in opera dovra avvenire a giunto unito. Le connessure fra i masegni non dovranno avere in nessun
punto larghezza superiore a mm 5. Sono ammesse deroghe a tale limite, approvate dalla Direzione Lavori,
finalizzate a massimizzare il recupero degli elementi preesistenti.
| giunti dovranno essere intasati con sabbia grossa mista a terra di campo, anche mediante I'uso di
cazzuola, fino a completa saturazione o in alternativa, a discrezione della Direzione Lavori, mediante una
boiacca di malta di calce colata a mano fino a riempire la fuga, ad eccezione degli ultimi 5 mm di spessore,
che dovranno essere intasati con sabbia e terra di campo per la finitura superficiale.
Si dovranno rispettare le pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche, che non dovranno
comungque scendere al di sotto dell’1,5%.
| masegni saranno posti in opera generalmente in corsi paralleli all’asse stradale; solo in casi speciali e in
seguito a disposizioni della Direzione Lavori, potranno essere posti in corsi ortogonali all’asse suddetto.
L’allineamento dei corsi dovra essere in armonia con I'andamento della strada da pavimentare; la
lunghezza di ogni corso verra stabilita, caso per caso, dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore ha I'obbligo e I'onere di predisporre un campione della pavimentazione che si appresta a
realizzare, da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, prima di procedere al completamento
della lavorazione.
L'impresa e tenuta inoltre a mantenere in opera, se si rendesse necessario, per tutta la durata del lavoro
e fino al completo indurimento delle malte, dei tavolati protettivi (quartieri) opportunamente accomodati
in modo da non rendere pericolosa la viabilita pedonale.
A lavoro ultimato, a seconda delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, si dovra mantenere la
pavimentazione cosparsa di uno strato di sabbia grossa mista a terra di campo per almeno 15 giorni dopo
I'apertura del traffico, per dar modo, attraverso successivi innaffiamenti, ai giunti di intasarsi
completamente.
Nel caso di salizzoni e triangoli da impiegarsi nelle costruzioni di selciati “a spina di pesce” o a corso retto,
gli elementi dovranno avere le esatte dimensioni prescritte. La dimensione della lunghezza sara doppia
della larghezza, salvo casi speciali. Dovranno essere perfettamente rettangolari e avere una fascetta di
contatto non inferiore a cm 5 di altezza. Nella posa in opera dovra essere tenuto conto della perfetta
corrispondenza di parallelismo fra I'asse stradale e I'allineamento degli spigoli dei salizzoni stessi. Le
connessure dovranno avere uno spessore non superiore a mm 2.
Tutti gli oneri derivante dalle lavorazioni sopra descritte sono a carico dell'Impresa e risultano compresi
nei prezzi formulati per la rimozione e la posa della pavimentazione.
17) Geotessuti
Dovranno essere impiegati geotessili non tessuti termosaldati in fibra di propilene a filo continuo, avente
le seguenti caratteristiche tecniche minimali:

e peso unitario (EN 965) 300 g/mq

e resistenza atrazione (EN I1SO 10319): 25.3 kN/m

e Allungamento (EN ISO 10319): 55%
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e Diametro filtrazione (EN ISO 12956): 65 micron
In ottemperanza a aquanto previsto dalla normativa sulla marcatura CE, dovra essere disponibile la
certificazione di conformita del materiale redatta da un Ente certificatore autorizzato, tale certificato
dovra essere sottoposto alla DL preventivamente alla fornitura.

18) Tegole piane o curve

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano dovranno essere esattamente adattabili e une sulle altre,
senza sbavature e presentare tinta uniforme: appoggiate su due regoli posti a mm 20 dai bordi estremi
dei due lati piu corti, dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente
fino a kg 120, sia I'urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall’altezza di cm 20. Sotto un carico
di mm 50 di acqua mantenuta per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili.

Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello.

19) Marmi

I marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmino la omogeneita e la solidita.

Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

20) Materiali ceramici

| prodotti ceramici piu comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento di pareti,
tubazioni, ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata
e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.
21) Impermeabilizzazioni

Mastice naturale

La pasta di asfalto per stratificazioni, impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni, ecc., risultera
dalla fusione di:

- 60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in pani);

- 4 parti in peso di bitume naturale raffinato;

- 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca.

| vari materiali dovranno presentare i requisiti segnati nei successivi articoli e nell’elenco prezzi.
Cartafeltro e il cartonfeltro avranno i requisiti segnati nei successivi articoli e nell’elenco prezzi.

Guaina in P.V.C. atossico per impermeabilizzazioni ad uso potabile.

L’elemento di tenuta sara realizzato con manto in PVC plastificato ottenuto per coestrusione. Bicolore.
Resistente agli agenti atmosferici. In possesso dei certificati di atossicita.

Caratteristiche Valori Norma

Peso specifico 1,30 +/- 2% g/cm3 UNI 7092

Carico a rottura >17 N/mm2 UNI 5819

Allungamento a rottura >300% UNI 5819

Resistenza al punzonamento statico (supporto rigido) Ps5 UNI 8202/11

Resistenza al punzonamento dinamico (supporto rigido)Pd4 UNI 8202/12

Piegatura a freddo <-35°C UNI 8202/15

Impermeabilita all’acqua per 6 h con 0,5 Mpaimpermeabile UNI 8202/21

Tutti i materiali componenti devono essere ammessi dalla legge e rispondenti al D.M. 21/03/1973
Guaina in P.V.C. per strato di base coperture manufatti.

Nella impermeabilizzazione della copertura dei manufatti I’elemento di tenuta sara realizzato con manto
in PVC plastificato di spessore fissato ottenuto per spalmatura e stabilizzato dimensionalmente con
inserto di velo di vetro del peso di 50 g/mq. Resistente agli agenti atmosferici.

Caratteristiche Valori Norma

Massa areica 1,8 +/-5% Kg/mq UNI 8202/7

Carico a rottura > 600 N/5cm  UNI 8202/8

Allungamento a rottura >200% UNI 8202/8
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Stabilita dimensionale a caldo 6 h a 80° C <0,1% UNI 8202/17

Resistenza al punzonamento statico (supporto rigido) Ps5 UNI 8202/11

Resistenza al punzonamento dinamico (supporto rigido)Pd3 UNI 8202/12

Piegatura a freddo <-20°C UNI 8202/15

Invecchiamento accelerato alla luce: nessuna fessurazione dopo 5000 h  DIN 53387

Impermeabilita all’acqua per 6 h con 0,5 Mpaimpermeabile UNI 8202/21

Guaina in P.V.C. per strato superiore coperture manufatti.

Nella impermeabilizzazione della copertura dei manufatti sopra al manto impermeabilizzante sara posto
un ulteriore manto a protezione di quello inferiore e per la separazione dalle piastre di copertura.
L’elemento sara realizzato con manto in PVC plastificato di spessore 0,5 mm ottenuto per spalmatura con
supporto in feltro non tessuto di poliestere da 120 g/mqg. Ha lo scopo di separare la pavimentazione dallo
strato impermeabile.

Caratteristiche Valori Norma

Massa areica 0,74 +/- 5% Kg/mq UNI 8202/7

Carico a rottura >400 N/5cm  UNI 8202/8

Allungamento a rottura > 80% UNI 8202/8

Resistenza alla lacerazione  >100N DIN 53363

Resistenza al punzonamento statico

(supporto rigido)  Ps5 UNI 8202/11

Resistenza al punzonamento dinamico

(supporto rigido)  Pd1 UNI 8202/12

22) Opere in LEGNO

Nei lavori in legno dovranno essere impiegati materiali di prima scelta, di buona stagionatura, e quando
richiesto opportunamente impregnati a caldo con sostanze ammesse dalle vigenti norme. Questo deve
essere lavorato con diligenza e maestria in modo da ridurre al minimo il pericolo di successive
deformazioni, si dovra curare la regolarita di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni di
dettaglio approvati dalla Direzione dei Lavori, con particolare alle giunzioni e incollaggi. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quegli elementi che presentino imperfezione od indizio di imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa dovra essere fornita a pié d’opera opportunamente trattata; i serramenti
con mordente ad azione antimuffa e antitarlo neutro o colorato protetti poi con vernici poliuretaniche
trasparenti; per le altre opere diverse si seguiranno le disposizioni segnate nelle specifiche del prezzo.
Per ogni opera, a richiesta della Direzione dei Lavori, I’Appaltatore dovra presentare il relativo modello,
per la preventiva approvazione; I’Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a
rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere, essendo egli responsabile degli inconvenienti che
potessero verificarsi per 'omissione di tale controllo. In particolare si prescrive che la ferramenta di
manovra e di ritegno sia proporzionata alla robustezza del manufatto stesso. Il materiale posto in opera
dovra essere certificato secondo le norme DIN.

23) Opere in ferro

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione
nelle saldature e bolliture. | fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio di imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pie d’opera colorita a minio od altro tipo di
primer.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, I’Appaltatore dovra presentare il relativo
modello, per la preventiva approvazione.

L’Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
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I’omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive che per:

- Inferriate, cancellate, cancelli, ecc.:

Saranno costruiti a perfetta regola d’arte, secondo i tipi che verranno indicati all’atto esecutivo. Essi
dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta composizione. | tagli delle connessure
per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di
uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell’altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.
In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che
nessun elemento possa essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati ai regoli
di telaio, in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

24) Acciaio per costruzioni metalliche

Profilati, barre, piatti, larghi piatti, lamiere, tubi d’armatura: devono rispondere alle vigenti norme
tecniche ed in particolare al D.M. LL.PP. 09 gennaio 1996 emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici ai
sensi dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Elementi di acciaio profilati a freddo: devono rispondere alle vigenti norme CNR 10022-85.

Per tutti i materiali metallici impiegati dovranno essere presentati alla Direzione Lavori i certificati di
qualificazione all’origine, secondo quanto prescritto dall’Allegato 8 al succitato D.M. LL.PP. 09 gennaio
1996, quelli relativi alle prove relative ai prelievi effettuati presso gli stabilimenti di produzione ed in
cantiere ed emessi da laboratori ufficiali.

25) Acciaio per Botole

Verra utilizzato acciaio INOX AlSI 316L.

26) Pozzetti in PVC e PEAD

Realizzati mediante stampaggio o ricavato dall’assemblaggio di lastra in PVC preformata ad incisione,
assemblata mediante polifusione, aventi caratteristiche meccaniche atte alla transitabilita di mezzi
leggeri.

La posa deve avvenire su un letto di sabbia di frantoio dello spessore di circa 10-15 cm compattata a mano
con mezzi meccanici. Il rinfianco deve avvenire assicurandosi che tutto attorno al pozzetto vi siano almeno
30 cm dello stesso materiale utilizzato per il letto di posa e accertando che si siano riempiti tutti gli spazi
vuoti.

Su indicazioni della Direzione dei Lavori, I'lmpresa deve provvedere alla fornitura e posa in opera di
calcestruzzo armato confezionato con cemento 325 secondo verifica statica dosato a 250kg/m3 di impasto
per la formazione dell'appoggio e dell'eventuale rinfianco, anche totale, del pozzetto.

L'operazione di rinfianco deve avvenire solo dopo aver collegato tutte le tubazioni, e aver controllato la
perfetta verticalita del manufatto.

Oltre alle sopraccitate indicazioni, devono essere seguite tutte le prescrizioni indicate nel manuale di
installazione del fornitore che I'Impresa deve trasmettere alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei
lavori, la garanzia decennale, il certificato di provenienza della materia prima, i calcoli contro le spinte
ascensionali (dove prevista installazione in presenza d’acqua), la certificazione rilasciata da Ente Terzo per
I'apposizione del marchio "U" (per le tipologie che le prevedono) e la dichiarazione di conformita al
Capitolato.

27) Trasporto e stoccaggio delle tubazioni in PVC e PEAD

Le avvertenze per il trasporto, il carico, lo scarico e I'accatastamento di tubi sono comuni a tutte le
tipologie di tubazioni e di pozzetti.

Durante il trasporto le barre devono essere supportate per tutta la lunghezza evitando urti, inflessioni e
sporgenze che possano danneggiare le estremita. Il carico deve essere fissato con corde o braghe in nylon,
canapa o similari; in caso di utilizzo di cavi d’acciaio, si devono provvedere delle consistenti protezioni
nelle zone di contatto con le tubazioni.
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Le operazioni di carico e scarico delle barre devono procedere senza strisciamenti e senza cadute dei pezzi.
Il sollevamento deve essere effettuato mediante braghe in nylon, in canapa o similari.

L’accatastamento si deve effettuare su una superficie piana e priva di sostanze che potrebbero intaccare
i materiali, evitando inflessioni, sporgenze e sovraccarico con altri materiali. | raccordi vanno in appositi
imballi ordinatamente evitando urti e deformazioni.

Le tubazioni in Pvc e Pead. saranno utilizzate osservando le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni
I.I.P. che suggeriscono il metodo pil idoneo per la movimentazione, il trasporto e la posa delle tubazioni,
la condotta dovra essere assemblata prevalentemente fuori opera, riducendo al minimo I'assemblaggio
in opera, sia per economicita di cantiere che per ridurre al minimo il i tempi di realizzazione delle opere
con intralcio al tessuto urbano.

Nel trasporto dei tubiin Pvc e Pead. i piani di appoggio dovranno essere privi di asperita ed i tubi, dovranno
esservi appoggiati in modo da evitare eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico. | tubi in rotoli
saranno appoggiati preferibilmente in orizzontale. Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e
comunque la movimentazione vengono effettuati con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono
essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di ampiezza adeguata. Se queste operazioni vengono
effettuate manualmente, si evitera in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto
0 comungue su oggetti duri e aguzzi.

Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai raggi solari
previo consenso della Direzione Lavori.

28) Pozzetti in calcestruzzo

Realizzati con conglomerato cementizio con resistenza non inferiore a R’ck 25 N/mmgq, opportunamente
armati e con spessori adeguati alla transitabilita di mezzi pesanti.

29) Chiusini in ghisa

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidalecarrabile, tipo GS 500/7-UNI 4544 — ISO 1083 prodotti secondo
norme UNI EN 124 con classe di carrabilita secondo progetto.

30) Impianti elettrici

Tutte le apparecchiature, cavi, ecc. dovranno essere conformi alle norme CEl , I'esecuzione stagna o da
guadro, ecc. ne determinera il grado di isolamento che nell’esecuzione finale dovra essere sempre stagna
IP 66.

31) Tubazioni e pozzetti. Trasporto, carico-scarico e accatastamento

Le avvertenze per il trasporto, il carico, lo scarico e I'accatastamento di tubi sono comuni a tutte le
tipologie di tubazioni e di pozzetti.

Durante il trasporto le barre devono essere supportate per tutta la lunghezza evitando urti, inflessioni e
sporgenze che possano danneggiare le estremita. Il carico deve essere fissato con corde o braghe in nylon,
canapa o similari; in caso di utilizzo di cavi d’acciaio, si devono provvedere delle consistenti protezioni
nelle zone di contatto con le tubazioni.

Le operazioni di carico e scarico delle barre devono procedere senza strisciamenti e senza cadute dei pezzi.
Il sollevamento deve essere effettuato mediante braghe in nylon, in canapa o similari.

L’accatastamento si deve effettuare su una superficie piana e priva di sostanze che potrebbero intaccare
i materiali, evitando inflessioni, sporgenze e sovraccarico con altri materiali. | raccordi vanno in appositi
imballi ordinatamente evitando urti e deformazioni.

32) Tubazioni, raccordi, pozzetti in PVC

Per la rete di scarico delle acque stradali e prevista la fornitura e posa di tubazioni per le reti di scarico del
tipo in PVC MRS 25 rigido per condotte in pressione di tipo PN 10 (S12,5 SDR 26) con giunto a guarnizione
lunga a controllo esterno con test a 1000ore a 60°C e prodotti in conformita alle norme UNI 1452. | pezzi
speciali e di raccordo devono essere dello stesso materiale e conformi alle stesse norme delle tubazioni.
Per la caditoie stradali & prevista la fornitura e posa di pozzetti cilindrici in PVC diametro esterno 315mm
e 355mm, prodotti con tubi per condotte in pressione e lastre in PVC conformi alla UNI 1452 e UNI 1401.
| pozzetti in PVC di diam. esterno 315mm devono essere costituiti da spezzone di tubo di lunghezza
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600mm in PVC diam. 315 per condotte in pressione con fondo chiuso da lastra piana in PVC saldata in
polifusione e n.1 o n.2 bicchieri ad anello del diametro 160mm saldati lateralmente per lo scarico e le
immissioni alle quote di progetto. All'interno del pozzetto dovra essere fornito I'elemento che funge da
sifone, costituito da un disco in PVC avente un foro centrale e un tronchetto diam 160/200mm saldato sul
DN del disco e lungo quanto basta a garantire una distanza dal fondo del pozzetto di 80/100mm. Il sifone
dovra essere poggiato e fissato sul bordo del pozzetto dopo aver verificato che tale bordo sia
perfettamente levigato e orizzontale. | materiali di ogni pezzo del pozzetto dovranno essere in PVC
conformi UNI 1401-1452, saldati per polifusione.
| pozzetti in PVC di diam. esterno 355mm devono essere costituiti da spezzone di tubo di lunghezza
600mm in PVC diam. 355 per condotte in pressione con fondo chiuso da lastra piana in PVC saldata in
polifusione e n.1 bicchieri ad anello del diametro 200mm e n. 2 bicchieri ad anello del diametro 160mm
saldati lateralmente per lo scarico e le immissioni alle quote di progetto. All'interno del pozzetto dovra
essere fornito I'elemento che funge da sifone, costituito da un disco in PVC avente un foro centrale e un
tronchetto diam 200mm saldato sul DN del disco e lungo quanto basta a garantire una distanza dal fondo
del pozzetto di 80/100mm. Il sifone dovra essere poggiato e fissato sul bordo del pozzetto dopo aver
verificato che tale bordo sia perfettamente levigato e orizzontale. | materiali di ogni pezzo del pozzetto
dovranno essere in PVC conformi UNI 1401-1452, saldati per polifusione.
La posa deve avvenire su un letto di sabbia di frantoio dello spessore di circa 10-15 cm compattata a mano
con mezzi meccanici. Il rinfianco deve avvenire assicurandosi che tutto attorno al pozzetto vi siano almeno
30 cm dello stesso materiale utilizzato per il letto di posa e accertando che si siano riempiti tutti gli spazi
vuoti.
Su indicazioni della Direzione dei Lavori, I'lmpresa deve provvedere alla fornitura e posa in opera di
calcestruzzo armato confezionato con cemento 325 secondo verifica statica dosato a 250kg/m? di impasto
per la formazione dell'appoggio e dell'eventuale rinfianco, anche totale, del pozzetto.
L'operazione di rinfianco deve avvenire solo dopo aver collegato tutte le tubazioni, e aver controllato la
perfetta verticalita del manufatto.
Oltre alle sopraccitate indicazioni, devono essere seguite tutte le prescrizioni indicate nel manuale di
installazione del fornitore che I'Impresa deve trasmettere alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei
lavori, la garanzia decennale, il certificato di provenienza della materia prima, i calcoli contro le spinte
ascensionali (dove prevista installazione in presenza d’acqua), la certificazione rilasciata da Ente Terzo per
I'apposizione del marchio "U" (per le tipologie che le prevedono) e la dichiarazione di conformita al
Capitolato.
33) Elementi in resine armate isoftaliche. Canale in PRFV
Nell’esecuzione dei lavori & prevista I'utilizzazione di elementi in resine isoftaliche armate (P.R.F.V.) per le
canale il rivestimento dei gatoli della fognatura esistente, per gli steleri di copertura degli stessi, per la
rete fognaria in tubo, per pozzetti di ispezione circolari e per la formazione di camerette allo scarico in rio.
Le canale per il ripristino dei gatoli saranno costituite da una matrice di resine poliestere armate con fibre
di vetro.
Le resine dovranno essere di tipo poliestere isoftalico a basso numero d'acido, resistenti all'idrolisi e
idonee all'acqua mare e ai liquami civili; preventivamente alla costruzione dovra essere fornita scheda
tecnica delle resine proposte.
| tessuti di armatura saranno a base silicea con vetri tipo E in forma di fibre tagliate o di tessuti.
Per le caratteristiche generali delle materie prime e dei compositi si fara riferimento alle normative EN
per materie plastiche rinforzate con fibre di vetro: UNI EN 059, UNI EN 061, UNI EN 062, UNI EN ISO 1172,
UNI EN ISO 14125.
Onde assicurare funzionalita e integrita nel tempo, a evitare produzioni artigianali di bassa qualita, si
prescrive che la parete delle canale dovra essere realizzata come segue:
- unliner interno (lato liquami) in gel-coat isoftalico perfettamente liscio ed esente da bolle o porosita,
rispondente almeno al livello 2 dell’ASTM D2583, con uno spessore medio di 500 micron; dovra essere
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applicato a mezzo di macchina gelcottatrice onde assicurare correttezza di catalisi, un dosaggio medio
costante di 700 gr/m? e omogeneita sull'intero pezzo; dovra inoltre essere pigmentato bianco per
agevolare eventuali ispezioni delle canale in opera con telecamera;
- uno strato strutturale con rinforzi isotropici applicati in modo meccanico con tecnologia Spray-Up
(taglio e spruzzo), eventualmente integrati da rinforzi ortotropici (stuoie bidirezionali);
- uno strato di finitura esterna ricco in resina, senza fibre affioranti, con superficie irruvidita a mezzo di
materiale granulare siliceo per I'aggancio della canala al rincalzo in misto calce.
Le canale in resine armate dovranno essere realizzate in unico pezzo monolitico su stampo maschio (non
ottenute per saldature tra pezzi di laminato piano), salvo tratti singolari con dimensioni particolari che
dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
Le dimensioni geometriche saranno come definite dagli elaborati di progetto, in pezzi di lunghezza
standard 3 m; gli spessori costruttivi e rinforzi dovranno consentire il riempimento idraulico della canala
libera, semplicemente appoggiata sulla base e tirantata agli estremi, con freccia elastica della parete
laterale non superiore al 5% dell'altezza della parete e comunque almeno:
- tipologie fino al 50x50 spessore 3,5 mm;
- tipologie fino al 70x70 spessore 5 mm;
- tipologie fino al 100x100 spessore 5 mm sul fondo e 6 mm sulle pareti;
La sezione trasversale interna della canala dovra inoltre essere uniforme su tutta la lunghezza del pezzo.
La giunzione tra due elementi contigui sara del tipo a bicchiere a incollaggio, realizzato mediante bicchiere
costruito integralmente con la canala su una estremita della stessa; I'adesivo di fissaggio e tenuta dovra
essere monocomponente a base isocianica o poliestere e dovra assicurare I'adesione ai laminatiin P.R.F.V.
e garantire la sigillatura nel tempo e la resistenza chimica nelle condizioni di impiego. Non dovra inoltre
presentare fragilita nel tempo e la relativa scheda tecnica dovra essere sottoposta per approvazione alla
Direzione Lavori.
Eventuali parte accessorie metalliche dovranno essere in AlSI 316.
| collaudi saranno effettuati in presenza della Direzione Lavori, salvo rinuncia da parte della stessa. A
propria discrezione la Direzione Lavori si riserva inoltre, senza oneri per I'’Amministrazione Comunale e
per I'’Amministrazione Comunale, di far confermare da laboratori ufficiali le prove piu significative e di far
effettuare analisi spettrofotometrica IR per la verifica del tipo di resina poliestere usata nella costruzione
delle canale.
Onde assicurare la costanza di qualita del prodotto e consentire i suddetti controlli il produttore dovra
disporre nel proprio stabilimento almeno delle seguenti dotazioni:
- macchine gelcottatrici e spray-up
- forno di post-polimerizzazione di adatte dimensioni, idoneo al trattamento termico a circa 100°C
- durometro Barcol
- bilancia analitica
- calibri/spessorimetri
Prima dell'inizio della produzione I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione lavori apposita relazione
tecnica rilasciata dal fornitore delle canale contenente le informazioni tecniche sopra richieste sui
materiali e dalla quale risulti la conformita delle canale proposte a quanto prescritto nel presente
capitolato.
Per la realizzazione di curve/deviazioni planimetriche superiori a quelle consentite dal giunto a bicchiere,
dovranno essere impiegati elementi curvilinei di canala in P.R.F.V. con doppio bicchiere, aventi materie
prime, caratteristiche costruttive, tipo di giunzione e dati qualitativi uguali a quelli degli elementi di canala
rettilinei.
Per gliinnesti a TEE tra le canale saranno impiegati appositi pezzi speciali aventi materiali e caratteristiche
come descritti per le canale rettilinee.
Gli innesti per gli allacciamenti provenienti dalle utenze verranno effettuati per mezzo di foratura delle
canale con apposite frese a tazze e innesto nella canala del tubo in PVC o PE; la tenuta dell'innesto dovra
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essere realizzata per mezzo di guarnizione a doppio labbro certificate per pressioni e depressioni di 5 m

di colonna d'acqua, che consenta la necessaria elasticita di posa (angolazioni anche di 5° rispetto

all'innesto ortogonale).

Sequenza delle fasi di lavoro per la posa in opera delle canale in P.R.F.V.:

- Preparazione accurata del letto di posa in malta di cemento secondo la livelletta di progetto;

- Preparazione del bicchiere dell'ultima canala posata, mediante pulizia e carteggiatura interna dello
stesso, applicazione del mastice sul bicchiere;

- Controllo visivo della canala da posare, posa della canala nel gatolo curando il corretto
posizionamento del maschio sul bicchiere gia in opera;

- Collocazione di apposita dima in legno o altro materiale idoneo in corrispondenza del maschio,
esercitando una limitata pressione per I'adesione della dima sulla intera sezione della canala;

- Foratura con trapano in due punti premarcati sulla parte alta del bicchiere e applicazione dei
bulloncini in AISI 316 per il fissaggio maschio-bicchiere;

- Collocazione delle ulteriori dime in legno o altro materiale idoneo all'interno della canala per
assicurare il mantenimento della sezione della canala durante la successiva operazione;

- realizzazione del rincalzo in malta di cemento tra canala e gatolo, operando eventualmente in piu fasi
per evitare la tendenza al galleggiamento della canala;

- togliere le dime in legno solo a presa avvenuta del materiale di rincalzo e prima di procedere alla
copertura del gatolo.

Gli steleri di copertura in P.R.F.V. sono costituiti da elementi piani grigliati in resine armate, realizzati,

nelle modalita e con le caratteristiche gia indicate, con resine isoftaliche a basso numero d'acido e

resistenti all'acqua marina e con rinforzi a base silicea di vetri tipo E in forma di fibre di vetro continue,

aventi maglia di dimensioni e altezza tali da assicurare freccia elastica non superiore a 2 mm per effetto

dei carichi di esercizio soprastanti, con resistenza flessionale uguale nelle due direzioni, completi di

tamponamento in laminato piano continuo in resine armate di idoneo spessore e realizzato integralmente

con il grigliato per consentire il soprastante riempimento con sabbia.

La sigillatura tra gli elementi di copertura deve essere realizzata a mezzo di profili coprigiunto in

elastomero e quella ai lati del gatolo con malta di cemento.

| pozzetti per le camerette di scarico hanno sezione circolare nelle dimensioni indicate in progetto e

devono essere realizzati con i materiali e con le modalita gia prescritte per gli elementi precedenti in resine

isoftaliche armate (P.R.F.V.).

Il manufatto deve essere calcolato e realizzato per sopportare tutte le spinte idrauliche e del terreno. Il

calcolo del manufatto & onere dell’Appaltatore che si impegna a fornirlo alla Direzione dei Lavori prima

della realizzazione delle camerette.

Il pozzetto deve essere dotato di fori e di raccordi per il collegamento alle canalette di rivestimento e alle

tubazioni di scarico in rio.

A completamento delle prescrizioni dei punti precedenti, si fissano le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Materiali

- Cariche, pigmenti, altri materiali.

Nella costruzione possono essere usate come cariche inerti sabbie silicee la cui composizione chimica

assicuri il mantenimento dell'inerzia chimica della matrice resinosa (contenuto minimo 98% in Si02). E'

vietato I'uso di pigmenti e coloranti che impediscano I'ispezione visiva delle stratificazioni.

- Rinforzi.
| rinforzi devono essere costituiti da fibre di vetro E e, per il rinforzo del liner, da fibre di vetro C;
devono essere apprettati su base silanica e assicurare un buon legame tra matrice e rinforzo.
Non sono ammessi altri tipi di rinforzo (materiali non fibrosi e non vetrosi).

Composizione della parete

- Lo strato esterno deve essere rinforzato con tessuto di vetro C o con tessuto poliestere.

- Preliminarmente alla costruzione la ditta produttrice del manufatto presentera una scheda tecnica
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contenente le caratteristiche dello stesso (spessori, pesi, stratificati, composizioni ponderali, angoli di
avvolgimento).
Prima dell'inizio della produzione I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione lavori apposita relazione
tecnica rilasciata dal fornitore dei pozzetti quadri contenente le informazioni tecniche sopra richieste sui
materiali e dalla quale risulti la conformita dei pozzetti a quanto prescritto nel presente capitolato.
- Fondo dello scavo.
La superficie di posa del fondo scavo deve essere continua, liscia e priva di sassi o altri oggetti che
potrebbero provocare sollecitazioni localizzate per il manufatto.
- Acque diinfiltrazione.

Durante l'installazione dei pozzetti I'acqua eventualmente presente nello scavo deve essere rimossa

fino alla fine dell’installazione e del riempimento dello scavo, per prevenire, durante la posa,

flottazioni della stessa.

- Larghezza dello scavo.
La larghezza minima dello scavo deve permettere il collegamento dei tubi nello scavo e I'eventuale
compattazione del riempimento ai lati del pozzetto.

- Profondita dello scavo.
La quota di fondo scavo € quella data dalla quota di fondo cameretta, risultante dai disegni di
progetto, aumentata dello spessore di 20 cm del letto di posa.

- Procedura di messa in opera.

a) Ultimato lo scavo si procede alla sistemazione del fondo scavo mediante la regolarizzazione del
piano di posa.

b) Il letto di posa deve avere uno spessore di 20 cm ed essere formato con materiale di provvista
costituito da misto vagliato sabbia-ghiaino. Il materiale di provvista deve essere comunque
approvato dalla Direzione Lavori.

c) Durante la movimentazione dei pozzetti deve essere posta attenzione nelle operazioni in modo
da prevenire eventuali danni, in particolare in corrispondenza delle estremita dei raccordi
interessati all’'unione con i tubi e con le canalette.

Ciascun pozzetto deve essere accuratamente ispezionato prima della posa in opera.

- Procedura di rinterro.
Qualora si tema la migrazione nel tempo del materiale di rinfianco per effetto dell'acqua presente in
trincea, la formazione del letto e del rinfianco deve essere particolarmente curata e puo essere
richiesto I'impiego su fondo e lati trincea di tessuto non tessuto (tessuto geotessile).
Per le caratteristiche delle tubazioni in P.R.F.V. da impiegarsi nel presente progetto si fa riferimento alle
vigenti norme, secondo le ultime revisioni e aggiornamenti :
- UNI 9032 "Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche - Tipi,
dimensioni e requisiti"
- UNI 9033 "Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche -

Metodi di prova"

Il presente articolo precisa nel seguito le scelte tecniche da adottare impegnativamente fra quelle
permesse dalle UNI succitate e fissa alcune prescrizioni aggiuntive finalizzate a garantire la qualita delle
tubazioni stesse.

A) Classi di tubi (UNI 9032-Cap. 3).

- Letubazioni ammesse sono quelle monoparete realizzate per avvolgimento di fili su mandrino, Classe

"A" o Classe "C" (senza o con aggiunta di inerti).

B) Tipidi impiego (UNI 9032-Cap.4). Le tubazioni ammesse sono di tipo T3 (convogliamento di liquami e
scarichi civili).
C) Materiali componenti (UNI 9032- Cap. 5).
Le resine impiegate per la costruzione della tubazione devono essere di tipo poliestere, rispondenti
alle schede tecniche presentate; in particolare quelle per la costruzione del liner devono essere di tipo
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poliestere isoftalico avente basso valore del n. di acido (20 mgr KOH/gr di resina pura, riferito al secco)

determinato secondo ASTM D1639. La Direzione Lavori si riserva di far effettuare presso laboratori o

istituti di sua scelta e a carico dell’Appaltatore esami spettrofotometrici all'infrarosso per la verifica del

tipo di resina costituente le tubazioni.

D) Cariche, pigmenti, altri materiali. Nella costruzione dei tubi possono essere usate come cariche inerti
sabbie silicee la cui composizione chimica assicuri il mantenimento dell'inerzia chimica della matrice
resinosa (contenuto minimo 98% in Si02). E vietato I'uso di pigmenti e coloranti che impediscano
I'ispezione visiva delle stratificazioni.

E) Rinforzi.
| rinforzi devono essere costituiti da fibre di vetro E e, per il rinforzo del liner, da fibre di vetro C;
devono essere apprettati su base silanica e assicurare un buon legame tra matrice e rinforzo.
Non sono ammessi altri tipi di rinforzo (materiali non fibrosi e non vetrosi).

F) Composizione della parete (UNI 9032-Cap. 6).

- llliner interno deve avere spessore non inferiore a 1,3 mm e sara costituito da:

a. uno strato interno ricco di resina avente spessore e composizione come da Norma e rinforzato
con vetro C (non & ammesso il rinforzo con scaglie di vetro);

b. uno strato di supporto avente spessore e composizione come da Norma e rinforzato da mat di
vetro E.

- Lo strato meccanico resistente deve essere realizzato mediante I'uso di fibre di vetro continue avvolte
incrociate secondo angoli prefissati progettualmente rispetto all’asse tubo. Onde assicurare i requisiti
minimi di resistenza assiale le fibre di vetro devono essere avvolte con un angolo rispetto all'asse del
tubo non superiore a 64° salvo le tolleranze di lavorazione. Non sono ammesse strutture sandwich o
strutture costolate.

- Lo strato esterno deve essere rinforzato con tessuto di vetro C o con tessuto poliestere.

- Preliminarmente alla costruzione la ditta produttrice delle tubazioni deve presentare una scheda
tecnica contenente le caratteristiche delle tubazioni stesse (spessori, pesi, stratificati, composizioni
ponderali, angoli di avvolgimento).

G) Pressioni nominali (UNI 9032-Cap. 9).

Le pressioni nominali previste sono: PN 1, PN 2,5, PN 6, PN 10.
H) Resistenza meccanica trasversale (UNI 9032-Cap. 14.5)

Le classi di rigidita previste sono: Classe 1250, Classe 2500, Classe 5000.
I) Resistenza meccanica longitudinale

Il requisito di resistenza a trazione minima longitudinale a 2PN deve essere rispettato per qualsiasi
valore del prodotto PNxDN.

J) Giunzioni: Le tubazioni devono essere collegate mediante giunzioni a manicotto in P.R.F.V. aventi una
guarnizione elastomerica continua e con doppio profilo di tenuta su entrambi i lati. Detti manicotti
devono avere prestazioni meccaniche non inferiori a quelle prescritte per le tubazioni e dovranno
garantire la perfetta tenuta tra le tubazioni in P.R.F.V. Per il collegamento delle tubazioni ai raccordi
presenti sugli steleri in PRFV devono essere impiegati gli stessi giunti a manicotto in P.R.F.V. prescritti
per I'accoppiamento tra le tubazioni: essi devono garantire la perfetta tenuta sia alla tubazione in
P.R.F.V. che all’elemento di raccordo dello stelere ed evitare scalini nella linea di scorrimento dei
liguami, consentendo una angolazione minima di 2° tra gli elementi collegati. Non e consentito I'uso
di manicotti metallici o di manicotti plastici reggettati.

Il tipo di manicotto in P.R.F.V. da impiegare deve gia essere stato applicato positivamente su tubazioni in

P.R.F.V. a gravita o in pressione e la sua idoneita per gli accoppiamenti tubo-tubo (spezzone di raccordo)

deve essere suffragata da impieghi gia effettuati e da apposita certificazione emessa da organismo

ufficiale accreditato. Preliminarmente alla costruzione, la ditta produttrice delle tubazioni deve
presentare una scheda tecnica con le caratteristiche del giunto e la certificazione per I'accoppiamento
tubo-tubo. Per eventuali aggiustaggi in punti singolari della linea o inserimento di pezzi speciali sono
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ammesse giunzioni del tipo testa a testa, ottenute mediante stratificazione di rinforzo in tessuti di vetro
e resina, che dovranno essere effettuate da personale specializzato della ditta produttrice delle tubazioni
o da questa qualificato.

K)

L)

M)

Pezzi speciali.: pezzi speciali (curve, flange, riduzioni, derivazioni, ispezioni) devono essere
normalmente realizzati in P.R.F.V. e ottenuti per stratificazione manuale di tessuti di vetro e resina,
con contenuto in vetro minimo 35% in peso. Per le caratteristiche delle materie prime vale quanto
detto al precedente punto C). | pezzi speciali devono avere resistenza meccanica almeno uguale a
quella delle tubazioni di pari DN e PN; devono essere normalmente forniti con estremita idonee per
essere collegati alle tubazioni mediante giunto a manicotto oppure possono essere forniti gia saldati
alle tubazioni mediante stratificazione di rinforzo in vetroresina realizzata presso stabilimento del
produttore.

Progettazione: Le tubazioni interrate, soggette alle sollecitazioni dovute ai carichi esterni, devono
soddisfare le verifiche di ANSI/AWWA C950 (AWWA STANDARD FOR FIBERGLASS PRESSURE PIPE) sia
per quanto riguarda i criteri di verifica che i coefficienti di sicurezza, per le condizioni di esercizio e
installazione previste a progetto. A richiesta, la ditta produttrice delle tubazioni deve fornire relazione
completa delle verifiche statiche sopraddette.

Classi di prova e campionamento, prove di accettazione (UNI 9032-Cap. 16; UNI 9033). Verranno
effettuate sui lotti di fornitura, salvo diversa autorizzazione della D.L., secondo UNI 9033 e relativi
aggiornamenti delle norme UNI EN, le seguenti prove di accettazione (PA) previste dal prospetto VI
della UNI 9032 :

UNI 9033 parte 2 Controllo delle materie prime

UNI 9033 parte 3 Esame visivo

UNI 9033 parte 4 Dimensioni

UNI 9033 parte 5 Tenuta idraulica

UNI 9033 parte 6 Controllo della polimerizzazione

UNI 9033 parte 7 Pressione di fessurazione e/o rottura a breve termine

UNI 9033 parte 8 Rigidita trasversale a breve termine.

In caso di non superamento delle prove di pressione e di rigidita non & ammesso il declassamento delle
tubazioni.

In ogni caso le partite di tubi prodotte con materie prime non conformi a quanto richiesto e dichiarato
verranno rifiutate.

Le prove potranno essere effettuate presso il laboratorio dell’Azienda produttrice dei tubi o presso
Laboratori Pubblici specializzati e cid ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

N)

0)

In sostituzione delle prove di qualificazione tecnologica (PT) atte a garantire il comportamento a lungo
termine della propria produzione, il produttore delle tubazioni dovra presentare, preliminarmente
all'inizio della produzione, certificati di Laboratori Ufficiali con i risultati delle prove relative ad
almeno:
Pressione di fessurazione e/o rottura a lungo termine
Rigidita trasversale a lungo termine
Condotte secondo la norma UNI 9033 o secondo normative europee.
Costanza della produzione. Onde assicurare il dovuto standard qualitativo della fornitura e
I’estendibilita dei risultati delle prove effettuate sui campioni sottoposti a collaudo, il produttore delle
tubazioni dovra possedere una certificazione di prodotto per tubazioni in P.R.F.V., emessa da ente
italiano o europeo ufficialmente accreditato per le qualifiche di prodotto, che copra la tipologia
produttiva (tecnologia di produzione, tubo caricato o non caricato, ecc.) e tutta la gamma di DN / PN
/ RG previsti a progetto. Detta certificazione dovra essere corredata almeno dal programma dei
parametri controllati e delle rispettive metodologie enorme di riferimento.
Documentazione tecnica sulle tubazioni in P.R.F.V.

Come precedentemente precisato, la ditta produttrice deve far pervenire prima dell’inizio della
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costruzione delle tubazioni i seguenti documenti :

- Dichiarazione e schede tecniche delle materie prime previste per la produzione (vedi punto C)

- schede tecniche con le caratteristiche delle tubazioni da fornire (vedi punto F))

- dati tecnici e certificazione dei giunti (vedi punto J))

- certificati per prove di qualificazione tecnologica. (vedi punto M))

P) Modalita di posa in opera delle condotte in P.R.F.V. interrate.

- Acque di infiltrazione. Durante l'installazione della tubazione I'acqua eventualmente presente nello
scavo deve essere rimossa fino alla fine dell’installazione e del riempimento dello scavo, quanto basti

a prevenire, durante la posa della condotta, flottazioni della stessa.

- Larghezza dello scavo. La larghezza minima dello scavo deve permettere la connessione dei tubi nello
scavo e |'eventuale compattazione del riempimento ai lati della tubazione.
- Procedura di messa in opera.

a. Nel caso in cui il tubo venga utilizzata per realizzare un pozzetto: posizionato e fissato lo stelere
di copertura della canaletta (in PRFV o in CLS armato), dotato di foro e di eventuale raccordo in
PRFV, si provvede a fissare la prolunga in tubo con lunghezza di progetto (fin sotto alla caditoia)
o mediante il manicotto di collegamento in PRFV o direttamente sul cls.

b. Durante la movimentazione dei tubi dovra essere posta attenzione nelle operazioni in modo da
prevenire eventuali danni, in particolare in corrispondenza delle estremita delle barre interessate
alla giunzione.

c. Ciascun tubo sara accuratamente ispezionato prima della posa in opera.

- Procedura di rinterro: Il rinterro deve essere eseguito con il misto vagliato sabbia-ghiaino. Qualora si
tema la migrazione nel tempo del materiale di rinfianco per effetto dell’acqua presente nello scavo,

la formazione del rinfianco deve essere particolarmente curata e potra essere richiesto I'impiego di

tessuto non tessuto (tessuto geotessile).

Art. 49.
Indagini, tracciamenti, verifica periodica, navigazione

Indagini
All'inizio della gestione I'impresa dovra condurre un’indagine volta a stabilire con certezza:

- la stato di funzionalita della rete fognaria esistente al fine di programmare gli interventi di espurgo
dei collettori e effettuare gli interventi di espurgo per somma urgenza;

- la consistenza e efficienza degli impianti di sollevamento e depurazione esistenti;

- laverifica dello stato di efficienza, funzionalita e sicurezza della rete viaria;

Queste indagini verranno eseguite secondo le indicazioni della D.L. e verranno utilizzate le tecniche,

distruttive o meno, che questa riterra pit idonee.

Le porzioni eventualmente demolite dovranno essere ripristinate, salvo indicazione contraria della D.L..

In dipendenza degli esiti di queste indagini la D.L. potra determinare le priorita, il tipo di manutenzioni, le

caratteristiche dei materiali da impiegarsi. L’Appaltatore non potra ad alcun titolo richiedere un ulteriore

compenso in relazione al mutato ordine delle operazioni di manutenzione ordinaria, mentre se di modalita

straordinaria verranno compensate come sopra richiamato.

L'Appaltatore dovra curare, sotto la propria responsabilita, che siano adottate tutte le cautele atte ad

evitare danneggiamenti alle opere di superficie o sotterranee di qualsiasi genere.

La presenza di sottoservizi dovra essere accertata e segnalata da parte dell’Appaltatore, dopo aver

interessato gli Enti preposti. Tale individuazione dovra essere preventiva, in modo da consentire agli Enti

stessi la progettazione degli interventi che dovranno essere eventualmente effettuati per consentire le

successive lavorazioni.

Accertata la presenza di sottoservizi, lo scavo sara effettuato con mezzi idonei, eventualmente a mano,

prestando la massima cura ed attenzione ai cavidotti e tubazioni che saranno via via scoperti e
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successivamente identificati. Quando la presenza di cavidotti e tubazioni non consenta I'approfondimento
dello scavo come previsto dal progetto, questi dovranno essere rimossi in via provvisoria o definitiva con
modalita che di volta in volta saranno concordate, previo consenso della Direzione Lavori, con gli Enti
interessati.
Tracciamenti
Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, deve assumersi quale zero il
livello medio del mare.
Prima d’iniziare i lavori I'lmpresa e tenuta a verificare il rilievo altimetrico, batimetrico e planimetrico
completo del lavoro in base alle indicazioni di progetto ed alle eventuali varianti e le prove geotecniche di
rito; inoltre il rilievo planimetrico ed altimetrico di ogni manufatto esistente interessato dalle opere da
eseguire; quindi sara cura dell'Impresa proporre I'esatta ubicazione dell’opera da eseguire, curando lo
scopo di arrecare il minor disagio possibile alle proprieta sia pubbliche che private, nonché ai sottoservizi
esistenti, senza che ci0 possa essere causa di richieste di oneri suppletivi in caso di varianti rispetto ai
disegni di progetto.
L'impresa ha I'onere di eseguire un rilievo planimetrico e batimetrico di prima pianta di tutte le opere
oggetto di interventi e di tutte le zone in terra ed in acqua oggetto d’intervento. A fine lavori sara restituito
un rilievo planoaltimetrico della medesima zona. Si precisa che le restituzioni faranno riferimento a
coordinate. Una volta eseguito il rilevo delle opere di progetto, Progettista e Direzione Lavori
concorderanno con I’Appaltatore eventuali variazioni e/o aggiustamenti di livellette e delle opere stesse.
Prima della verifica dei rilievi di prima pianta I’Appaltatore non dovra eseguire alcuna lavorazione che
possa alterare lo stato primitivo del terreno se non espressamente indicato dalla D.L..
Si precisa che le restituzioni faranno riferimento a coordinate.
Una volta eseguito il rilievo, Progettista e Direzione Lavori concorderanno con I'Appaltatore eventuali
variazioni e/o aggiustamenti di livelletta o delle opere stesse.
Prima della verifica dei rilievi di prima pianta I'Appaltatore non dovra eseguire alcuna lavorazione che
possa alterare lo stato primitivo del terreno se non espressamente indicato dalla D.L.
| rilievi eseguiti a cura dell'Impresa Appaltatrice saranno riportati su tavole in scala appropriata e come
detto, sottoposti all’approvazione della Direzione Lavori.
L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle
segnalazioni per la sicurezza della navigazione e viabilita, secondo quanto verra prescritto dalle
competenti Autorita e per quanto previsto nel piano di coordinamento alla sicurezza e, comunque da
quanto richiesto dalla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovra quindi attenersi a quelle precise
prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualita dei segnali, risulteranno essere
necessarie.

Tutte le volte che, per mareggiate o per altra causa, i segnali messi in sito venissero rimossi, |I’Appaltatore

ha I'obbligo di ripristinarli immediatamente, a propria cura e spese. L’Appaltatore € unicamente

responsabile, in ogni caso, della conservazione e manutenzione dei segnali, nella loro giusta posizione.

Verifica periodica

L'impresa dovra condurre obbligatoriamente indagini periodiche, volte a verificare;

a) con cadenza settimanale:

- lo stato territoriale delle aree di pertinenza dell’Amministrazione Comunale adibite a viabilita sia
carrabile che pedonale e con qualunque tipo di pavimentazione, con rilevamento degli interventi a
carattere puntuale o esteso, atti al ripristino della funzionalita e sicurezza;

- lo stato territoriale delle reti fognarie di pertinenza dell’Amministrazione Comunale adibite al
collettamento fognario con rilevamento degli interventi a carattere puntuale o esteso, atti al ripristino
della funzionalita;

b) su chiamata specifica:

- gli Interventi d’'urgenza atti alla risoluzione di problematiche che sono pregiudizievoli alla pubblica
incolumita e da eseguirsi immediatamente;
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- gli Interventi preventivi atti alla risoluzione di problematiche che possono essere pregiudizievoli alla
pubblica incolumita e da eseguirsi immediatamente con urgenza (spargimento sale o sabbia, ecc.);

a seguito di quanto sopra dovra essere segnalato, alla D.L., mediante rendiconto quanto rilevato per le

verifiche di conseguenza. Pertanto il rilievo delle condizioni delle opere da manutendere &€ compito,

responsabilita e onere dell'impresa.

Navigazione

L’Appaltatore dovra provvedere affinché la navigazione non venga ostacolata o resa pericolosa e sara pure

tenuto a praticare ogni presidio o segnale, tanto in terra come lungo il canale, a salvaguardia del pubblico

passaggio che non dovra mai essere ingombro dai mezzi d’opera inattivi.

La Stazione Appaltante potra, quando lo ritenga necessario o su istanza dell’Appaltatore, richiedere alle

competenti Autorita la parziale sospensione del transito dei natanti o I'interdizione alla navigazione della

zona dei lavori, ovvero la regolamentazione dello svolgimento con orari e modalita stabilite.

La disciplina di detto traffico dovra risultare su apposite tabelle da applicare alle due estremita della

sponda oggetto di intervento e in due posizioni intermedie della stessa sponda, a cura del Appaltatore ed

all'imboccatura dei canali.

L'Appaltatore dovra curare, sotto la propria responsabilita, che siano adottate tutte le cautele atte ad

evitare danneggiamenti alle opere emerse e subacquee di qualsiasi genere, con particolare riferimento ai

cavi elettrici, telefonici, telegrafici ed alle tubazioni di acquedotto, gasdotto, ecc.

Art. 50.
Scavi, scavi in genere, scavi di bonifica, scavi sulle pubbliche vie, scavi di fondazione a sezione obbligata,
manufatti autoaffondanti e scavi in presenza d’acqua

Gli scavi di sbancamento e di fondazione dovranno essere preceduti dalla rimozione di eventuali ostacoli
esistenti sull’area da sbancare e/o sul sedime dell’opera. Ove la presenza accertata dei sottoservizi lo
imponga si procedera con lo scavo a mano fino alla completa messa in luce degli stessi. Si potra quindi dar
luogo agli scavi fino alle quote previste dal progetto od altre che dovessero essere ordinate dalla Direzione
Lavori in rapporto alle situazioni riscontrate in corso di scavo.

| materiali provenienti dagli scavi, a seconda della loro natura e secondo le previsioni di progetto saranno
a) trasportati e conferiti a discarica a terra sulle aree previste per le pubbliche discariche;

b) trasportati a deposito provvisorio per eventuale successivo utilizzo, ovvero direttamente riutilizzati.
Prima di procedere all’infissione di palancole, pali, ecc., I'’Appaltatore dovra provvedere alla rimozione dei
trovanti e dei materiali di risulta insistenti nell’area interessata.

| materiali provenienti da detti scavi saranno avviati a discarica.

Gli scavi saranno effettuati esclusivamente a mano. Il piano di fondo scavo sara livellato come previsto
dagli elaborati di progetto, o da eventuale ulteriore approfondimento, dietro indicazione della Direzione
Lavori, per ispezioni e/o accertamenti sulle condizioni strutturali delle opere esistenti e interessate dallo
scavo.

Le pareti dello scavo, ove lo spazio lo consenta, avranno pendenza con scarpata adeguata al tipo di
materiale in sito, a partire dal fondo scavo verso il piano superiore.

SCAVI PER RILEVAMENTO SOTTOSERVIZI

Lo scavo per I'individuazione dei sottoservizi ricadenti nell’area interessata procedera tenendo conto delle
indicazioni riportate negli elaborati di progetto.

L'Appaltatore dovra preventivamente informare gli Enti interessati con I'anticipo necessario ai medesimi
per la verifica dei tracciati riportati negli allegati progettuali e per la programmazione degli interventi che
gli stessi dovranno effettuare per liberare I'area di intervento.

Lo scavo sara preceduto dalla rimozione della pavimentazione esistente e sara effettuato a mano, o con
mezzi idonei, nei tratti dove ¢ stata segnalata la presenza di sottoservizi, adottando tutte le avvertenze e
le cautele atte a preservare l'integrita di tubazioni e cavidotti, fino alla loro completa scopertura.
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Le operazioni di scavo procederanno in profondita dal piano di calpestio fino alla completa scopertura di
cavidotti, tubazioni e quanto altro segnalato e/o rinvenuto durante lo scavo; esso sara effettuato anche
nei tratti dove non sono stati segnalati sottoservizi al fine di accertare I'effettiva disponibilita dell’area per
il successivo approfondimento fino alla quota di progetto.

Nel caso che la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, tale scavo potra essere spinto anche a maggiore
profondita al fine di accertare la presenza di strutture e/o impianti di qualsiasi natura la cui presenza possa
essere stata segnalata o ritenuta possibile.

Quando le condizioni operative lo richiedano: spazio ristretto, intensita dei sottoservizi, lunghezza
dell’intervento, impossibilita di manovra con i mezzi d’opera, o quando l|'erogazione del servizio
interferente non possa essere sospesa, I’Appaltatore provvedera alla realizzazione di sostegni, protezioni
e spostamenti delle linee insistenti nell’area di lavoro, concordando preventivamente con la Direzione
Lavori il tipo e le modalita d’intervento.

APPROFONDIMENTO SCAVI FINO ALLA QUOTA DI PROGETTO.

Lo scavo a quota di progetto sara effettuato con i mezzi pili idonei in relazione allo spazio disponibile, alla
eventuale presenza o dei sottoservizi o delle protezioni e dei sostegni agli stessi, delle fognature e/o
scarichi attraversanti ed alla esigenza di mantenerne I'operativita.

Esso sara effettuato anche a mano ed in ogni caso sara obbligo dell’Appaltatore rimuovere dall’area ogni
materiale fino al raggiungimento della quota di progetto.

Il piano di fondo scavo sara livellato come previsto dagli elaborati di progetto, o da eventuale ulteriore
approfondimento, dietro indicazione della Direzione Lavori, per ispezioni e/o accertamenti sulle
condizioni strutturali delle opere esistenti e interessate dallo scavo. La Direzione Lavori stabilira di volta
in volta la nuova quota da raggiungere.

Nel caso che il piano di appoggio delle fondazioni risulti fortemente degradato da infiltrazioni di acque
reflue o comunque necessiti di risanamento, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, I’Appaltatore
procedera ad approfondire lo scavo fino alla completa asportazione del materiale degradato ed alla
sostituzione con tout-venant fino al raggiungimento della quota di fondo scavo.

Le operazioni di scavo di bonifica ed il successivo rinterro saranno compensati con i relativi prezzi di
elenco.

Le pareti dello scavo avranno pendenza con scarpata adeguata al materiale in sito a partire dal fondo
scavo verso il piano della pavimentazione dove lo spazio tra i fabbricati lo consenta.

Dove l'area limitata o la presenza di ostacoli, quali impianti, sottoservizi inamovibili o strutture di
valenza storica o artistica non consenta la realizzazione dello scavo con pareti a scarpata, lo scavo sara
approfondito con pareti in verticale e il fronte di scavo sara sostenuto da opportune strutture atte a
salvaguardarne la stabilita da porre in opera con modalita e condizioni da concordare con la Direzione
Lavori e secondo le indicazioni riportate in progetto.

Individuazione scarichi e mantenimento della funzionalita degli stessi durante |’esecuzione dei lavori.

In presenza di scarichi lo scavo procedera a mano fino alla completa scopertura degli stessi.

Saranno rilevati e dimensionati e per quanto possibile individuato il tracciato di provenienza e le unita
sversanti.

Una volta individuato, ogni scarico dovra essere interrotto, in posizione tale da consentire il successivo
intervento di ripristino e collettamento come indicato negli elaborati progettuali, i liguami saranno
raccolti in corrispondenza del punto di progetto e comunque in posizione non interferente con le opere
da realizzare, i raccordi tra la nuova conduttura e gli scarichi esistenti saranno realizzati in modo da
impedire dispersione di liquami all'interno delle aree di scavo, anche in modo provvisorio fino
all’allacciamento definitivo.

| liguami saranno allontanati a mezzo di tubazioni provvisorie e quando necessario sollevati e sversati a
mezzo di adeguate pompe, idonee all'impiego in presenza di liquami fognari.

Tutte le lavorazioni conseguenti al mantenimento delle funzionalita degli scarichi saranno compensate
con i prezzi di elenco.
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Per scavi di fondazione s’intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticale o riproducenti il perimetro
dell’opera, necessari per dar luogo alle fondazioni dei muri, alle platee di fondazione, costruzione di
pozzetti ecc..

Gli scavi verranno eseguiti con mezzi meccanici od a mano od in entrambi i modi a seconda delle particolari
possibilita di ogni singolo manufatto.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione Lavori verra disposta, all’atto della loro esecuzione.

Le profondita che si trovano indicate nei disegni di progetto o di consegna, debbono ritenersi percio di
semplice avviso e la Direzione Lavori si riserva piena facolta di variare nella misura che reputera necessaria
o pill conveniente, senza che cio possa dare all’appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande
di speciali compensi oltre a quelli previsti nel presente Capitolato d’Appalto.

Tutti gli scavi verranno eseguiti a pareti verticali od inclinate, secondo le precise dimensioni fissate nei tipi
o, all’atto pratico, dalla Direzione Lavori; i piani di fondazione dovranno essere orizzontali, ripuliti e
diligentemente spianati; le pareti di tutti gli scavi, quando occorra, dovranno essere convenientemente
sbadacchiate, puntellate od armate.

Nei prezzi degli scavi saranno comprese tutte le spese per aggottamenti, per sollevamento di acqua ed
ogni lavoro necessario a togliere dagli scavi tutte le acque che vi si raccogliessero sia per la pioggia che
per le infiltrazioni laterali o dal fondo oppure da condutture esistenti. L'Impresa dovra inoltre provvedere
a sua cura e spese, al riempimento, con materiali adatti, dei vani rimasti intorno alle murature di
fondazione, ed ai successivi costipamenti sino al primitivo piano del terreno.

Gli esaurimenti d’acqua dovranno essere eseguiti con tutti i mezzi che si ravvisassero piu opportuni per
mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo; tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta
efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuita
del prosciugamento.

Resta comunque inteso che, nell’esecuzione delle operazioni precedenti, I'lmpresa dovra provvedere di
sua iniziativa ed a sua cura e spese, ad assicurare il deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti
sulla superficie del terreno allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi: provvedera a tagliare ogni
impedimento che si opponesse cosi al regolare deflusso delle acque, ed ogni causa di rigurgito, anche
ricorrendo alla apertura dei canali fugatori. Di ogni onere relativo e quindi del relativo compenso sara
tenuto conto nella formazione dei prezzi degli scavi.

Qualora nell’esecuzione degli scavi la D.L. ritenesse i normali mezzi di aggottamento non sufficienti a
garantire la buona esecuzione dell’opera a causa della falda freatica elevata, con conseguenti franamenti
e ribollimenti negli scavi, sara in facolta della stessa D.L. di disporre I'impiego di mezzi idonei per
I’abbassamento della falda, da compensare a parte.

Sono pure a carico dell’Appaltatore I'abbattimento di piante, anche d’alto fusto, e cespugli di piante
legnose presenti nella zona dei lavori, I'estirpazione delle ceppaie, delle radici ecc., il loro trasporto fuori
dalla sede del lavoro e I'eventuale consegna ad enti o persone designate dalla Direzione Lavori.

Si precisa che ogni responsabilita inerente I'effettuazione degli scavi resta a carico dell’'Impresa in quanto
la D.L. e I'Amministrazione appaltante ritengono compensati, e quindi da impiegare, tutti i magisteri
necessari per un esecuzione dell’opera con tutte le norme di sicurezza.

Gli scavi di sbancamento e di fondazione dovranno essere preceduti dalla rimozione di eventuali ostacoli
esistenti sull’area da sbancare e/o sul sedime dell’'opera.

Ove la presenza accertata dei sottoservizi lo imponga si procedera con lo scavo a mano fino alla completa
messa in luce degli stessi.

Si potra quindi dar luogo agli scavi fino alle quote previste dal progetto od altre che dovessero essere
ordinate dalla Direzione Lavori in rapporto alle situazioni riscontrate in corso di scavo.

| materiali provenienti dagli scavi, a seconda della loro natura e secondo le previsioni di progetto saranno:
trasportati e conferiti a discarica a terra sulle aree previste per le pubbliche discariche;

trasportati a deposito provvisorio per eventuale successivo utilizzo, ovvero direttamente riutilizzati.
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Per qualsiasi opera di rinterro e di riempimento dei vuoti tra le pareti degli scavi e delle murature, fino
alle quote previste dal progetto, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose (tout-venant),
rispondenti alle caratteristiche di progetto e indicate sulle norme per la qualita e provenienza dei
materiali, con divieto assoluto di impiego di quelle argillose e di quelle provenienti dagli scavi ritenute non
idonee dalla D.L. e che dovranno invece essere avviate a discarica.

Nell’esecuzione dei suddetti rinterri e riempimenti si procedera con diligenza a strati orizzontali di uguale
altezza, distribuendo le materie ben sminuzzate e con la massima regolarita affinché le murature siano
sottoposte ad un carico uniforme distribuito per evitare pressioni e spinte pregiudizievoli alla stabilita
delle stesse.

E vietato in ogni modo addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

| vuoti circostanti le tubazioni ed ai manufatti in genere, verranno riempiti diligentemente con sabbia,
tout-venant o terre minute a seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori. Tali riempimenti dovranno
eseguirsi con la massima precauzione e diligenza.

Nel riempimento degli scavi le terre verranno sovrapposte per strati dell’altezza da 30 a 50 cm, ed ogni
strato compresso con mezzi idonei ed opportunamente innaffiato.

Qualora le condizioni di costruzione di manufatti particolari non consentissero, a giudizio della D.L.,
I'impiego delle normali tecnologie, si potra procedere alla realizzazione col metodo
dell’autoaffondamento. Con questa tecnologia si dovra curare particolarmente il calcolo di
dimensionamento dell’opera poiché in fase di posizionamento questa potra essere sottoposta a sforzi di
natura e posizione diversa da quelli relativi al suo definitivo lavoro. Si dovra inoltre curare la ripresa dei
getti, sia del fondo che verra eseguito in presenza d’acqua sia delle pareti da eseguire in progressione con
le operazioni di affondamento. Sara poi cura dell’appaltatore di procedere con ogni cautela allo scavo, da
eseguire esclusivamente con uso di benna mordente, in modo che non rimangano cavita particolarmente
pericolose per I'assestamento definitivo dell’'opera ultimata. Si intende che qualsiasi onere inerente e
conseguente all'impiego di questa tecnologia, sara compensato con I'applicazione del relativo prezzo,
mentre il manufatto verra valutato in base ai relativi prezzi di elenco senza altra maggiorazione.

Si precisa che ogni responsabilita inerente I'effettuazione degli scavi resta a carico dell’Impresa in
quanto la D.L. e 'Amministrazione appaltante ritengono compensati, e quindi da impiegare, tutti i
magisteri necessari per un esecuzione dell’opera con tutte le norme di sicurezza.

Gli scavi da realizzare in presenza d’acqua, generalmente saranno eseguiti con draga aspirante refluente,
con benna mordente o trascinata.

Si puntualizza che prima dell’inizio dei lavori sara cura dell’appaltatore eseguire una campagna batimetria
delle zone d’intervento e una serie di analisi di classificazione dei fanghi presenti sul fondo del canale, al
fine di quantificare gli spostamenti con precisione gli spostamenti di materiale all’'interno dell’area di
intervento, al fine del raggiungimento delle quote batimetriche di progetto e I'eventuale quantitativo di
materiale da portare in barena o a discarica autorizzata a seconda dei risultati delle analisi.

Le materie scavate potranno essere conservate a lato dello scavo per il rinterro, per il loro successivo
diverso utilizzo su apposite aree oppure scaricate a discarica qualora non necessarie al completamento
dell’opera.

Nel caso di un loro successivo impiego, le materie dragate saranno depositate su aree delimitate da argini
di contenimento per essere poi riprese dopo il loro consolidamento; in ogni caso le materie recuperate
da reimpiegare opportunamente scolate saranno stese a strati di spessore stabilito dalla Direzione lavori
in base al tipo di materiale.

Qualora I'opera sia particolarmente impegnativa, e su semplice richiesta della D.L., la quota ed il piano di
scavo dovra essere sorvegliato a mezzo di palombari o sommozzatori particolarmente addestrati e abilitati
a tale professione.

In ogni caso I’Appaltatore dovra provvedere affinché la navigazione non venga ostacolata o resa pericolosa
e sara pure tenuto a praticare ogni presidio o segnale, tanto in terra come in laguna, a salvaguardia del
pubblico passaggio che non dovra mai essere ingombro dai mezzi d’opera inattivi.
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La Stazione Appaltante potra, quando lo ritenga necessario o su istanza dell’Appaltatore, richiedere alle
competenti Autorita la parziale sospensione del transito dei natanti o I'interdizione alla navigazione della
zona dei lavori, ovvero la regolamentazione dello svolgimento con orari e modalita stabilite.

La disciplina di detto traffico dovra risultare su apposite tabelle da applicare alle due estremita della
sponda oggetto di intervento e in due posizioni intermedie della stessa sponda, a cura del Appaltatore.
L’Appaltatore dovra curare, sotto la propria responsabilita, che siano adottate tutte le cautele atte ad
evitare danneggiamenti alle opere emerse e subacquee di qualsiasi genere, con particolare riferimento ai
cavi elettrici, telefonici, telegrafici ed alle tubazioni di acquedotto, gasdotto, ecc.

Dovranno inoltre essere fornite alla D.L. fotografie in numero e formato da concordare, che comprovino
I’esatto adempimento delle prescrizioni.

Si precisa che ogni responsabilita inerente |'effettuazione degli scavi resta a carico dell’'Impresa in quanto
oneri compensati nel prezzo, e quindi si devono impiegare tutti gli accorgimenti e i magisteri necessari
per un esecuzione dell’opera con tutte le norme di sicurezza.

Art. 51.
Scavi e rinterri per costruzione di condotte

Lo scavo per la posa di condutture dovra essere regolato in modo che il piano di appoggio del tubo e del
manufatto accessorio si trovi alla profondita indicata negli elaborati di progetto o negli esecutivi fissati,
salvo quelle maggiori profondita che si rendessero necessarie in alcuni punti in conseguenza del tipo di
terreno e delle esigenze di posa.

Gli scavi per la posa delle condutture saranno eseguiti con mezzi meccanici od a mano od in entrambi i
modi a seconda delle situazioni particolari di ogni singolo tratto di condotta e con la minima larghezza
compatibile con la natura delle terre e con le dimensioni esterne delle condotte, ricavando opportuni
allargamenti e nicchie per i blocchi di ancoraggio, per i giunti, per le apparecchiature, per i pezzi speciali
e le camerette.

La parte di materiale proveniente dallo scavo, giudicata dalla D.L. idonea per il successivo tombamento,
puo essere depositata provvisoriamente ai margini dello stesso scavo, mentre nei casi dove non sara
possibile tale deposito, o possibile parzialmente, le materie scavate saranno trasportate e depositate su
aree a scelta dell’'lImpresa Appaltatrice previo consenso dell’Ente Appaltante; il materiale in eccedenza o
non idoneo al rinterro verra spianato a lavoro ultimato ovvero portato a rifiuto.

Tali spostamenti di materie saranno preventivamente sottoposti al parere della D.L., che |li autorizzera
solo nel caso di insufficiente spazio ai lati dello scavo, in funzione della viabilita nella zona oppure per
I'incolumita degli operai addetti ai lavori di posa delle condotte.

Raggiunto il piano di posa alla quota prevista negli elaborati di progetto si provvedera a livellarlo
accuratamente. Qualora a giudizio della D.L. il terreno d’appoggio del tubo non risulti idoneo o sia
accidentato per trovanti od altro e comunque in tutti quei casi in cui non vi sia garanzia sufficiente che la
condotta appoggi uniformemente sul terreno per tutta la sua lunghezza, dovra essere predisposto un letto
di materiale arido idoneo di adeguato spessore da compensare a parte, che sara costituito di sabbia a
grana grossa oppure da ghiaino di vaglio o di frantoio, sul quale verra appoggiata la condotta, lo stesso
materiale potra essere impiegato per il rincalzo e la copertura della condotta secondo i disegni di progetto.
Il suddetto letto potra venire formato anche con parte del terreno di risulta dagli scavi ove questo risulti
sufficientemente sciolto, nel qual caso sara a carico dell’'Impresa.

Qualora nell’esecuzione degli scavi la D.L. ritenesse i normali mezzi di aggottamento non sufficienti a
garantire la buona esecuzione dell’opera a causa della falda freatica elevata, con conseguenti franamenti
e ribollimenti negli scavi, sara in facolta della stessa D.L. di disporre I'impiego di mezzi idonei per
I’'abbassamento della falda, da compensare a parte con il relativo prezzo di offerta, nel quale sara tenuto
conto di tutti gli oneri per installazione, funzionamento e rimozione degli impianti.

Qualora il materiale di risulta degli scavi delle trincee non fosse ritenuto idoneo per il rinterro a giudizio
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insindacabile della D.L. lo stesso verra portato a rifiuto e sostituito con materiale idoneo che verra pagato
con il relativo prezzo di offerta.

Per la continuita del transito in genere si costruiranno adeguati ponti provvisori, salvo accordi che
potessero intervenire fra I'Impresa ed interessati per una temporanea sospensione o diversione del
transito.

In particolare I'lmpresa dovra curare le necessarie segnalazioni, le quali durante la notte saranno
luminose, e se occorre, custodite. In caso di inevitabili interruzioni in qualche tratto di strada saranno
disposti a cura dell'Impresa opportuni avvisi e segnalazioni.

Si precisa che ogni responsabilita inerente I'effettuazione degli scavi resta a carico dell’'Impresa in quanto
la D.L. e I'’Amministrazione appaltante ritengono compensati, e quindi da impiegare, tutti i magisteri
necessari per un esecuzione dell’opera con tutte le norme di sicurezza.

Per I'inizio dei lavori, per la manomissione delle strade e piazze, per tutto quanto possa avere riferimento
ad occupazioni provvisorie che vadano a determinarsi sulle aree pubbliche o private e per quanto
concerne la demolizione e la ricostruzione delle pavimentazioni stradali, I'lmpresa deve ottenere
I’'approvazione della Direzione dei Lavori, ed anche il preventivo consenso, per quanto di sua pertinenza,
delle autorita competenti e dei privati proprietari ed attenersi alle prescrizioni degli stessi, senza diritto a
particolari compensi.

Qualora sia previsto I'insediamento della tubazione nella sede stradale, I'lmpresa dovra procedere alla
formazione dei cavi per tratti sufficientemente brevi disponendo e concentrando i mezzi d’opera in modo
da rendere minimo, per ogni singolo tratto, il tempo di permanenza con cavo aperto. Lo sviluppo di tali
tratti verra tassativamente indicato di volta in volta dalla Direzione Lavori.

In particolare si fa obbligo all’appaltatore di attenersi scrupolosamente alle disposizioni date, per tramite
della Direzione dei Lavori, dall’Amministrazione investita della sorveglianza e manutenzione della strada
interessata ai lavori.

Nel prezzo di offerta per gli scavi per posa condotte saranno compresi gli oneri derivanti all'lmpresa per
la puntellazione e sbadacchiatura degli scavi (siano essi in presenza o no d’acqua) che dovranno essere
eseguiti in modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni smottamento di materie
durante I'esecuzione degli scavi, degli aggottamenti e delle altre operazioni.

Trattandosi di lavori per la maggior parte in strade pubbliche I’Appaltatore sara tenuto ad assicurare in
ogni evenienza e tempo a propria cura e spese la regolare continuita delle canalizzazioni di fognatura
bianca o nera esistenti, gas, acqua, luce, alta tensione, telefoni, ecc. che si troveranno negli scavi o
verranno comunque da questi interessati, restando a suo carico ogni responsabilita per danni che fossero
arrecati sia in via diretta che indiretta alle suddette opere; inoltre I’Appaltatore dovra porre tutta
I'attenzione per ridurre al minimo possibile gli inconvenienti i quali, se verificatisi, dovranno essere
tempestivamente rimediati, sempre a tutta sua cura e spese.

L'Impresa & tenuta, a sue spese, ad accertarsi preventivamente della stabilita e stato di conservazione
delle opere di proprieta di terzi interessate dai lavori ad essa appaltati ed & responsabile di ogni infortunio
o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti, negligenze o colpe dei suoi dipendenti, intendendosi
percio la Stazione Appaltante indenne e sollevata al riguardo da ogni responsabilita.

L'Impresa deve nei casi dubbi, chiedere conferma scritta, preventivamente, alla Stazione Appaltante circa
i particolari di esecuzione delle opere.

L'Impresa & tenuta a riparare e rifondere, oltre ai danni causati durante la effettuazione dei lavori, anche
quelli che, ad opere ultimate, dovessero successivamente verificarsi in dipendenza di deficienze non
rilevabili o non rilevate e cio fino a scadenza di responsabilita a termini di Legge e comunque almeno fino
a collaudo generale.

| danni di qualunque genere causati dal personale dell'Impresa, o comunque da essa dipendenti, qualora
non risarciti in tempo debito, possono a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, essere liquidati
direttamente dalla stessa che si rivale sui compensi dovuti all'lmpresa e nelle altre forme che ritenga
opportune.
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Sono a carico della Stazione Appaltante solo i danni con le conseguenti demolizioni programmate e
inevitabili di qualsiasi tipo, non imputabili cioé a colpa o negligenza dell'Impresa, ma propri dell’'opera da
eseguire e quindi prevedibili.

Di questi danni I'lmpresa deve dare avviso alla Stazione Appaltante, indicando anche la loro entita
presumibile, prima dell’inizio delle opere, alle quali deve dare corso solo dopo avere ottenuto benestare
scritto dalla stessa; in mancanza di tale preventivo benestare, la Stazione Appaltante puo rifiutare di
assumersi l'onere del risarcimento per danni, che sono quindi a carico dell'Impresa, o di riconoscere danni
di maggiore entita di quella segnalata, riservandosi, in ogni caso, il diritto di trattare direttamente con
terzi proprietari.

L'Impresa deve provvedere ad assicurarsi contro i rischi derivanti da fatti od omissioni dei suoi dipendenti
e deve presentare, a richiesta della Stazione Appaltante, i documenti attestanti I'avvenuto adempimento
di tali obblighi.

Nei prezzi di offerta si terra conto dell’obbligo per I'lmpresa di provvedere a tutta sua cura e spese, ad
assicurare la continuita del traffico stradale nel miglior modo possibile, ed in particolare quello pedonale
e I'accesso alle case (portoni e botteghe) lungo le arterie ove si eseguono i lavori, per cui I'lmpresa dovra
fornire e collocare in opera a tutta sua cura e spese, pedane, passerelle, ponticelli di servizio.

Nei prezzi degli scavi sono comprese tutte le spese per aggottamenti, per sollevamento di acqua ed ogni
lavoro necessario a togliere dagli scavi tutte le acque che vi si raccogliessero sia per la pioggia che per le
infiltrazioni laterali o dal fondo oppure da condutture esistenti.

Dovendosi il prezzo dello scavo con i relativi oneri tutti ritenersi valido e da applicarsi anche nel caso di
demolizione per sostituzione di condotte esistenti, le dimensioni da contabilizzare nella fattispecie
saranno quelle corrispondenti al maggiore fra i diametri dell’esistente e della nuova condotta.

Nel prezzo di offerta si terra pure conto dell’obbligo per I'lmpresa di provvedere a sua cura e spese alla
deviazione delle acque qualora lo scavo sia previsto in alveo di scoli esistenti mediante I'utilizzo di
pompe di risollevamento o la costruzione provvisoria di canali fugatori.

Art. 52.
Materiali di risulta

Per I'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi si divideranno in:

1) materiali che possono essere impiegati in lavori successivi;

2) materiali non idonei e/o esuberanti le necessita dei lavori di appalto.

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dei rinterri ed in genere
i materiali ritenuti reimpiegabili saranno generalmente depositati in aree da procurarsi a cura e spese
dell'lmpresa e in ogni caso disposti in modo da non creare ostacoli o pericoli ed in modo da prevenire
scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale danno.

| materiali inutilizzati verranno allontanati dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

Nel caso che i materiali scavati non siano reimpiegabili per il rinterro (a discrezione della Direzione Lavori),
gli stessi verranno sostituiti con altri adatti provenienti da scavi di altre opere o da altre zone senza che
Cio dia adito a compensi o sovrapprezzi.

| materiale di risulta da impiegarsi per I'esecuzione dei rinterri, dei rilevati, delle fondazioni stradali, dei
vespai a tergo delle murature e per la formazione dei filtri drenanti a ridosso delle tubazioni e trincee
drenanti dovranno, a cura e spese dell’Appaltatore, essere selezionati e resi idonei ai diversi impieghi
secondo le specifiche riportate nei rispettivi articoli del capitolato speciale.

La larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio dello scavo ed il piede del cumulo delle materie
lateralmente non dovra in nessun caso essere inferiore ad 1,00 m.

Art. 53.
Abbassamento della falda freatica
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Qualora per gli scavi da non eseguire in presenza d’acqua, i normali mezzi di aggottamento, a causa della
falda freatica elevata e della particolare natura del terreno, risultino insufficienti per il mantenimento
all’asciutto, la D.L. autorizzera I'impiego di attrezzature per raggiungimento dello scopo.

Il sistema che sara generalmente usato sara quello tipo Well-Point consistente nell’infissione di aghi
finestrati collegati a mezzo di un collettore ad un impianto aspirante; in casi particolari si potra ricorrere
alla realizzazione di pozzi drenanti, che forniti di idonee pompe aspiranti provvederanno ad abbassare la
quota della falda circostante; si dovra quindi procedere al calcolo sia del raggio di influenza dei pozzi che
delle caratteristiche delle pompe al fine di ottenere un risultato omogeneo nell’area interessata. Detti
progetti, calcolati da tecnico esperto dovranno tenere conto che il raggio di influenza non deve interessare
le fondazioni delle strutture esistenti, dovranno essere approvati preventivamente dalla D.L. e in ogni caso
resta fissato che ogni danno causato sara a completo carico dell’Appaltatore.

Nell’esecuzione dei lavori, I'lmpresa appaltatrice avra cura di salvaguardare i servizi esistenti, interrati e
non, e di arrecare il minore danno possibile ai piani viabili stradali esistenti e pertanto dovra provvedere
alla loro riparazione ed al ripristino delle pavimentazioni danneggiate a propria cura e spese.

Le acque provenienti e conseguenti ai lavori saranno scaricate nel collettore piu vicino avendo particolare
cura di eliminare prima ogni materiale in sospensione che decantando provochi I'intasamento anche
parziale dello stesso, o in ogni caso non dovranno mai interessare, anche indirettamente terreni o beni di
proprieta privata senza la preventiva autorizzazione.

Art. 54.
Opere provvisionali

Nell’esecuzione degli scavi, con particolare riferimento a quelliin trincea ed a sezione obbligata, ove I'area
a disposizione, specie in sede stradale, & limitata, e avuto riguardo della natura e della consistenza del
terreno e della profondita, I'lmpresa dovra adottare I'impiego diidonee opere provvisionali per il sostegno
degli scavi in conformita e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 27/04/1955 n. 547 “Norme
prevenzione infortuni sul lavoro”, dal D.P.R. 07/01/1956 n. 164 “Norme prevenzione infortuni nelle
costruzioni”, dal D.P.R. 19/03/1956 n. 320 “Norme per la prevenzione degli infortuni e I'igiene del lavoro
in sotterraneo” e di tutte le successive modificazioni ed integrazioni in materia, tali misure sono previste
nel “Piano di sicurezza” redatto a termini del D.Lgs. 494/96 e del D.Lgs. 528/99, che costituisce documento
di contratto, e ad esse si dovra fare esplicito riferimento.

L'Impresa, per raggiungere |'obiettivo potra operare nel modo che ritenga opportuno; dovranno essere
impiegate metodologie allo scopo precipuo di garantire I'incolumita degli operai e salvaguardare I'opera
da eventuali spostamenti accidentali plano-altimetrici dovuti a franamenti o scoscendimenti.
L'attrezzatura sara formata da due pareti, costituite da pannelli metallici oppure in legname, rigidamente
unite da traversi e puntelli di idonea dimensione posti in modo di non interferire con I'esecuzione delle
lavorazioni; e dovra essere curato che la rimozione venga eseguita in conserva con le operazioni di
reinterro al fine di non causare cedimenti alle opere poste ai lati dello scavo (sottoservizi, pavimentazioni
o fondazioni di fabbricati).

Qualora per cause intrinseche all'opera non si potesse procedere con gli armamenti delle pareti col
sistema sopra descritto verranno impiegate palancole Larssen o similari, infisse ed innestate I'una
nell’altra la cui profondita verra comunicata di volta in volta dal Direttore dei Lavori sempre curando che
le attrezzature di infissione non causino danni alle strutture esistenti.

| casi indicati rappresentano casi tipici che possono presentarsi in corso d’opera senza peraltro escludere
altri casi particolari. | quali, comunque, saranno autorizzati dalla D.L. .

Art. 55.
Allacciamenti di fognatura
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Per allacciamento di fognatura si intende il complesso delle opere da eseguire, di solito entro la sede
stradale, per permettere all’'utente di collegarsi, una volta autorizzato, alla rete di fognatura senza
intervenire sulle opere principali.

Dal Te di linea od eventualmente dalla cameretta si partira con un ramo di derivazione che dovra essere
collegato a mezzo di giunto opportunamente predisposto e si arrivera al punto di consegna dell’'utenza
privata che dovra essere di norma rettilineo e di uniforme pendenza secondo i tipi di progetto; casi diversi
dovranno essere sempre autorizzati dalla D.L.

| punti di consegna dell’'utenza privata saranno conformi ai tipi di progetto e dovranno essere eseguiti
mediante posa di una scatola di immissione in ghisa del DN 250 mm completo di tappo ad espansione,
alloggiato in un pozzetto in calcestruzzo con posa di un tubo di collegamento all'utenza oppure con
eventuale tappo di chiusura per utenze future; in qualunque di questi casi dovra sempre essere garantita
la tenuta idraulica del sistema.

Particolare cura dovra essere posta, in fase di rilievo di verifica, per la ubicazione degli scarichi privati
eventualmente esistenti in modo che il posizionamento ragionato dei Te di derivazione facilitino
I’esecuzione di detti allacciamenti.

In avanzamento si procedera anche al collegamento delle utenze esistenti da eseguire sempre secondo il
regolamento dell’Ente gestore.

A valle di ciascun allaccio di fognatura nera dovranno essere posati pozzetti in cls contenenti un tee in
polietilene, ispezionabile munito di tappo di chiusura svitabile.

Art. 56.
Posa in opera di tubazioni in calcestruzzo

| condotti del tipo prescritto, confezionati con calcestruzzo del tipo fissato in E.P., saranno posti in opera
secondo le prescrizioni precedenti; in ogni caso verra curato che il giunto, esclusivamente a bicchiere,
venga realizzato in modo da garantire una uniforme pressione sull’anello in gomma, sia naturale che
sintetica, data dalla pressione interna che dal peso del manufatto. Si verifichera anche la posizione della
guarnizione, con apposita lama, dopo la posa del tubo; il rinterro, eseguito in avanzamento con la posa,
verra effettuato controllando che la tubazione posata non risenta di movimenti longitudinali e trasversali
pericolosi, con I'aiuto di idoneo apparecchio di trazione.

Art. 57.
Posa in opera di tubazioni in acciaio

| tubi in acciaio verranno usati nei casi previsti e in conformita delle indicazioni riportate sui disegni allegati
al progetto.

| tubi in acciaio, salvo diverse disposizioni, saranno tutti bitumati internamente a caldo e all’esterno
saranno rivestiti con rivestimento normale tipo Dalmine o se fissato in progetto con polveri poliammidiche
interno e a base epossidica esterno.

| tubi in acciaio INOX AISI 316 L potranno essere rivestiti con rivestimento pesante tipo Dalmine. Per
quanto riguarda il rivestimento in vetroflex e bitume in corrispondenza delle giunzioni, si precisa che
I'isolamento verra testato con apparecchio scintillatore tarato a 400 V.

La classificazione della fornitura della tubazioni in acciaio Inox AlISI 316 L sara la seguente:

- designazione alfanumerica: AISI 316L

- designazione numerica: 1.4404

- Requisiti minimi del materiale:

- Carico unitario di scostamento dalla proporzionalita 0.2% R0.2 > 240 N/mm2

- Resistenza a trazione Rm da 530 a 680 N/mm?2

- Allungamento minimo dopo la rottura (per spessore < 3 mm): A(80 mm) >= 40 %

- Allungamento minimo dopo la rottura (per spessore >= 3 mm): A>=40 %
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- Resilienza (I1SO-V): (spessore > 10 mm) KV>90 J (longitudinale)

- Resilienza (1SO-V): (spessore > 10 mm) KV>60 J (trasversale)

- Resistenza alla corrosione intergranulare: allo stato di fornitura Sl - allo stato sensibilizzato SI

- Massa 8000 kg/mc

Eseguite le prove di tenuta si provvedera al ripristino del rivestimento dei tubi in corrispondenza ai giunti,
nonché di qualunque altra porzione che fosse rimasta scoperta, riparando altresi con la piu scrupolosa
diligenza qualunque guasto dell’involucro di rivestimento.

La giunzione saldata sara eseguita tanto all’arco elettrico che ossiacetilenica per diametri minori di 100
mm, mentre deve essere solamente all’arco elettrico per tubi in acciaio INOX e per tubi in acciaio al
carbonio per diametri superiori ai 100 mm.

Il collegamento del tubo a bicchiere cilindrico o sferico dovra essere eseguito innestando ad incastro
I’estremo maschio di un tubo nel bicchiere dell’altro fino a completo rifiuto.

La giuntura dei tubi dovra essere eseguita da operatori particolarmente esperti ed in modo tale da evitare
irregolarita e sbavature del metallo di riporto.

Il cordone di saldatura deve avere uno spessore almeno uguale a quello del tubo, di larghezza costante,
senza porosita e senza altri difetti.

| cordoni di saldatura devono essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente nel metallo base
lungo tutta la superficie di unione; la superficie di ogni passata (ne occorrono almeno due) prima di
eseguire quella successiva, deve essere ben pulita e liberata di scorie mediante leggero martellamento ed
accurata spazzolatura; dovra evitarsi un'eccessiva penetrazione, causa in esercizio di turbolenze e ristagni
di materiale corrosivo.

Per le norme di calcolo, I'esecuzione e le prove della saldatura si fa riferimento alle “Norme generali
concernenti l'esecuzione e lo impiego della saldatura autogena”, emanate dal Ministero delle
Comunicazioni nel 1936 e successive modificazioni.

Viene inoltre richiesta una qualifica del procedimento di saldatura secondo le normative europee (UNI EN
288), approvata da un Ente del settore come il Registro Italiano Navale (sede di Mestre-Ve).
Contemporaneamente alla fase di qualificazione del procedimento di saldatura dovra essere messa a
punto la tecnica per I'esame ad ultrasuoni (UT), con radiografie circolari e I’esame a liquidi penetranti che
sara eseguito su tutte le saldature.

Le saldature di testa potranno essere effettuate solo con tubi non ovalizzati, e saranno eseguite: con bordi
posti a leggera distanza per spessore dei tubi minori di 3,5 mm, oppure con bordi smussati con
preparazione a V per spessori superiori ai 3,5 mm.

Le tubazioni da posare tramite teleguidata dovranno di regola essere assemblate in asciutto, su pontone
o in cantiere a terra, non sara autorizzata altra giunzione che non sia saldata; Completata la posa con
teleguidata o a mano del tronco si provvedera alla prova di tenuta e solo dopo la verifica dell'idoneita si
procedera al rinterro, curando di realizzare la sezione prevista in progetto. Si precisa che I'unico metodo
di giunzione ammesso sara la saldatura a meno di imprevisti di cantiere che ne escludessero la possibilita
di effettuazione. Si precisa comunque che I'uso di unioni diverse dalle saldature deve essere autorizzata
per iscritto dalla D.L..

Per i collegamenti a flangia da impiegare entro i manufatti, si adotteranno guarnizioni esclusivamente di
tela gommata con spessore di mm 3 in un solo pezzo ed in un unico strato. Le flange dei tubi, gli spessori,
i fori ed i bulloni dovranno tutti essere rispondenti alle vigenti norme U.N.I. per pressioni prescritte.

Per altri tipi di giunzione, se autorizzati dalla D.L. si seguiranno le prescrizioni dettate dal fabbricante.

Art. 58.
Posa in opera delle tubazioni in ghisa sferoidale

La posa in opera delle tubazioni verra eseguita di conserva con le opere di scavo, di livellamento del fondo
del cavo, della eventuale posa della sabbia, dove necessario della guaina in polietilene e di conserva pure
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con le operazioni di rinfianco e rinterro delle tubazioni stesse.

| tubi, prima di essere calati nello scavo, saranno accuratamente puliti nell’interno, in particolar modo nel
giunto, sia nel maschio che nella femmina, e saranno battuti a piccoli colpi di martello o morsetto di legno
per accertare che non vi siano rotture od incrinature; durante la posa e le successive operazioni si avra
cura di evitare che terra od altro entri nell’interno dei tubi; sara evitata la loro posa in opera in presenza
di acqua e di fango e nel lume del tubo non dovranno rimanere corpi estranei, sassi, sabbia, terra ed altre
impurita di sorta.

| tubi dovranno appoggiare per tutta la loro lunghezza sul fondo dei cavi non soltanto nei punti isolati,
pertanto si dovra provvedere ad asportare terra o sabbia in corrispondenza di ogni giunto in modo da
fornire una piccola depressione del piano di posa capace di contenere il rilievo del giunto stesso.

Al fine di conseguire un regolare andamento altimetrico di ogni livelletta si dovra costantemente
controllare la pendenza di ogni tubo con I'ausilio di una livella. Ogni tubo verra poi rinfiancato e ricoperto
accuratamente fino ad un’altezza di 30 cm sulla generatrice superiore del giunto con terra sciolta
proveniente dagli scavi oppure con sabbia da pagarsi a parte, a seconda delle disposizioni della Direzione
dei Lavori, avendo cura di produrre un uniforme ed efficace costipamento senza alterare tuttavia la
posizione del tubo.

Art. 59.
Posa in opera delle tubazioni in Polivinilcloruro (P.V.C.)

Le tubazioni di polivinilcloruro non plastico (P.V.C.) saranno fornite in barre di norma di m 4.00 circa (e
subordinatamente di m 6) con giunto a bicchiere per incollaggio o scorrevole con anello di gomma, oppure
a manicotto scorrevole con due anelli di gomma.
| tubi dovranno essere di classe adeguata alla pressione interna di esercizio, ed essere atti a resistere a
carichi esterni indotti dal rinterro e da sovraccarichi accidentali, il tutto equivalente ad una altezza di
rinterro di m 1,50. L'Impresa dovra effettuare la fornitura, lo sfilamento a pié d’opera e la posa in opera
secondo gli schemi previsti in progetto o indicati dalla D.L. fornendo tutti i pezzi speciali di PVC, necessari
di passaggio e terminali (curve, bout, touilippe, tappi, manicotti, riduzioni, ecc.) rispondenti alle Norme
UNI 7442-75 e 7449-75.
La posa in opera avverra garantendo una copertura media di circa m 1,00 (minimo metri 0,70 di copertura
per De 140 mm) secondo livellette regolari e prive di contropendenze entro cavi predisposti secondo le
prescrizioni gia esposte.
Verranno rispettate le Norme generali gia esposte per le tubazioni in fibrocemento ed in particolare le
“raccomandazioni sulla installazione delle tubazioni rigide di policloruro di vinile” (Istituto Italiano dei
Plastici, pubblicazione n. 4 del Settembre 1977),e quando le condizioni di carico lo richiedono queste
verranno rinfiancate con calcestruzzo che verra compensato a parte col relativo prezzo di elenco.
Le giunzioni delle tubazioni in PVC per il raccordo fra tubo e tubo di norma, saranno eseguite, a seconda
del tipo di giunto, con le modalita di seguito descritte:
A) Giunti di tipo rigido (giunto semplice o a manicotto, del tipo rigido, ottenuto per incollaggio).
¢ Asportazione dalle zone di giunzione di bave ed impurita;
* Trattamento delle superfici di giunzione mediante carta o tela smerigliata per aumentarne il grado
di scabrosita; successiva sgrassatura con solventi adatti;
* Applicazione del collante, adeguatamente mescolato prima dell'uso e secondo le indicazioni del
fornitore, sulle superfici approntate, con modalita atte ad impedire I'indebolimento della giunzione;
¢ Inserimento del tubo nel bicchiere dove sara mantenuto in posizione per il tempo necessario
(indicato dal fornitore), alla efficace prima presa del collante (normalmente 10 secondi) e successiva
asportazione degli eccessi di collante dall'orlo del bicchiere. | giunti cosi ottenuti non potranno essere
maneggiati prima che sia trascorso il tempo necessario al completamento della presa, come indicato
dal fornitore (normalmente un'ora dall'avvenuta giunzione).
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¢ Effettuazione delle eventuali prove idrauliche almeno 24 ore dopo I'avvenuta giunzione.
B) Giunti di tipo elastico (giunto semplice od a manicotto del tipo elastico con guarnizione elastomerica).
¢ Accurata pulizia delle parti da congiungere e verifica della loro integrita.
¢ Rimozione provvisoria della guarnizione elastomerica qualora presente
nella sua sede;
* Marcatura del tubo, sulla parte opposta al bicchiere (maschio), di una linea di riferimento che tenga
conto del ritiro o della dilatazione del tubo (normalmente risultante di 3 mm per metro; in ogni caso
tale ritiro non va mai considerato, per tubazioni corte o spezzoni, inferiore a 10 mm).
¢ Inserimento della guarnizione elastomerica di tenuta nel bicchiere, curandone, con la necessaria
accortezza, I'adagiamento corretto nella corrispondente sede;
¢ lubrificazione della superfici di scorrimento fra guarnizione e tubo con apposito lubrificante (grasso
od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.); successivo infilaggio dell'estremita del tubo
(punta) nel bicchiere prestando la necessaria cura perché la guarnizione non esca dal proprio
alloggiamento.
in questa fase e importante I'allineamento dei tubi e I'accurata lubrificazione.
¢ le prove idrauliche possono essere effettuate non appena eseguita la giunzione.
Per effettuare una giunzione sia essa rigida od elastica, il tubo alla sua estremita liscia va tagliato
normalmente al suo asse con una sega a denti fini oppure con una fresa. L'estremita cosi ricavata,
per essere introdotta nel bicchiere, deve essere smussata secondo un'angolazione precisata dalla
ditta costruttrice. Normalmente 15° mantenendo all'orlo uno spessore (crescente col diametro),
anch'esso indicato dal produttore.
Il collegamento fra tubi in PVC e tubi costituiti di altro materiale andranno realizzati secondo gli schemi
indicati nelle Raccomandazioni I.I.PP. per fognature.
1) Collegamento tubo PVC - Tubo in ghisa:
In caso di giunzione fra parte terminale a bicchiere del tubo in PVC e tubo in ghisa, sara utilizzato un
raccordo di riduzione inserito nel bicchiere e nel tubo in ghisa; la tenuta sara garantita da una doppia serie
di doppie guarnizioni del tipo Mengering.[BIP6]
2) Collegamento tubo PVC - Tubo in gres:
In caso collegamento con tubi in gres, sara utilizzato un raccordo speciale, sia quando il collegamento &
da realizzare dalla parte liscia del tubo in PVC, sia quando va fatto dalla parte con bicchiere.
Lo spazio libero che si verra a creare tra bicchiere e pezzo conico speciale, sara riempito con mastice a
base di resine poliestere o con altri materiali idonei, applicati a freddo.
3) Collegamento tubo PVC - Tubo di altro materiale: Calcestruzzo, cemento/amianto ecc:
In questo caso valgono le indicazioni riportate per il collegamento fra tubi in PVC e tubi in gres.

Art. 60.
Posa in opera di tubazioni in polietilene

Le tubazioni saranno fornite in barre della lunghezza da 6 a 12 metri e dovranno essere trasportate su
piani di appoggio privi di asperita.

Le imbragature per il fissaggio del carico dovranno essere realizzate con funi, bande di canapa, di nylon o
similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a
contatto con le imbragature di fissaggio per non provocare danneggiamenti.

Il carico e lo scarico dei mezzi di trasporto e comunque la movimentazione devono essere effettuati con
gru e col braccio di un escavatore ed i tubi devono essere sollevati nella zona centrale evitando di far
strisciare gli stessi nelle sponde dei mezzi di trasporto.

L'accatastamento dovra essere effettuato su un piano di appoggio livellato esente da asperita, al fine di
non arcuare le tubazioni le quali dovranno essere perfettamente lineari, e I'altezza di accatastamento non
dovra essere superiore a metri due.
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| raccordi ed accessori verranno forniti in genere in appositi imballaggi e se forniti sfusi si dovra aver cura
nel trasporto ed immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente; si dovra inoltre evitare che
possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti.

Prima di effettuare le giunzioni per saldatura e necessario far in modo che tutte le generatrici del tubo
siano alla medesima temperatura.

Le testate dei tubi dovranno essere preparate creando la complanarita delle sezioni di taglio per mezzo di
frese a velocita moderata per evitare il riscaldamento del materiale.

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari
saldabili in PEAD.

| collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati per stampaggio e saranno
applicati mediante saldatura di testa.

Le flange saranno quindi collegate con bulloni e tiranti di lunghezza appropriata compreso l'inserimento
di guarnizione.

Le flange ed i bulloni in acciaio inox AISI 316L convenientemente protette contro la corrosione.

In linea di massima la larghezza del fondo dello scavo deve essere tale da lasciar liberi 10 cm da ogni lato
del tubo.

Il fondo dello scavo deve essere stabile ed eseguito con sabbia ben costipata.

Prima della posa del tubo verra steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoerente quale sabbia
o terra sciolta o vagliata di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verra posto il tubo che verra poi
rinfiancato per almeno 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore
non inferiore a cm 20 misurato sulla generatrice superiore.

L'assemblaggio della condotta potra essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta
avverra per tratti successivi, utilizzando idonei mezzi manuali.

| terminali dei tratti gia collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente
isolati dovranno essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di materiali estranei.

Gli accessori interposti nella tubazione, come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in modo
da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.

Prima di procedere al riempimento totale del cavo, tenendo conto che il tubo puo dilatarsi in funzione
della temperatura del terreno, si dovra effettuare un riempimento parziale per i primi 50 cm sopra il tubo
del tratto di condotta posata, nelle medesime condizioni di temperatura.

Il riempimento dovra essere effettuato nelle ore meno calde della giornata. Per consentire che la
tubazione si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremita della tratta di condotta
posata dovra essere sempre mantenuta libera.

Per il trasporto e I'accatastamento dei tubi e pezzi speciali e la posa in opera si fara riferimento alle
particolari Raccomandazioni della Pubblicazione 9 Dicembre 1976, dell’Istituto Italiano e i Plastici, da
considerarsi allegata al presente Capitolato.

Le giunzioni fra elementi contigui di tubazione di PE. saranno generalmente realizzate mediante saldatura
con termoelementi e metodiche approvate dalla D.L..

Le giunzioni fra tubazioni di PE. e tubazioni di struttura diversa (fibrocemento, acciaio, ecc.) saranno
realizzate con manicotti rinforzati multidiametro MSC realizzati in gomma elastomero EPDM completo di
fascette e fascia in acciaio inox AISI 304 per pressione massima di 1,5 bar.

| pezzi speciali di raccordo (curve, gomiti, Te, riduzioni, ecc.) previsti per la costruzione delle condotte in
Polietilene.

L'unione tra pezzi speciali e tubazioni sara effettuata tramite saldatura testa a testa con termoelementi.
Per assicurare I'intercambiabilita, i raccordi in PE. di caratteristiche identiche a quelle delle tubazioni,
dovranno essere perfettamente rispondenti alle Norme UNI 7612 (per tipi, dimensioni e requisiti),
relativamente ai diametri in esse contemplati, e a quelle UNI 7616 (per i metodi di prova); i raccordi in
polipropilene dovranno rispondere, per tipi, dimensioni e caratteristiche alle Norme UNIPLAST 77437,
sempre per i diametri in essa contemplati.
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Per i diametri maggiori di quelli richiamati nelle citate Norme, i pezzi speciali saranno ricavati mediante
tagli e successive saldature da elementi delle stesse tubazioni impiegate per la costruzione delle condotte,
sulla base di disegni di esecuzione, predisposti dalla Impresa ed accettati dalla D.L., sui quali saranno
tabellati, per ciascun tipo di pezzo speciale, le caratteristiche dimensionali delle varie parti costituenti,
differenziate per i vari diametri.

E’ onere dell'impresa appaltatrice proporre alla D.L. lo schema planimetrico di inserimento dei pezzi
speciali.

La posa delle tubazioni strutturate in polietilene ad alta densita coestruso verra eseguito con le modalita
previste nei paragrafi precedenti con giunzione da realizzare a mezzo di saldatura, solo in particolari
condizioni e con specifica autorizzazione della Direzione Lavori potranno essere impiegate giunzioni a
manicotto che dovranno essere regolarmente omologate dall'istituto italiano plastici IIP.

Si puntualizza che solo a seguito dell’effettuazione degli scavi si potra ricavare lo schema preciso
planoaltimetrico costruttivo delle condotte e il posizionamento dei pezzi speciali. Resta inteso che
I'impresa appaltatrice non potra richiedere economicamente nulla in piu di quanto stabilito nelle voci di
fornitura e posa di tubazioni e pezzi speciali, essendo incluso in tali voci il lavoro di redazione e
applicazione del tracciato planoaltimetrico risultante a seguito della verifica delle reali posizioni dei
sottoservizi degli scarichi e quant’altro necessario per la sua redazione.

Le giunzioni delle tubazioni in PE/a.d. saranno eseguite, a seconda del tipo stabilito, con le modalita
descritte a seguito.

Per il buon esito delle giunzioni e delle saldature, queste dovranno essere eseguite da personale
gualificato e con l'ausilio di apparecchiature adeguate, tali da garantire che le variazioni nelle
temperature, nelle pressioni, nei tempi d'esecuzione delle giunture e delle saldature siano compresi in
limiti minimi, sufficienti ad assicurare un buon risultato ed una perfetta tenuta, cosi come dovra essere
evitata la giuntura e la saldatura quando I'ambiente a diretto contatto con le parti da giuntare, sia esposto
alla pioggia ai venti o sia eccessivamente polveroso.

Giunzione di testa, di normale uso, questo tipo di saldatura verra normalmente realizzata quando si deve
ottenere la saldatura fra le due teste opposte dei tubi e fra testa del tubo e di un raccordo sia esso ai
pozzetti o a tubi di differente diametro o a qualsiasi tipo di accessorio sempreche questi ultimi siano
predisposti per la giunzione secondo questa modalita. L'operazione di giunzione verra normalmente
effettuata mediante I'utilizzo di termoelementi costituiti generalmente da piastre di acciaio inossidabile
o di lega di alluminio, rivestite o con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con uno
strato di vernice antiaderente. Tali elementi verranno portati alla temperatura richiesta mediante
riscaldamento con resistenze elettriche. La temperatura di esercizio dovra essere regolata e mantenuta
automaticamente. Prima dell'effettuazione delle operazioni inerenti la saldatura, tutte le superfici da
mettere a contatto per la successiva saldatura dovranno essere portate alla medesima temperatura.

Le testate delle tubazioni da giuntare di testa dovranno essere preparate in modo da realizzare la
complanarita delle sezioni di taglio. Allo scopo saranno utilizzate delle apposite frese che potranno essere
anche manuali per i piccoli diametri e sempreche lo spessore consenta il taglio manuale, od elettriche per
i diametri e gli spessori maggiori; Le frese elettriche saranno utilizzate con velocita moderata al fine di
evitare il surriscaldamento del materiale soggetto a taglio. Le testate cosi accuratamente predisposte non
dovranno essere manovrate e toccate con le mani o con corpi che possano lasciare tracce di grasso o unto.
Le superfici delle testate da giuntare, quando fossero da pulire e sgrassare, saranno accuratamente
trattate con trielina od altri solventi idonei.

Una volta predisposti, i due elementi da saldare verranno messi in posizione e bloccati per mezzo di
apposite ganasce, fra loro collegate mediante un sistema con un automatismo che consenta
I'avvicinamento fra le due testate fino a congiungerle, imprimendo nel contempo, sulla superficie di
contatto una pressione controllata e precedentemente stabilita. Prima che le due superfici entrino in
contatto, verra inserito fra le testate il termoelemento, dopodiche, le superfici da congiungere verranno
spinte, ad una pressione controllata, contro il termoelemento stesso. Il termoelemento verra riscaldato
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fino ad una temperatura ottimale, tale da provocare il passaggio allo stato plastico delle superfici a
contatto che formeranno, lungo il bordo unito, un leggero rigonfiamento. Il termoelemento verra lasciato
in azione, nella posizione prevista per il tempo necessario, quindi estratto. A questo punto le due testate
verranno spinte I'una contro I'altra alla pressione prescritta fino a quando il materiale non sara ritornato
allo stato solido. Il giunto cosi ottenuto non deve essere rimosso se non quando la zona saldata non si sia
raffreddata spontaneamente fino ad una temperatura di circa 60° C. Affinché la saldatura avvenga
regolarmente e senza difetti & richiesta una temperatura superficiale del termoelemento pari a circa 200°
C lasciato a contatto delle superfici da saldare per un tempo variabile in funzione dello spessore delle
tubazioni e ad una pressione, durante la fase di riscaldamento e riferita alla superficie da saldare, tale da
assicurare il continuo contatto delle testate sulla piastra (valore iniziale di 0,5 kgf/cm).

Giunzione a manicotto, Questo tipo di giunzione verra normalmente adottata quando si dovranno
assemblare due estremita di tubo che non possono essere rimosse dalla loro posizione. Tali giunzioni
avverranno riscaldando elettricamente un manicotto in PE/a.d. nel quale & incorporata una resistenza
elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene. Per una buona riuscita
della saldatura € necessario accertarsi che le superfici interessate alla giunzione (interna del manicotto ed
esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurita di qualsiasi genere ed in particolare modo prive
di umidita ed untuosita. Le parti che si innestano nel manicotto dovranno essere precedentemente
raschiate con un coltello affilato onde togliere l'ossidazione superficiale del materiale. A saldatura
ultimata, la stessa non potra essere forzata in alcun modo se non quando la temperatura superficiale
esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50° C., ovvero dopo la comparsa dell’apposito
segnale sul manicotto.

Il collegamento fra tubi in PE/a.d. e raccordi, pezzi speciali, accessori e tubazioni di altro materiale (gres,
amianto cemento, ecc.) avviene generalmente mediante giunzione con serraggio meccanico o mediante
flange con collari predisposti su tubo

Art. 61.
Posa in opera di tubazioni in gres ceramico

Tutte le tubazioni ed i pezzi speciali in gres ceramico dovranno essere provvisti di idonea giunzione a
bicchiere. Sia nella parte femmina che nella parte maschio dovra essere riportata una quota di rettifica
di materiale poliuretanico idoneo a garantire una perfetta tenuta idraulica fino ad un carico di 0,5 bar,
pertanto si dovra controllare che questo riporto, oltre ad essere in norma come dimensioni, sia
perfettamente incollato al materiale ceramico e sia esente da rigature, sbavature o scagliature che
possano recare pregiudizio alla tenuta della giunzione stessa.

Si dovra porre grande cura nell’imballaggio, trasporto, scarico e sfilamento a pié d’opera al fine di non
lesionare sia i tubi che i giunti; i tubi o i pezzi speciali che presentino i difetti sopra richiamati dovranno
essere allontanati immediatamente dal cantiere al fine di evitarne la posa accidentale.

Per la posa in opera verranno rispettate le norme generali gia esposte precedentemente con particolare
attenzione al rinfianco che dovra essere sempre eseguito con sabbia grossa o ghiaino, quando non fosse
richiesto in calcestruzzo, fino ad una quota di 30 cm al di sopra del giunto e per tutta la larghezza della
trincea.

Per altri particolari accorgimenti si fara riferimento alle prescrizioni e consigli delle ditte produttrici dei
materiali ponendo particolare attenzione per quanto attiene alla fase di ricoprimento che dovra sempre
garantire il tubo da qualsiasi movimento.

Art. 62.
Posa in opera di tubazioni in P.R.F.V. (Poliestere con fibre di vetro)

La posa delle tubazioni in P.R.F.V. verra sempre eseguita su scavi di dimensioni minime compatibilmente
con le necessita legate ai vari diametri; in ogni modo si dovra curare che il sottofondo ed il rinfianco della
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tubazione venga eseguito a regola d’arte, a strati o con compattatori meccanici tali da garantire la
tubazione da eventuali pericoli di ovalizzazione e relativa fessurazione. Altra particolare attenzione si avra
sempre in fase di rinterro in modo da preservare la condotta da urti accidentali con sassi o altri trovanti.
Le giunzioni delle condotte, che potranno essere sia rigide (a flangia, incollate, ecc.) che flessibili
(manicotto, bicchiere, ecc.) dovranno essere sempre preventivamente autorizzate dalla D.L. Per la posa
verranno rispettate le norme generali gia esposte precedentemente, nonché alle prescrizioni e consigli
emanati dalle ditte costruttrici.

Art. 63.
Prove a pressione di tubazioni in opera

Le verifiche e le prove di collaudo delle condotte dovranno rispondere a quanto segnato nella Norma prEN
805 e norma UNI 11149 quando non siano meno restrittive delle specifiche del presente capitolato.
Tubazioni _in P.V.C. o polietilene

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni, saracinesche, sfiati,
scarichi di fondo, idranti, prese, allacciamenti ecc., ossia tutto quello oggetto del presente atto aggiuntivo.
La prova idraulica in opera dei tubi in PEAD sara effettuata a tratte di lunghezza opportuna.

Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale
riempimento con terra vagliata, con I'avvertenza pero di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili; cid per
consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e
verticale dei tubi sottoposti a pressione.

Si procedera quindi al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tratta, ove verra installato
pure il manometro.

Si avra la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati, ecc. onde consentire la completa fuoriuscita
dell'aria.

Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si mettera in pressione a mezzo di una pompa, salendo
gradualmente di un kgf/cmq al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.

Questa verra mantenuta per il tempo necessario per consentire I'assestamento dei giunti e I'eliminazione
di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.

Prova a 1 ora (preliminare - indicativa)

Si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica 10 bar (1,5 volte la pressione nominale a
20 °C) e siisolera il sistema dalla pompa di prova per un periodo di un'ora; nel caso di calo di pressione si
misurera il quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.

Prova a 5 ore

Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo a 5 ore lasciando
la tratta interessata alla pressione di prova di 10 bar (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo.
Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la
pressione di prova non dovra superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita
a 5 ore. Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sara da ritenersi positivo.

Art. 64.
Prove di tenuta delle condotte funzionanti a pelo libero

Le prove di tenuta richieste per I'accettazione del lavoro potranno eseguirsi in due modi a discrezione
della Direzione Lavori, la quale peraltro potra richiedere entrambe le verifiche:

1) Prove interessanti 'intera estesa delle condotte oggetto dell’appalto: sara attuata riempiendo tratte
successive comprese fra due o pill pozzetti in modo che il livello d’acqua nel pozzetto di valle sia alla quota
della soletta di copertura e il primo a monte abbia all’interno una altezza d’acqua pari ad almeno il doppio
del diametro del tubo.

Qualora la condotta sia stata posata sotto la quota statica della falda freatica, ed esclusivamente su scelta
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e discrezione del Direttore dei Lavori, la prova di cui sopra potra essere sostituita dalla prova di
infiltrazione, che verra effettuata misurando I'acqua di infiltrazione e la prova sara ritenuta valida se
I'infiltrazione si manterra nei limiti fissati per la prova di assorbimento.
2) Prove interessanti l'intera estesa delle condotte oggetto dell’appalto: sara attuata riempiendo
lentamente, per assicurare la completa evacuazione di aria, una tratta compresa fra due o pilu pozzetti ed
applicando una pressione idrostatica interna di 0,4 kgf/cm?2.
Tale pressione deve essere mantenuta per 30 minuti mediante rabboccamento e dopo si procedera alla
misura dell’acqua assorbita.
| tratti interessanti questa seconda modalita di collaudo dovranno corrispondere al 20% dell’intera estesa
delle condotte oggetto dell’appalto con l'intesa che qualora I'esito fosse negativo, il Direttore dei Lavori
potra a propria discrezione estendere la prova fino al 100% delle tubazioni.
Per entrambe le modalita di collaudo sara tollerata la perdita in litri per metro quadrato di superficie
interna bagnata, nel tempo di 30 minuti, fissata nella Tabella seguente in base al materiale impiegato.
MATERIALE DELLA CONDOTTA PERDITA MASSIMA AMMISSIBILE

PROVA 1 PROVA?2
- Fibrocemento 0,15 0,10 0,05
- Calcestruzzo 0,20 0,15 0,10

- Ghisa 0,08 0,02
- PVC - Polietilene — Vetroresina 0,08 0,02
- Gres 0,20 0,15

Nel caso di esito negativo della prova I'Impresa dovra ricercarne le cause, anche mediante ispezione
televisiva, e fare le riparazioni necessarie a propria cura e spese, ed una volta che ritenga che la condotta
sia efficiente ne dara comunicazione alla Direzione Lavori che predisporra affinché sia ripetuto il collaudo.
Le spese per tutte le prove sono totalmente a carico dell'Impresa, anche in caso di prove ripetute. Le
prove di tenuta dovranno essere eseguite senza alcun intervento di stuccature dei giunti.

A giudizio insindacabile della Direzione lavori le prove di tenuta delle condotte, dei pezzi speciali e dei
manufatti a corredo potranno essere eseguiti ad aria secondo quanto segnato nella Norma UNI EN
1610/99.

SelaD.L. riterra che particolari incertezze esistano nella prova delle tubazioni, potra ordinare una ulteriore
verifica con ispezione televisiva delle stesse, che dovra essere eseguita con le modalita di cui al successivo
articolo relativo e gli oneri saranno completamente a carico dell'Impresa.

La DL potra richiedere la verifica della non ostruzione delle tubazioni esistenti di fognatura bianca da
effettuarsi mediante riempimento della tubazione e prove di scorrimento.

Art. 65.
Posa in opera condotte e costruzione condotte con funzionamento a pelo libero

La posa in opera delle tubazioni dovra essere effettuata secondo le modalita di seguito descritte, oltre che
tenere conto delle disposizioni e delle norme attualmente vigenti che regolano le operazioni di posa in
opera di condotte e collettori interrati.

La profondita di posa, misurata dal piano stradale sulla generatrice superiore del tubo dovra essere quella
stabilita in fase progettuale e risultante negli elaborati progettuali. Quando esigenze di carattere
costruttivo, accertate dalla Direzione Lavori, impedissero o consigliassero la modifica di tale profondita di
posa, la condotta potra essere ubicata in posizione difforme da quella di progetto, previa autorizzazione
della Direzione Lavori.

Prima della posa in opera del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato di calcestruzzo. Dello
spessore risultante dagli elaborati progettuali e sul quale verra posato il tubo. Questo, verra rinfiancato
su entrambi i lati con materiale delle stesse caratteristiche fino a % tubo e quindi ricoperto con materiale
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incoerente. Le dimensioni di rinfianco e rinterro sono indicate nei disegni di progetto. Il riempimento
successivo dello scavo sara eseguito per strati successivi ed opportunamente costipati con I'impiego di
mezzi eventualmente anche manuali, ma tali da non compromettere l'integrita della tubazione.

Il metodo di posa potra essere scelto in base alla situazione dei luoghi. La condotta dovra essere realizzata,
prevalentemente fuori opera, mediante assemblaggio dei vari elementi a bordo trincea, fuori dallo scavo,
per tratti da concordare di volta in volta con la Direzione Lavori; in questo caso la posa della condotta
avverra per varo delle tratte assemblate, con ausilio di mezzi appositamente attrezzati ed eventualmente
a mano. Prima di effettuare il collegamento alla tubazione posata, tubi e raccordi devono essere
controllati al fine di assicurare la posa di elementi privi di eventuali difetti, accuratamente puliti alle
estremita da giuntare. In corrispondenza delle giunture con gli elementi accessori, i tubi dovranno essere
stati precedentemente tagliati perpendicolarmente all'asse. Quando per un qualsiasi motivo, i tratti di
tubazioni posati e finiti debbano rimanere temporaneamente isolati, dovranno essere ermeticamente
chiusi con appositi tappi, al fine di evitare l'introduzione accidentale di materiali estranei. La Direzione
Lavori avra la facolta di ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnalatori, al fine di facilitare la
esatta ubicazione delle condotte per I'eventuale manutenzione.

La costruzione dei condotti verra eseguita secondo le raccomandazioni segnate nella Norma UNI EN
1610/99. La posa dei tubi, pezzi speciali e manufatti a corredo verra di conserva con le operazioni di scavo,
di livellamento del fondo del cavo, della stabilizzazione eventuale con I'impiego di tessuto non tessuto,
della eventuale posa della sabbia e di conserva pure con le operazioni di rinfianco e rinterro delle condotte
stesse.

| tubi prima di essere calati nello scavo, saranno puliti nello interno e saranno accuratamente esaminati
per accertare che non vi siano rotture od incrinature; durante la posa e le successive operazioni si avra
cura di evitare che terra od altro entri nell’interno dei tubi; sara evitata la loro posa in opera in presenza
di acqua o di fango e nel lume del tubo non dovranno rimanere corpi estranei, sassi, sabbia, terra od
impurita di sorta.

| tubi dovranno appoggiare per tutta la loro lunghezza sul fondo dei cavi e non soltanto in punti isolati,
pertanto si curera che il piano di appoggio sia perfettamente livellato.

| tubi saranno montati in opera da personale specializzato, previa preparazione del piano di posa,
conformemente alle quote e con le pendenze prescritte nei profili di posa esecutivi.

Una volta eseguite le giunzioni si procedera al controllo della posizione altimetrica e planimetrica della
condotta ed alle conseguenti eventuali rettifiche che saranno a totale carico dell'Impresa.

Si porra grande cura nel controllare che tutte le tratte intercorrenti fra le camerette siano perfettamente
rettilinee e di pendenza uniforme; quindi resta stabilito che tutti i cambiamenti, sia di direzione che di
pendenza, dovranno essere eseguiti con una cameretta di ispezione o di vertice.

Al fine di conseguire un regolare andamento altimetrico di ogni livelletta, si dovra costantemente
controllare la pendenza di ogni tubo con I'ausilio di un livello automatico o di una idonea apparecchiatura
a raggio laser. Ogni tubo verra poi rinfiancato e ricoperto a mano accuratamente fino ad una altezza di
30 cm sulla generatrice superiore del giunto con terra sciolta proveniente dagli scavi oppure con sabbia
grossa o ghiaino di vaglio o di frantoio da pagarsi a parte, a seconda delle disposizioni della Direzione dei
Lavori, avendo cura di produrre un uniforme ed efficace costipamento senza alterare tuttavia la posizione
deltubo. Il rimanente rinterro potra venire eseguito anche con mezzi meccanici a seconda delle possibilita
particolari di ogni singolo tratto.

Alla quota e nella posizione stabilita nei disegni di progetto, dovra essere posto in opera il nastro
segnalatore in polietilene o altro materiale plastico equivalente, di colore fissato e con la dicitura relativa
al tipo di conduttura come e se prescritto dalla voce relativa di Elenco Prezzi.

Il vano necessario per ricostituire il corpo stradale, cassonetto, verra realizzato dall'Impresa nei modi e
nei mezzi piu utili per I'economia del lavoro ed in ogni caso sara delle dimensioni fissate dalla D.L., regolare
e uniforme, e il suo onere & sempre compensato nelle voci principali del materiale riportato.

Le verifiche e le prove di collaudo delle condotte dovranno rispondere a quanto segnato nella Norma UNI
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EN 1610/99 quando non siano meno restrittive delle specifiche del presente capitolato.

Art. 66.
Pezzi speciali per condotte a pelo libero

Qualora nelle tavole di progetto sia previsto, si potra ricorrere all’'uso di pezzi speciali per I'immissione o
per la deviazione di condotte a pelo libero con I'adozione di Te, curve o croci, anche a bracci non
omogenei, che dovranno essere precostituiti dello stesso materiale delle condotte dove andranno ad
inserirsi ed avranno lo stesso tipo di giunzione della condotta principale.

Detti pezzi speciali dovranno essere lavorati con fori realizzati a mezzo di idonee prese e la saldatura dei
vari elementi dovra essere realizzata in modo da garantire |'assoluta tenuta idraulica fino ad almeno 1 bar
di carico idraulico.

| pezzi speciali che non hanno una serie corrente di mercato dovranno essere eseguiti rispettando le
dimensioni fissate nella seguente Tabella:

DENOMINAZIONEC SIMBOLOGIAC DIMENSIONI--IN-"mma

q \l 1 €
CURVEx r-="raggio-in°-mmf r=-8D

D--=-diametro-in-mmY 1

S-=-gvilupporinmmy |- af

a-=-angolo-esterno-in gradif 8-=(--—-x2%3,14-xr)+200-mmf

a e 3600
q Al 1 €
TE-QO-CROCE: a-=-braccio--magg.-in mmf a="D+8009

b:=-braccio-minore-in-mm9 1

D-=-diametro-condotta-lineaf |- d-+8007

d--=-diametro- condotta¥ br=mmmemee - 1

-+ ingerimento] = |- 20

Art. 67.
Manufatti a corredo delle condotte a pelo libero

Le camerette d’ispezione, vertice e confluenza dei tratti saranno di norma realizzate ad intervalli di 40-50
ml salvo che particolari situazioni, quali ad esempio strade trasversali intervallate a distanza maggiore o
minore di 40-50 ml ovvero puntuali necessita di allacciamenti, non consiglino diversamente e saranno
conformi ai tipi previsti nei disegni di progetto. In particolare dovranno essere realizzate in modo da
garantire una giunzione in entrata e in uscita omogenea con le giunzioni delle tubazioni e tali da assorbire
eventuali leggeri assestamenti differenziati senza che sia compromessa la tenuta idraulica della condotta.
Ove previsto I'uso di camerette in c.a. le superfici interne dei manufatti dovranno essere confezionate con
casseforme metalliche, in modo da risultare lisce, compatte, senza nidi e sbavature, impiegando sempre
il metodo della vibrazione e mai gettando contro terra.

Gli elementi prefabbricati dovranno essere prodotti in stabilimenti o cantieri di esclusivo gradimento della
D.L., che puo rifiutarli senza specificare i motivi del rifiuto.
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Il calcestruzzo impiegato, sara del tipo Rck 350, confezionato con cemento Portland normale o
pozzolanico.

La D.L. siriserva la facolta di prelevare in qualsiasi momento e senza preavviso, campioni di conglomerato
cementizio proveniente dagli impasti, da sottoporre poi alle prove di laboratorio.

| risultati di dette prove dovranno rientrare nelle prescrizioni indicate negli articoli del presente Capitolato
inerenti alle strutture in cemento armato.

Detti manufatti saranno di tipo monolitico in calcestruzzo armato gettati in opera, come illustrato nei
disegni contrattuali oppure prefabbricati, potranno essere a pianta quadra, rettangolare o circolare
oppure ottenuti con I'impiego di tubazioni; per |a parte orizzontale, costituente la fognatura vera e propria
(tubo-pozzetto), in questo ultimo caso dovra venire impiegato lo stesso materiale costituente la rete
fognaria relativa.

Le camerette dovranno essere a perfetta tenuta idraulica: a tale scopo il calcestruzzo da impiegare per il
getto dovra contenere additivi idonei a contrastare il ritiro e garantire I'impermeabilita; ed il manufatto
in definitiva nel suo insieme dovra soddisfare alle norme generali di collaudo della fognatura sulla quale
e inserito; qualora la D.L. lo richiedesse, prima della posa in opera, si procedera ad una prova di
riempimento, fino ad un’altezza massima del manufatto scelto, e qualora si notassero perdite superiori a
quelle fissate dalla norma, la D.L. potra scartare tutta la partita e 'appaltatore dovra allontanare detti
manufatti dal cantiere.

In corrispondenza di incroci, salti di fondo, curve, ecc., andranno posate apposite camerette analoghe a
quelle di linea e retribuite con lo stesso prezzo.

Le camerette dovranno avere all’estremita di entrata ed uscita delle condotte degli appositi raccordi
(spezzoni di tubo di lunghezza fissata nei disegni in base al diametro) per permettere la giunzione con i
tubi, in modo che eventuali leggeri assestamenti del manufatto possano essere assorbiti dai giunti senza
che sia compromessa la tenuta idraulica della condotta.

A tale scopo le camerette prefabbricate dovranno arrivare a pié d’opera gia completamente costruite
talché siano solo da montare non essendo ammesso alcun ulteriore magistero per ultimare il manufatto
ad esclusione della posa del passo d’'uomo e del chiusino.

Gli allacciamenti di norma saranno collegati alle condotte, nel caso di collegamento alle camerette
d’ispezione dovra porsi particolare attenzione alla foratura del manufatto, che dovra sempre essere
eseguita con trapano o fresa di idonea dimensione, in modo da non pregiudicare la tenuta idraulica e
statica del manufatto. Inoltre per qualsiasi tipo di materiale da collegare dovra essere inserito un
semigiunto o uno spezzone calibrato di lunghezza idonea allo scarico in corrente per eliminare il deposito
al piede dei rifiuti filamentosi e tali da non ostacolare il flusso della fognatura; in ogni caso la sigillatura
col pozzetto dovra avvenire esclusivamente con impiego di materiali plastici di tipo approvato dalla
Direzione Lavori.

Art. 68.
Costruzione delle condotte con funzionamento in pressione

La posa in opera delle tubazioni verra eseguita di conserva con le opere di scavo, di livellamento del fondo
del cavo, della stabilizzazione eventuale con impiego di tessuto non tessuto, della eventuale posa della
sabbia e di conserva pure con le operazioni di rinfianco e rinterro delle tubazioni stesse.

| tubi, prima di essere calati nello scavo, saranno accuratamente puliti nell’interno e saranno battuti a
piccoli colpi di martello o morsetto di legno per accertare che non vi siano rotture od incrinature; durante
la posa e le successive operazioni si avra cura di evitare che terra od altro entri nell’interno dei tubi; sara
evitata la loro posa in opera in presenza di acqua o di fango e nel lume del tubo non dovranno rimanere
corpi estranei, sassi, sabbia, terra od impurita di sorta.

| tubi dovranno appoggiare per tutta la loro lunghezza sul fondo dei cavi e non soltanto in punti isolati,
pertanto si dovra provvedere ad asportare terra o sabbia in corrispondenza di ogni giunto in modo da
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fornire una piccola depressione del piano di posa capace di contenere il rilievo del giunto stesso.

Al fine di conseguire un regolare andamento altimetrico di ogni livelletta si dovra costantemente
controllare la pendenza di ogni tubo con I'ausilio di una livella. Ogni tubo verra poi rinfiancato e ricoperto
accuratamente fino ad una altezza di 30 cm sulla generatrice superiore del giunto con terra sciolta
proveniente dagli scavi oppure con sabbia da pagarsi a parte, a seconda delle disposizioni della Direzione
dei Lavori, avendo cura di produrre un uniforme ed efficace costipamento senza alterare tuttavia la
posizione del tubo.

Il vano necessario per ricostituire il corpo stradale, cassonetto, verra realizzato dall'lmpresa nei modi e
nei mezzi piu utili per 'economia del lavoro, ed in ogni caso sara delle dimensioni fissate dalla D.L.,
regolare e uniforme, e il suo onere € sempre compensato nelle voci principali del materiale riportato.

In definitiva ogni tratto di condotta, tra curva e curva, dovra essere disposto in modo che I'asse della
tubazione risulti perfettamente rettilineo e di uniforme pendenza, corrispondendo esattamente
all’andamento planimetrico ed altimetrico approvato dalla Direzione Lavori. Inoltre i giunti dovranno
risultare a vista in asse con la tubazione.

Entro i limiti che saranno precisati dalla Direzione Lavori i piccoli cambiamenti di direzione e le curve a
grande raggio potranno ottenersi anche mediante semplici deviazioni dei tubi o di spezzoni di tubo in
corrispondenza ai giunti.

In corrispondenza di tutti i pezzi speciali soggetti a spinte dinamiche dovute a mutamenti di direzione del
flusso delle condotte, dovranno essere costruiti appositi ancoraggi in calcestruzzo o conglomerato
cementizio armato a seconda delle risultanze dei calcoli che dovranno essere eseguiti da un ingegnere
iscritto all’Albo, e che dovranno essere sottoposti in veste esecutiva alla approvazione della Direzione dei
Lavori, come qualsiasi altra opera in calcestruzzo.

Prima della costruzione della condotta I'lmpresa dovra provvedere alla redazione del calcolo di verifica al
fine di stabilire il tipo di rinfianco piu idoneo tenuto riguardo alla resistenza del tubo, alla profondita di
interramento e alla qualita del terreno con tutti i carichi accidentali; questo perché essa, Impresa, sara
pienamente responsabile della stabilita della condotta nel tempo.

Gli oneri per il dimensionamento e calcolo delle strutture in calcestruzzo sia semplice che armato sono a
completo carico dell'Impresa che restera I'unica e completa responsabile delle opere, pertanto essa sara
tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a
verificarsi.

Alla quota e nella posizione stabilita nei disegni di progetto dovra essere posto un nastro segnalatore in
polietilene o altro materiale plastico equivalente, di colore fissato e con la dicitura relativa al tipo di
conduttura

Art. 69.
Pezzi speciali per condotte in pressione

In linea generale dovranno essere impiegati pezzi speciali dello stesso materiale della condotta in cui é
previsto l'inserimento e solo quando non sia possibile la realizzazione con materiale omogeneo verra
autorizzato I'uso di un materiale diverso da parte della Direzione Lavori.

Qualora si rendesse necessaria la sagomatura od il taglio delle tubazioni per creare curve, Te ed in
generale pezzi speciali si dovranno eseguire tagli e saldature in modo che la superficie interna delle
tubazioni non presenti rugosita prodotte dai processi di lavorazione e la sezione dovra apparire circolare
a vista e cioé senza tracce di schiacciamento.

Cio anche al fine di non esaltare le perdite di carico specialmente nelle curve per le quali in particolare si
dovra procedere alla esecuzione di una serie di tagli secondo le sezioni normali dell’asse del tubo,
all'incurvamento dello stesso ed alla successiva saldatura.

Ad operazione eseguita le curve dovranno apparire continue e di raggio non inferiore a 8 volte il diametro
del tubo.
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Alcuni pezzi speciali, a richiesta della D.L., dovranno avere un foro filettato da 1/2" con tappo per poter
eventualmente inserire anche a distanza di anni un manometro od altro apparecchio.

Le estremita lisce dei pezzi speciali dovranno avere le dimensioni esterne eguali a quelle delle
corrispondenti testate tornite dei tubi in fibrocemento per applicazione dei giunti Gibault.

In definitiva i pezzi speciali non di serie o inseriti in condotte di acciaio dovranno essere eseguiti
rispettando le dimensioni fissate nella seguente Tabella:
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Art. 70.
Apparecchiatura idraulica per condotte in pressione

Nei punti che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, durante I'esecuzione delle opere, verranno
collocate saracinesche di arresto chiamate anche saracinesche di linea e di derivazione.

In tutti i punti pit depressi delle condotte fra due rami di opposta pendenza ed anche all’estremita di una
condotta isolata, quando questa € in continua discesa saranno collocate saracinesche di scarico. Le
saracinesche in genere saranno di regola, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, collocate
entro pozzetti o camere di muratura ed ancorate ad apposito basamento di muratura o di conglomerato
cementizio contrastante la spinta trasversale all’asse della condotta che si verifica durante lo scarico. Le
saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro delle tubazioni alle quali sono inserite, mentre per le
saracinesche di scarico il diametro sara quello fissato in progetto.

Le saracinesche saranno collegate alle tubazioni con raccordi metallici a flangia, la quale sara unita alla
saracinesca con interposizione di una guarnizione in gomma dello spessore di 3 mm. Per le saracinesche
da collocarsi in pozzetti od in camere di manovra, valgono le indicazioni dei disegni di progetto; per quelle
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che su ordine della Direzione dei Lavori saranno da installarsi nel sottosuolo, dovra essere curato in modo
speciale che il piede della saracinesca poggi solidamente su un blocchetto di calcestruzzo, I'asta di
manovra sia di appropriata lunghezza, il chiusino stradale poggi rigidamente su una piastra di calcestruzzo
con foro di passaggio centrale per il tubo protettore, cosi da evitare il suo affondamento sotto I'azione dei
carichi.

Tutte le saracinesche e apparecchiature in genere dovranno essere dotate di giunzioni idonee allo
smontaggio per la eventuale sostituzione o manutenzione.

Con le saracinesche sara fornito un conveniente numero di chiavi di manovra.

Le precedenti prescrizioni valgono per tutte le altre apparecchiature richieste per il funzionamento delle
condotte. Tutte le apparecchiature interrate verranno ubicate con posa o di cippo segnalatore in cls
oppure con idonea targhetta rivelatrice in materiale plastico.

Le saracinesche saranno in ghisa sferoidale PN10 GS 400/15 UNI 1083, tipo "RACI" o equivalente, a corpo
ovale prodotte con certificazione a norma ISO 9001 ed in conformita alla norma UNI 10269/94, con cuneo
gommato azionato da perno in acciaio inox AISI 420, passaggio rettilineo senza alcuna sede, corpo e
coperchio in ghisa sferoidale GS 400/15 UNI 1083 completamente verniciati con resina epossidica, tenuta
secondaria tra albero di manovra e coperchio assicurata da anelli O-Ring in EPDM alloggiati in sedi
rettificate, viti di fissaggio del coperchio al corpo in acciaio annegate in materiale sigillante. Le
apparecchiature saranno inoltre complete di bulloni in acciaio inox, guarnizioni, volante di manovra o asta
di manovra in acciaio e tubo di protezione in PE a.d. e chiusino stradale in ghisa sferoidale con scritta
"ACQUEDOTTO".

Per il raccordo tra tubazioni in materiale plastico e pezzi flangiati, si dovranno interporre apposite flangie
antisfilamentoi tipo “RACI” o similari. Il pezzo sara in ghisa sferoidale GS 400-15 UNI-ISO 1083 con
rivestimento epossidico interno ed esterno, spessore minimo 250 micron. Le guarnizioni dovranno essere
in gomma EPDM, la ghiera antisfilamento in ottone Ot58, viti in acciaio inox AlISI 30, boccola in polietilene.
Prioma della posa I'estremita del tubo dovra essere inumidita e smussata.

Per il raccordo tra tubazioni di diversi materiali si dovranno applicare giunti universali tipo Gigault, adatti
per la giunzione di tubazioni di diversa natura (acciaio, ghisa, cemento amianto e Pead) e diverso
diametro. Il corpo del raccordo dovra essere in ghisa sferoidale GS 500-7 UNI-ISO 1083 o acciaio FE 36 con
rivestimento interno ed esterno tipo Rilsan, spessore minimo 250 micron. La ghiera di serraggio sara in
ghisa sferoidale GS 500-7 UNI-ISO 1083 con rivestimento interno ed esterno tipo Rilsan, spessore minimo
250 micron. Le guarnizioni saranno in gomma EPDM, i tiranti e dadi in acciaio (Viti UNI 5732 M12)
galvanizzati e rivetiti con Rilsan.

Art. 71.
Rimozione di tubazioni in cemento amianto

Nel caso in cui la condotta da sostituire sia in cemento amianto, la rimozione della vecchia condotta sara
effettuata da ditta specializzata esterna o da Vesta S.p.A. attraverso le seguenti fasi operative:
e redazione e presentazione all’Azienda ASL competente per territorio del piano lavori, previsto
dall’art. 34 del D.Lgs. n. 277/91;
e installazione del cantiere e adozione dei dispositivi di protezione collettiva;
e incapsulamento, rimozione e confezionamento delle tubazioni da rimuovere;
e monitoraggi ambientali e/o personali in microscopia ottica (MOCF) secondo il numero previsto
dalla ASL locale;
e analisi di caratterizzazione e identificazione del rifiuto prodotto soggetto a smaltimento;
e raccolta, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti prodotti e confezionati a
norma;
e dismissione del cantiere e dei dispositivi di protezione collettiva.
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Durante le operazioni di rimozione I'area di cantiere dovra mantenersi libera e sgombera da eventuali
impedimenti o ingombri che potrebbero influire negativamente sul corretto svolgimento delle operazioni.
Dovra inoltre essere fatto divieto assoluto di passaggio o accesso nell’area definita di cantiere di personale
delle imprese esecutrici o terzo non facente parte dello staff organizzativo (dell'impresa specializzata
esterna o di Vesta S.p.A.) collegato all’esecuzione delle attivita.

Art. 72.
Cavidotti interrati

Per la realizzazione dei cavidotti necessari per 'alloggio e la protezione si procedera impiegando tubazioni
e rivestimenti adatti a contenere utilmente i conduttori previsti, di norma saranno impiegate tubazioni in
acciaio, in calcestruzzo, in PVC, in polietilene a pareti lisce o corrugate all’esterno per aumentare la
resistenza al carico sempre conformi alle normative CEI.

Di norma si fara fede alle prescrizioni dell’lEnte fornitore del servizio, elettrico, telefonico ecc., e si
provvedera a scegliere la posizione planimetrica idonea a garantire nel tempo i necessari interventi di
manutenzione.

Si dovra provvedere a realizzare scavi di sezione idonea a scaricare i carichi nelle pareti e non nella
condotta, e si provvedera al necessario rinfianco in calcestruzzo qualora non sia possibile scongiurare il
rischio di schiacciamento od ovalizzazione della tubazione impiegata.

All'interno delle tubazioni dovra essere inserito un cavo tirasonda di idonea resistenza e in materiale
resistente alle corrosioni; dette tubazioni dovranno essere complete di giunzione idonea al grado di
impermeabilita prescritto in elenco prezzi.

Tutte le condotte, semplici o polifore, dovranno essere a percorso rettilineo e pendenza costante e
collegarsi a camerette di idonea dimensione sia per l'ispezione che per I'alloggio del necessario
arricchimento del cavo.

Art. 73.
Camerette per apparecchiature

Di norma tutte le apparecchiature installate a corredo delle condotte verranno alloggiate all’interno di
camerette, solitamente interrate, che permettono lispezione e I'eventuale manutenzione delle
apparecchiature stesse.

Le camerette dovranno essere eseguite in calcestruzzo armato gettato in opera, e solo per particolari casi
la D.L. autorizzera la esecuzione della muratura in blocchi di calcestruzzo prefabbricati o I'uso di camerette
in calcestruzzo armato prefabbricato.

Le dimensioni delle camerette devono rispettare le caratteristiche dei tipi esecutivi, e in ogni caso devono
essere eseguite in modo da garantire la possibilita di smontaggio delle apparecchiature, I'ancoraggio delle
stesse, lo scarico delle acque che si raccogliessero per cause accidentali, e nel caso di esecuzione sotto
falda la possibilita di asciugamento con mezzi meccanici.

Si avra in ogni caso cura che I'esecuzione delle opere garantisca I'impermeabilita del sistema.

| coperchi e i chiusini dovranno essere previsti in modo da permettere lo smontaggio e la manovra delle
apparecchiature inserite.

Art. 74.
Manufatti particolari

A completamento delle reti di acquedotto o di fognatura, sono previste le realizzazioni di manufatti
particolari quali ad esempio rilanci di linea, impianti di modulazione, impianti di sollevamento per acque
luride, camerette di ispezione per sifoni, salti di fondo ecc., e in ogni caso nel quale vengano eseguite
camerette di diverse misure rispetto alle dimensioni fissate nei disegni per le camerette di ispezione,
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vertice o confluenza.

Detti manufatti, di solito eseguiti per la parte muraria pero predisposti per I'inserimento successivo, da
parte anche di altra Impresa specializzata, dell’opera meccanica, possono essere eseguiti sia in
calcestruzzo armato che con una struttura mista in fibrocemento e calcestruzzo armato.

In ogni caso dovranno essere perfettamente impermeabili, rifiniti a perfetta regola d’arte secondo le
dimensioni fissate in progetto e con tutti i particolari richiesti, sempre calcolati ai fini statici a cura e spese
dell’Appaltatore che ne assume tutte le responsabilita inerenti e conseguenti.

Il rivestimento in resina epossidica dovra essere eseguito in spessori sempre superiori a 800 micron e il
tipo di resina dovra essere autorizzato dalla D.L.; su proposta dell’'Impresa la D.L. potra autorizzare altro
tipo di protezione passiva.

Sara sempre cura dell’ Appaltatore contattare la ditta fornitrice delle opere meccaniche, se gia fissata, per
concordare i particolari esecutivi che facilitino la posa delle apparecchiature

Art. 75.
Manutenzione Impianti di sollevamento

La manutenzione degli impianti di sollevamento reflui consistente in tutte quelle attivita necessarie a
mantenere in continuo stato di efficienza le opere elettromeccaniche dell'impianto di sollevamento ed
eventuali opere in acciaio o altro necessarie per il mantenimento della sicurezza degli stessi impianti.
L’Appaltatore sara tenuto ad effettuare due tipi di controllo: con pompe calate (ogni mese circa) e con pompe
estratte (ogni anno). Durante i controlli dovranno essere eseguiti la regolazione e segnalazione delle
imperfezioni o fatti che possano far prevedere un loro fuori servizio.

Durante questi interventi si dovranno eseguire tutte le operazioni occorrenti per assicurare e garantire la
perfetta funzionalita degli impianti, mettendo a disposizione tutte le attrezzature ed i ricambi necessari allo
scopo. Si intendono gia incluse nel compenso per la ordinaria manutenzione, inclusa nei Prezzi __ GT24 di
di progetto e tutte le attivita di seguito riportate si intendono incluse in tali voci, ivi comprese da effettuarsi
le sostituzioni delle minuterie,viterie, fusibili, e il ripristino del quantitativo di lubrificante, che pertanto
non daranno luogo ad alcun

compenso aggiuntivo.

Nel caso che si verifichi un disservizio nel periodo di tempo tra un controllo e I'altro, I'impresa interverra in
regime di Pronto Intervento entro 2 (due) ore dalla segnalazione della Direzione dei Lavori o di richiesta di
intervento.

Manutenzione periodica di centralina di sollevamento con pompe calate:

La periodicita di questa attivita e stimata in circa una volta al mese, ma questo periodo puo essere variato in
funzione delle caratteristiche dell'impianto e dei reflui a lui recapitanti. La frequenza sara concordata con la DL
e tarata alle esigenze di ogni impianto.

Per quanto riguarda gli impianti di Burano e Mazzorbo, questa attivita dovra essere eseguita una volta alla
settimana ed e gia inclusa nei Prezzi GT24 di progetto.

Gli interventi dovranno essere effettuati da una squadra di almeno due operai specializzati adeguatamente
attrezzati per il controllo e pulizia di tutti gli elementi.

Per ogni impianto dovra essere stilato uno specifico rapporto di lavoro, che dovra essere firmato dal
caposquadra e consegnato alla DL entro i 2gg dalla data di conclusione dell’intervento. Il rapporto di lavoro
dovra riportare per ogni elettropompa il tipo di macchina controllata, la matricola, I’eventuale denominazione
sull'impianto e, quando disponibile dal contatore, il numero delle ore di funzionamento.

Dovra inoltre riportare i risultati dei seguenti controlli ed ispezioni (dei quali si definisce brevemente la
metodologia di esecuzione):

=>» Jsolamento verso terra (M£):
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Eseguito con Megaohmetro a 1.000 V. a pompa calata

= Assorbimento (A)
Sulle tre fasi con pinza amperometrica digitale (non da strumento sul quadro)

=>» Controllo taratura relé termici
Con identificazione dei valori massimi ammissibili (da specifiche della Casa Costruttrice)

= Rumorosita - vibrazioni
E’ una verifica che, a pompa immersa, si esegue ad orecchio allo scopo di evidenziare macchine
particolarmente rumorose

=>» Controllo microtermostati
Misura di resistenza per verifica chiusura microtermostati

=>» Controllo altri sensori
Ove esistenti, controlli specifici

=>» Controllo apparecchiatura elettronica
Tramite simulazione guasti

=>» Condizioni contatti principali
Controllo visivo

=>» Pulizia interno quadro
Controllo visivo

=>» Controllo guarnizioni e pressacavi quadro
Controllo visivo

=>» Controllo regolatori di livello
Verifica della commutazione del contatto interno - Pulizia se necessario

=>» Funzionalita interruttore differenziale
Verifica taratura corrente di intervento e funzionalita mediante pulsante di test.

=>» Condizione pozzo
Controllo visivo

Al termine della manutenzione ordinaria, i controlli eseguiti indicheranno I’eventuale esigenza di interventi
correttivi, mirati a ripristinarne le caratteristiche originali, relativamente a prestazioni ed affidabilita, tramite
la sostituzione delle parti usurate od ammalorate. Questi interventi dovranno essere eseguiti, per quanto
possibile, immediatamente dopo i controlli ordinari, cosi da evitare un secondo intervento o il trasporto delle
stessa in officina.

L'attivita di manutenzione comprende anche I'apertura e chiusura dei pozzetti di accesso alle pompe con
sollevamento dei chiusini metallici e dei controsigilli ove presenti; lo scollegamento ed il successivo
collegamento del Quadro elettrico dei cavi delle linee di alimentazione pompe e dei cavi degli interruttori a
galleggiante (regolatori di livello vasca); la pulizia della centralina e di tutti i suoi componenti mediante
raschiamento dei grassi e dei residui inorganici e lavaggio degli interruttori a galleggiante; la pulizia delle griglie
di protezione con eliminazione degli agglomerati di materiali organici ed inorganici e dei residui di detersivo
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non degradabile galleggiante nelle acque dei pozzi mediante sollevamento con mezzi adeguati, trasporto degli
stessi alle pubbliche discariche con mezzi e personale dell'impresa compresi gli oneri di smaltimento.

| lavori sopradescritti dovranno essere eseguiti in conformita alle indicazioni delle case costruttrici delle
elettropompe e nel prezzo formante oggetto dell'appalto sara compresa la fornitura di olio lubrificante,
guarnizioni in gomma, fusibili e lampade di segnalazione.

Manutenzione periodica di centralina di sollevamento con pompe estratte

La periodicita di questa attivita e stimata in circa una volta all’anno, ma questo periodo puo essere variato in
funzione delle caratteristiche dell'impianto e dei reflui a lui recapitanti. La frequenza sara concordata con la DL
e tarata alle esigenze di ogniimpianto. Questa attivita sara remunerata con le voci di Elenco Prezzi GT23 20.01,
GT23 20.02, GT23 21, GT23 22, GT23 23.01, GT23 24 e GT23 25, e tutte le attivita di seguito riportate si
intendono incluse in tali voci.

Gli interventi dovranno essere effettuati da una squadra di due operai specializzati, i quali avranno il compito
di eseguire le operazioni di estrazione, pulizia, controllo e posa delle elettropompe.

La squadra dovra essere adeguatamente attrezzata per il sollevamento delle elettropompe e dovra disporre di
mezzi di sollevamento adeguati (a seconda delle necessita: pontone con gru, cavalletto, paranco).

Per ogni impianto dovra essere stilato uno specifico rapporto di lavoro, che dovra essere firmato dal
caposquadra e consegnato alla DL entro i 2gg dalla data di conclusione dell’intervento. Il rapporto di lavoro
dovra riportare per ogni elettropompa il tipo di macchina controllata, la matricola, I’eventuale denominazione
sull'impianto e, quando disponibile dal contatore, il numero delle ore di funzionamento. Dovra inoltre
riportare, oltre ai risultati di ispezione con pompe calate quelli dei seguenti controlli ed ispezioni (dei quali si
definisce brevemente la metodologia di esecuzione):

=>» Pulizia interno quadro
Controllo visivo

=>» Controllo guarnizioni e pressacavi quadro
Controllo visivo

=>» Controllo regolatori di livello
Mediante tester - Verifica della commutazione del contatto interno - Pulizia se necessario

=>» Pulizia e rilevamento dati di targa
Con idropulitrice a getto di vapore a 100 atm.

=>» Pulizia incrostazioni sul motore
Come punto precedente pil eventuale intervento manuale, se necessario

=>» Controllo quantita olio
Tramite svuotamento in recipiente graduato e successivo riempimento

=>» Controllo qualita olio
Rilevazione da caratteristiche quali: colore - trasparenza - presenza di morchie - aspetto di
emulsione

=>» Controllo contenuto di acqua (%)
Per percentuali d’acqua superiori al 5% sostituzione od ulteriori verifiche basate su ore di lavoro,
tempo di permanenza della carica di olio nel serbatoio, tabelle di infiltrazione ammessa dalla
tenuta
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=> Ispezione motore
Tramite svuotamento attraverso tappo di ispezione ed interpretazione mediante verifica della
quantita e della qualita del liquido fuoriuscito (natura, colore).

=>» Controllo camera di raffreddamento
Ove esistente. Tramite smontaggio della campana di raffreddamento e lavaggio e pulizia di corpo
motore e campana (in forma straordinaria)

=>» Controllo gioco cuscinetti
Tramite scuotimento dell’albero in direzione assiale e radiale a corpo pompa aperto

=>» Controllo vibrazioni cuscinetti
Primo controllo ad orecchio. Verifica strumentale nei casi di rumorosita elevata, ove
necessario, tramite strumento SPM.

=>» Controllo entrate cavo
Tramite verifica della tenuta del gommino e della qualita del materiale (invecchiamento gomma)

=>» Controllo scatola morsettiera
Tramite smontaggio del coperchio, sostituzione del relativo O.R., controllo di infiltrazioni acqua
ed integrita della morsettiera.

=>» Controllo cavi di alimentazione
Controllo dell’assenza di screpolature, tagli, schiacciature, rigonfiamenti

=>» Isolamento tra fase e fase (M)
A scatola morsettiera aperta, verifica tramite megaohmetro a 1.000 V.

=> Anelli usura (generale)
Verifica gioco massimo mediante spessimetro

=>» Controllo anello usura rotante
Verifica stato superficiale, usura, distribuzione circonferenziale dell’'usura. Verifica collo girante
mediante misurazione diametro con calibro.

=>» Controllo anello usura fisso
Verifica stato superficiale. In funzione del grado e del tipo di usura, valutazione sulla convenienza
di installare anelli speciali (bronzo, antintasamento, ecc.)

=>» Controllo flangia di accoppiamento
Verifica usura per eventuale ripristino tramite riporto di materiale (in officina) e spianatura.

=>» Controllo interno corpo pompa
Eventuale pulizia, verifica usura per eventuale protezione con appositi materiali ceramici

=>» Controllo girante
Eventuale disintasamento e pulizia, verifica integrita e stato di usura per eventuale protezione

con appositi materiali ceramici.

| lavori sopradescritti dovranno essere eseguiti in conformita alle indicazioni delle case costruttrici delle
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elettropompe e nel prezzo formante oggetto dell'appalto sara compresa la fornitura di olio lubrificante,
guarnizioni in gomma, fusibili e lampade di segnalazione.

Manutenzione impianti di protezione catodica

La manutenzione degli impianti di protezione catodica consistente in tutte quelle attivita necessarie a
mantenere in continuo stato di efficienza le opere elettromeccaniche dell'impianto necessarie per il
mantenimento della sicurezza degli stessi impianti.

E onere e obbligo dell'impresa, a consegna lavori avvenuta, provvedere a sostituire il numero telefonico
attualmente memorizzato nel combinatore telefonico dell'impianto di protezione catodica di ponte
S.Pietro, (modello Serai TF/26 GSM Telegestibile), con quello del reperibile da loro designato.
Alla scadenza contrattuale, I'impresa dovra nuovamente sostituire il numero telefonico memorizzato, con
uno indicato dalla Stazione appaltante.
Gli interventi periodici saranno compensati con le apposite voci di elenco prezzi.
Caratteristiche dell'impianto di protezione catodica della passerella Riva Corinto:
- Centralina semiautomatica a corrente costante 40V — 8° montata su telaio IPO0 con dimensioni
mm 660x400x220 (A-L-P) e costituita da:
o trasformatore di potenza 400VA 220V/50Hz, con spire ad alto coefficiente di isola-
mento per ambiente marino;
raddrizzatore al selenio esecuzione compatta, block Power a ponte di Gratz;
amplificatore e filtro stabilizzatore da induzioni;
voltmetro per tensione erogata da 0 a 50V,
amperometro per corrente erogata da 0 a 10°;
interruttore automatico con protezione magnetotermica;
prese per strumenti registratori di controllo CC e DDP;
o manopola di regolazione della tensione di uscita;

O O O O O O

- Elettrodi di riferimento Cu/CuSO4 costituito da vaso di terracotta porosa, riempita di cristalli di
CuSO04 e betonite con spirale o lamella di rame ®=20mm x H=30cm, completo di cavo
FG/R1x10 da 10 metri.

- Anodi al titanio arricchiti al platino adatti per I'impiego of-anshore con filamenti a spire su te-
laio in teflon e sigillante con resina, dimensioni ® 45x1000mm alloggiati con distanziatori in
tubo rigido PVC ® 100mm, spessore mm 10, lunghezza 5m, munito di fori passanti per il 35% +
40% della superficie totale di detto tubo, completo di cavo FG7R 1x16 con lunghezza m10.
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Art. 76.
Realizzazione ed installazione di Impianti di sollevamento per fognature

1) Elettropompe

Le elettropompe sommergibili dovranno essere idonee per il sollevamento di acque grezze di fognatura
urbana non grigliate con corpi solidi a fibre lunghe; dovranno avere diametro di passaggio libero minimo
100 mm sia in aspirazione e in mandata che nel corpo pompa.

Dovranno essere conformi alle norme CEI-ENPI ed alle vigenti legislazioni.

La tenuta idraulica sull’albero delle elettropompe dovra essere di tipo meccanico costituito da anelli in
acciaio speciale striscianti e continuamente lubrificati da una camera d’olio circostante e non richiedere
alcun ingrassaggio di manutenzione.

Per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la sostituzione delle elettropompe
all'interno delle vasche e la messa in funzione delle eventuali apparecchiature di riserva, deve essere
possibile anche a vasca piena (e senza necessita alcuna di entrare nel pozzetto), effettuando un semplice
sollevamento del gruppo pompa, che dovra essere attrezzato di dispositivo ad innesto rapido.

Tutti i bulloni all’esterno delle elettropompe e I'albero motore su cui € montata la girante dovranno essere
in acciaio inossidabile.

Il motore delle elettropompe dovra essere asincrono trifase con rotore in corto circuito idoneo per
I'installazione in luoghi umidi in presenza di liquidi fognari, con isolamento classe F o G.

Dovra funzionare senza danni con variazioni della tensione di rete del 10% e della frequenza del 5%.
Dovra sopportare almeno 15 avviamenti ora, sia in avviamento diretto che a stella-triangolo.

Sara a tenuta stagna IP 68 secondo norme DIN 40050.

2) Armadi ed apparecchiature elettriche di comando e controllo

Gli armadi contenenti le apparecchiature elettriche di comando delle elettropompe devono essere
realizzati in fusione di lega leggera o di vetroresina atta a resistere alla corrosione marina; avere una
struttura sufficientemente rigida atta a non deformarsi per sollecitazioni esterne naturali.

Devono essere inoltre a tenuta stagna, classe IP 65 secondo le norme DIN 40050; le superfici esterne ed
interne saranno opportunamente passivate con trattamenti di ossidazione anodica.

Le piastre metalliche su cui saranno fissati gli strumenti e le apparecchiature elettriche, dovranno essere
opportunamente trattate mediante cadmiatura o zincatura, conforme alle norme UNI 4720 e 4721, e
fissate ai quadri mediante supporti isolanti.

Gli armadi devono essere dotati di chiusure a lucchetto con n.3 copie di chiavi per serratura.

All'interno degli armadi andranno alloggiate tutte le apparecchiature elettriche di comando e controllo
con la sola esclusione degli interruttori di livello.

In particolare dovranno essere installati:

a) interruttori principali di linea a coltello con predisposizione per il collegamento di un gruppo
elettrogeno mobile;

b) interruttori magnetotermici automatici di protezione;

c) valvole fusibili;

d) teleruttori, relais passo-passo e relais temporizzati atti a svolgere le seguenti funzioni:

- connessioni alla rete di alimentazione;

- cicli di avviamento stella-triangolo (solo per potenze superiori a 8 Hp.);

- alternanza delle varie elettropompe con rotazione ciclica;

e) spie di funzionamento e blocco con relative diciture;

f) strumenti di controllo:

- voltometro

- amperometro e contaore per ogni pompa installata

- interruttore di blocco per apertura quadri

- morsetterie, cablaggi, collegamenti di terra e quanto altro necessario per la realizzazione degli impianti
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in conformita alle vigenti norme CEI-UNEL;

g) sul quadro elettrico dovra pure essere disponibile:

- una presa elettricaa 220V 16 A

- una presa elettricaa380V 26 A

- una presa per il collegamento di un gruppo elettrogeno

- un interruttore per l'accensione della lampada stagna di illuminazione della camera delle pompe
completo di spia.

Tutti gli apparecchi, della migliore qualita, dovranno essere conformi alle vigenti norme CEI-UNEL.

| circuiti di comando dei vari relais devono essere funzionanti in tensioni non superiori ai 48 V.
All'interno delle camere di alloggiamento pompe dovranno essere installate le seguenti apparecchiature:
a) gli interruttori regolatori di livello, che dovranno essere del tipo non galleggiante, nel numero
necessario per ottenere le varie sequenze di funzionamento delle pompe, ed allarme di minimo e massimo
livello.

b) una lampada di illuminazione in postazione stagna ed anti defragrante.

Le apparecchiature elettriche saranno alimentate da corrente alternata trifase 380 Volts 50 Hz, dovranno
essere rispondenti alle norme CEl e ENPI ultima edizione e dovranno resistere all’azione degli agenti
atmosferici e all’'ambiente umido.

Il funzionamento delle elettropompe dovra avvenire manualmente ed automaticamente, mediante
interruttori adatti per liquami di fogna e privi di apparecchiature meccaniche esterne, ed ogni pompa
dovra riavviarsi automaticamente anche nei casi di sospensione di corrente.

Dovra essere possibile un funzionamento ciclico automatico per tutto I'impianto.

In definitiva le apparecchiature elettriche del quadro comando dovranno consentire le seguenti
operazioni:

a) manualmente:

- attacco e stacco delle elettropompe

- rotazione ciclica delle stesse

- presa di alimentazione da gruppo elettrogeno

b) automaticamente:

- attacco e stacco delle elettropompe in base ai livelli

- rotazione ciclica delle stesse

- attacco e stacco delle elettropompe di riserva in caso di non funzionamento di una pompa

- riavviamento automatico delle elettropompe nei casi di sospensione di corrente.

Il punto di fornitura dell’energia elettrica nonché quello di posa dei quadri potra essere ubicato ad una
distanza fino a 25 metri dall'impianto.

Tutte le apparecchiature dovranno essere disposte per telecontrollo e teleregolazione con la
predisposizione di una morsettiera contenente la serie di tutti i contatti “puliti”, pertanto tutte
apparecchiature inserite dovranno avere le opportune uscite.

Dovra inoltre essere fornito e montato un idoneo alloggiamento per il contatore Enel di tipo approvato
dal Compartimento interessato.

3) Connessioni _idrauliche

La disposizione delle connessioni idrauliche dovra rispondere allo schema indicato in progetto.

| collegamenti fra pompe e collettori saranno a diffusore e cosi pure i cambiamenti di diametro tra i nodi
e gli innesti; le saldature internamente ed esternamente non dovranno presentare sbavature e bordi in
risalto.

Le saracinesche dei gruppi elettropompa dovranno essere costruite in ghisa sferoidale ed idonee a
resistere alle sovrapressioni possibili.

Le valvole di ritegno dovranno essere di semplice costruzione al fine di evitare occlusioni o intoppi del
flusso d’acqua e tali da attenuare il piu possibile il colpo d’ariete.

Le tubazioni, le connessioni e quant’altro di metallico dovra essere verniciato con idoneo prodotto che
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realizzi una zincatura a freddo, o eseguite in ghisa.

Le tubazioni, all'interno delle vasche, dovranno essere comunque in acciaio inossidabile AISI 316 L, cosi
come i bulloni.

Tutti gli accessori per il montaggio delle elettropompe entro i pozzetti, dovranno essere costruiti con
materiali di prima qualita e opportunamente trattati in base alle condizioni di esercizio.

Tubazioni e collettori in acciaio posti in opera interrati dovranno essere trattati in superficie mediante
bitumatura e rivestimento con bitume e vetroflex.

4) Cablaggi e dispersioni di terra

| collegamenti elettrici degli interruttori regolatori di livello, delle pompe e della lampada dovranno
giungere alla camera alloggiamento condotti separati.

Tutti i cablaggi degli impianti andranno eseguiti con cavi elettrici in corda di rame conformi alla normativa
vigente.

In corrispondenza dei morsetti tutti i cavi dovranno essere stagnati o dotati di opportuni capicorda.
Dovranno rispettare la simbologia colore prevista dalle norme e riportare contrassegni alfanumerici al fine
di un facile riscontro sullo schema.

Tutti gli apparecchi e gli oggetti metallici posti nell’armadio ed entro le camere delle pompe andranno
collegati a dispersori di terra opportunamente dimensionati atti a dissipare la massima corrente possibile
d’esercizio e per questi dovra essere prodotta dichiarazione e documentazione a termini di Legge.

5) Condizioni _di fornitura e posa

Tutti i macchinari e le apparecchiature dovranno essere dati montati e funzionanti, intendendosi
compresa nel prezzo ogni e qualsiasi prestazione riguardante la fornitura ed il montaggio.
L’Amministrazione Appaltante non assumera alcuna responsabilita nei riguardi dei macchinari ed
accessori che venissero depositati in posto nel periodo dell’esecuzione dell’'impianto.

6) Preservazione degli impianti

Tutti gli impianti possono rimanere inattivi, dal momento del montaggio alla attivazione dell’esercizio.
Pertanto dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari alla loro conservazione ed integrita
onde assicurarne I'efficienza ed un perfetto funzionamento con la minima manutenzione.

7) VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO

a) Verifica prowvisoria:

La verifica provvisoria sara effettuata con:

- prova di accensione e spegnimento delle varie elettropompe con comandi manuali fino al numero
massimo di 15 avviamenti per ora;

- prova di intervento dei circuiti di comando, ed avviamento delle elettropompe mediante riempimento
con acqua della camera pompe;

- verifica della portata, prevalenza ed assorbimenti elettrici per la determinazione dei rendimenti effettivi
dei gruppi elettropompa;

- ogni altra prova od accertamento che la Direzione Lavori ritenga necessaria al fine di determinare
I’effettiva rispondenza dell'impianto alle condizioni previste.

b) Verifica definitiva

Saranno ripetute le prove gia effettuate in sede di verifica provvisoria per accertare che nei primi mesi di
operativita I'impianto non abbia subito degrado.

Qualora I'esito dei collaudi non risultasse favorevole la Ditta dovra, a sua cura e spese, provvedere alle
sostituzioni, riparazioni, aggiunte o quant’altro necessario per dare le opere funzionanti e collaudabili.
Gli apparecchi, i mezzi d’opera ed il personale, per entrambi i collaudi saranno forniti a cura e spese
dell'lmpresa.

Delle operazioni di prova saranno redatti appositi verbali.
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Art. 77.
Conglomerato cementizio semplice od armato

1) Generalita

L'Impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’inizio dei lavori, all’approvazione della

Direzione Lavori:

a) i campioni dei materiali che intende impiegare indicando provenienza, tipo e qualita dei medesimi;

b) lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo;

c) la verifica dei calcoli di stabilita delle opere in cemento armato.

Per la costruzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato e per solai a struttura mista

cemento armato e laterizio ci si atterra alle norme di legge in vigore all’atto esecutivo, ed in particolare a:

- Legge 05/11/1971 n. 1086

- D.M. 16/06/1976 pubblicato sul supplemento della G.U. n. 214 del 14/08/1976

- D.M. 26/03/1980 pubblicato sul supplemento della G.U. n. 176 del 28/06/1980

- D.M. LL.PP. 09/01/1996 Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in

cemento armato, normale e precompresso e per la strutture metalliche

- D.M. LL.PP. 16/01/1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”

- Legge 02/02/1974 n. 64. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

- D.M. LL.PP. 16/01/1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche

- Circolare 04/07/1996, n° 156AA.GG./STC Istruzioni per I'applicazione delle “norme tecniche relative
ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cuial D.M.
16/01/1996.

Oltre a richiamare quanto e stato prescritto con i precedenti articoli per I'esecuzione di opere in cemento

armato, I'Impresa dovra attenersi strettamente a tutto quanto stabilito nella legge 1086 del 5 novembre

1971 e successive modifiche ed alle norme stabilite dal D.M. 9 gennaio 1996.

Tutte le opere in c.a. facenti parte dell’opera appaltata, saranno eseguite in base ai calcoli di stabilita e

resistenza ed ai relativi disegni esecutivi di progetto che I'lmpresa dovra verificare e controfirmare a sua

cura e spese attenendosi alle norme che le verranno impartite dalla D.L.

Resta pertanto contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.L.

nell’esclusivo interesse del committente, I'Impresa rimane unica responsabile delle opere sia per quanto

riguarda la progettazione che la loro esecuzione; di conseguenza I'lmpresa dovra rispondere agli

inconvenienti che avessero a verificarsi di qualunque natura, importanza e conseguenza.

Tutti i manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo dovranno essere realizzati secondo

le buone regole dell’arte, con dimensioni uniformi, dosature e spessori corrispondenti alle prescrizioni e

ai tipi; i conglomerati cementizi dovranno essere ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione.

L'Impresa appaltatrice dovra provvedere a realizzare tutte quelle protezioni o a provvedere a tutti quegli

accorgimenti tali da consentire una ottimale maturazione del conglomerato cementizio in relazione alle

condizioni climatiche esistenti durante la fase del getto.

2) Composizione del conglomerato cementizio

- Inerti

Le caratteristiche e la granulometria degli inerti debbono essere preventivamente studiate.

Gli inerti debbono essere privi di sostanze dannose ai fini della presa e dell’'indurimento, ed essere

conformi alle norme tecniche allegate al D.L. n. 1086 del 05/11/1971 e dei Decreti Ministeriali in vigore al

momento della esecuzione dei lavori e alle prescrizioni delle Norme UNI 8520.

Le miscele degli inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, devono dar luogo ad una

composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco

(consistenza, omogeneita, pompabilita, aria inglobata ecc.), che nell'impasto indurito (resistenza,
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permeabilita, modulo elastico, ritiro, flange, ecc.).

Gli inerti debbono essere suddivisi in piu classi, di cui la classe piu fine non dovra contenere piu del 5% di
materiale trattenuto al vaglio a maglia quadra da 4,76 mm di luce.

Le singole classi non dovranno contenere sottoclassi (frazioni granulometriche che dovrebbero
appartenere alle classi inferiori) in misura superiore al 15%, e sopraclassi (frazioni granulometriche che
dovrebbero appartenere alle classi superiori), in misura superiore al 10% della classe stessa.

La dimensione massima dei grani dell’inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa
raggiungere ogni parte del manufatto, tenendo conto dell’armatura metallica e delle caratteristiche
granulometriche della carpenteria.

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, dovra essere assolutamente priva di materie terrose
od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di
grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione.
Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per I'eliminazione delle eventuali materie nocive;
alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%. Per il controllo
granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione della Direzione dei lavori gli stacci
UNI 2332/1.

Sabbia per murature in genere: sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio
2 UNI 2332/1.

Sabbia per intonacature ed altri lavori: per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in
pietra da taglio, la sabbia sara costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.

Sabbia per conglomerati cementizi: dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968
Allegato 1, e sue successive modifiche (D.M. 20 novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). La
granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle
condizioni di posa in opera. E assolutamente vietato |'uso di sabbia marina.

I calcestruzzi dovranno essere realizzati impiegando esclusivamente cementi Pozzolanici.

- Legante

I requisiti di accettazione dei cementi e le modalita di prova dovranno essere conformi al D.M. 13/09/93,
alle norme vigenti ed in particolare del D.M. 3 giugno 1968 (G.U. 17 luglio 1968, n. 180) oltre che alla
norma UNI ENV 197 e UNI EN 196.

Debbono impiegarsi esclusivamente leganti idraulici, definiti come cementi, rispondenti ai requisiti di
accettazione delle disposizioni vigenti in materia L. 26/05/1965 n. 595; D.M. 14/01/1966 e fra cui D.M.
3/6/1968 (G.U. n. 180) e il, oltre a quelli in vigore al momento della esecuzione dei lavori.

Il dosaggio, la classe ed il tipo del cemento, debbono essere idonei a soddisfare le esigenze tecniche
dell’opera.

Dovranno impiegarsi _esclusivamente cementi di tipo pozzolanico, come specificato dalla legge
26/05/1965 n.595, nei tipi normale ed ad alta resistenza. Il cemento da impiegare deve essere sempre di
recente preparazione e fornito in sacchetti bene asciutti, o sfuso per essere conservato in silos.

Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali coperti,
asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti su tavolati isolati dal suolo,
in cataste di forma regolare, non addossate alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli
impermeabili o fogli in materiale plastico.

| cementi che vengono conservati secondo le modalita prescritte, i cui contenitori risultino manomessi, o
che comunque all’atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno essere senz’altro
allontanati tempestivamente ad esclusiva cura e spese dell’Appaltatore, restando la Stazione Appaltante
estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al fornitore ai sensi dell’art. 5
della legge 26/05/1965 n. 595. Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si
impiegheranno appositi automezzi. | contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro
apertura chiusa con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo del prodotto, il tutto
conformemente a quanto prescritto dalla legge stessa, al medesimo articolo, per le forniture in sacchi.
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L'impiego di cementi alla rinfusa non potra essere consentito qualora il cantiere non sia dotato di idonea
attrezzatura per lo svuotamento dei contenitori di trasporto, di silos per lo stoccaggio e di bilancia per la
pesatura all’atto dell’impiego.

- Additivi

Gli additivi per migliorare le caratteristiche del calcestruzzo debbono essere impiegati secondo le
prescrizioni del produttore.

Il produttore deve esibire risultati provenienti da un’ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose
dell’additivo da usarsi.

Il produttore di additivo dovra inoltre esibire prove di laboratorio ufficiale che dimostrino la conformita
del prodotto alle disposizioni vigenti; deve essere inoltre garantita la qualita e la costanza di caratteristiche
del prodotto stesso.

Il produttore di additivi dovra mettere a disposizione su richiesta, propri tecnici qualificati, specializzati
nell'impiego degli additivi, per la risoluzione dei problemi tecnici connessi con I'esecuzione dell’opera.
Gli additivi devono ottemperare alle prescrizioni delle UNI da 7101 a UNI 8145.

Non devono contenere sostanze dannose in qualita tali da pregiudicare la durevolezza del calcestruzzo o
da causare corrosione alle armature.

In ogni caso |'appaltatore deve presentare uno studio da cui risultino la ragioni dell’uso, il fine cui si tende,
il tipo di additivo da impiegare, le sue proprieta caratteristiche ed i risultati di prove sperimentali eseguite
secondo le norme vigenti, con particolare riferimento agli effetti dell’'uso dell’additivo medesimo sulla
resistenza e durevolezza del conglomerato. Le modalita di impiego devono essere conformi alle
prescrizioni della ditta produttrice dell’additivo ed approvate dalla D.L.. Allo scopo di realizzare
conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso rapporto A/C ed elevata lavorabilita si fara
costantemente uso di additivi fluidificanti e superfluidificanti del tipo approvato dalla D.L.. A seconda dei
tempi di trasporto e delle condizioni ambientali potranno essere impiegati anche additivi del tipo ad
azione mista (fluidificante-aerante, fluidificante-ritardante e fluidificante-accelerante).

- Acqua

L’acqua deve essere aggiunta nella quantita compatibile con la consistenza voluta e la resistenza prescritta
del conglomerato.

Deve essere esente da sostanze che danneggino la reazione chimica del cemento. Percio deve essere
dolce, limpida e priva di sostanze aggressive e di tracce di cloruri solfati, scevra da materiale terroso od
organico o di qualsiasi altro genere. L'impresa dovra sempre verificare la compatibilita dell’acqua
impiegata con i materiali cui essa e destinata.

3) Impianti per la produzione

L'impianto del conglomerato salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori deve
essere fatto con mezzi meccanici idonei e con I'impiego di impianti di betonaggio che abbiano in
dotazione dispositivi di dosaggio e contatori tali da garantire un accurato controllo della quantita dei
componenti.

| componenti dell'impasto (cemento, inerti, acqua ed additivi), debbono poter essere misurati a peso. E'
ammessa anche la misurazione a volume dell’acqua e degli additivi solo per le opere di minore importanza
e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

| dispositivi di misura del cemento, dell’acqua e degli additivi, debbono essere di tipo individuale; le
bilance per la pesatura degli inerti, possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie classi con
successione addizionale).

| dispositivi di misura debbono essere collaudati periodicamente. | silos del cemento debbono essere
progettati in modo da impedire il contatto tra il cemento insilato e I'umidita atmosferica.

4) Confezione degli impasti

Gli impasti devono essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli aggregati
della pesata senza debordare.

Il tempo di mescolamento deve essere tale da produrre un conglomerato omogeneo, rispondente ai
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requisiti della prova di uniformita di cui al successivo paragrafo.10) .

5) Trasporto e posa in opera degli impasti

Il trasporto del conglomerato cementizio dall’impianto di betonaggio al luogo dell’'impiego, deve essere
effettuato con mezzi atti a non alterare le caratteristiche dell'impasto e impedire la segregazione dei
componenti.

Il tempo intercorso tra l'inizio delle operazioni di impasto e il termine della posa in opera, non deve essere
tale da causare una diminuzione di consistenza superiore di cm 5 alla prova del cono di cui al paragrafo
.10) .

E' assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico dalla betoniera.

Prima della posa in opera si dovra controllare la consistenza dell'impasto. Se questa eccedera i limiti
previamente concordati, per ciascun getto (prova del cono) I'impasto sara scartato o se possibile corretto
previa autorizzazione della Direzione Lavori.

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga con autobetoniera sara facolta della Direzione Lavori
all'atto dello scarico esigere il controllo dell’'omogeneita dell'impasto con la prova dell’uniformita
(paragrafo .10) .

Se all’atto dello scarico dell’autobetoniera si dovesse constatare una consistenza sensibilmente inferiore
a quella richiesta, si potra aggiungere, a giudizio della Direzione Lavori, la quantita di acqua necessaria,
purché si provveda, a velocita normale, ad un ulteriore mescolamento corrispondente ad almeno 30 giri
della betoniera. Tale aggiunta non potra comunque essere fatta se la perdita di consistenza, dall'impianto
al luogo dello scarico, superera i 5 cm alla prova del cono.

6) Posa in opera del conglomerato cementizio

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto deve avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare
la segregazione. E' prescritto a questo scopo che il conglomerato cada verticalmente al centro della
cassaforma e venga steso in strati orizzontali dello spessore da 20 a 50 cm, a seconda delle dimensioni
della struttura, prima della successiva vibrazione.

La vibrazione deve avvenire immergendo il vibratore verticalmente in punti distanti fra loro da 40 a 80
cm, ritirandolo lentamente a vibrazione ultimata, in modo da non lasciare fori o impronte nel
conglomerato.

E vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e di stenderlo con I'impiego del vibratore.

Se si constatasse che la vibrazione produce separazione del conglomerato, lo slump dello stesso deve
essere convenientemente ridotto.

Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo trascorso fra la posa in opera di uno strato orizzontale
ed il ricoprimento con lo strato successivo non deve superare le tre ore virtuali, a meno che non sia stato
aggiunto all'impasto un idoneo additivo ritardante.

Nel caso in cui l'interruzione superi le tre ore virtuali e non sia stato impiegato un additivo ritardante, si
deve stendere sulla superficie di ripresa uno strato di malta (sabbia con cemento) dello spessore di cm 1
- 2 con un dosaggio di cemento di almeno kg 600 per metro cubo.

Nel caso I'interruzione superi le otto ore virtuali si deve lavare la superficie di ripresa con acqua e sabbia
in pressione, in modo da mettere a nudo lo scheletro inerte e procedere come al paragrafo precedente.
Se il conglomerato deve avere caratteristiche di impermeabilita, sulla superficie deve essere steso, prima
del getto di apporto, uno strato di malta speciale le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente
approvate dalla Direzione Lavori. Lo stesso trattamento e prescritto se la ripresa dei getti avverra dopo
qualche giorno e non sia pil possibile un perfetto ravvivamento della superficie di ripresa.

Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che I'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento. L'onere di tale accorgimento e
a carico dell'Impresa.

Siintende per “tempo virtuale”, il tempo riferito alla temperatura media ambientale di 20 gradi centigradi,
calcolato a mezzo della seguente formula:
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tv = te 30/ta+ 10
ove: tv =tempo virtuale in ore
te = tempo effettivo in ore

ta = temperatura media ambientale in gradi centigradi.
7) Stagionatura del conglomerato cementizio
Prima del disarmo delle casseforme, tutte le superfici non protette del conglomerato debbono essere
mantenute umide con continua bagnatura o con altri idonei accorgimenti, per almeno sette giorni.
Il disarmo delle casseforme delle superfici laterali dei getti deve avvenire quando il conglomerato abbia
raggiunto una resistenza di almeno 40 kg/cm2.
Il disarmo delle strutture di sostegno dei getti potra essere effettuato quando si siano sicuramente
raggiunte le resistenze prescritte dal Progettista o Direttore dei Lavori. In assenza di specifici
accertamenti, attenersi a quanto stabilito dalle Norme tecniche allegate al Decreto Legge n. 1086 e dei
Decreti Ministeriali in vigore al momento della esecuzione dei lavori.
Subito dopo il disarmo, si dovra provvedere alla bagnatura delle superfici, in modo da impedire
I’evaporazione dell’acqua contenuta nel conglomerato, fino ad almeno sette giorni dal getto.
Le operazioni di bagnatura delle superfici dei getti di cui ai paragrafi precedenti possono essere sostituite
dall'impiego di vernici protettive antievaporanti preventivamente approvate dalla D.L.
Questo ultimo provvedimento dovra essere adottato se si constatera che la bagnatura provochi
affioramento di efflorescenze alla superficie dei getti.
L'uso di additivi sara effettuato a cura e spese dell'Impresa, senza che questa abbia diritto a pretendere
indennizzi o sovrapprezzi a tale titolo.
8) Precauzioni particolari per I'esecuzione dei getti durante la stagione fredda
Nei periodi invernali si deve particolarmente curare che non si formino blocchi di materiale agglomerato
con ghiaccio negli inerti, e particolarmente nella sabbia. A tale scopo si dovranno predisporre opportune
protezioni, che potranno comprendere il riscaldamento degli inerti stessi con mezzi idonei.
La temperatura dell’impasto, all’atto della posa in opera, non deve in nessun caso, essere inferiore a 13
gradi centigradi per il getto di sezioni strutturali di spessore minore di 20 cm, e 10 gradi centigradi negli
altri casi. Per ottenere tali temperature, occorrera, se necessario, provvedere al riscaldamento degli inerti
e dell’acqua di impasto. Si dovra pero evitare che I'acqua venga a contatto diretto con il cemento, se essa
avra una temperatura superiore ai 40 gradi centigradi. Quando la temperatura dell’acqua superi i 40 gradi
centigradi si adottera la precauzione di immettere nella betoniera dapprima la sola acqua con gli inerti, e
di aggiungere poi il cemento quando la temperatura della miscela acqua + inerti sara scesa al di sotto di
40 gradi centigradi.
Nei periodi freddi & consigliabile I'aggiunta di acceleranti invernali (impropriamente chiamati antigelo) ed
eventualmente di un additivo aerante, in modo da ottenere un inglobamento di aria del 3 - 5%.
Durante la stagione fredda, il tempo per lo scasseramento delle strutture deve essere protratto, per tener
conto del maggior periodo occorrente al raggiungimento delle resistenze necessarie (almeno 40 kg/cm?2).
Fino al momento del disarmo, si deve controllare, per mezzo di termometri introdotti in fori
opportunamente predisposti nelle strutture, che la temperatura del conglomerato non scenda al di sotto
dei +5 gradi centigradi.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature inferiori di zero gradi centigradi salvo il
ricorso ad opportune cautele.
9) Precauzioni particolari per I'esecuzione dei getti durante la stagione calda
Durante la stagione calda bisognera particolarmente curare che la temperatura dell'impasto non venga a
superare i 30 gradi centigradi. Bisognera a questo scopo impedire I'eccessivo riscaldamento degli
aggregati, sia proteggendo opportunamente i depositi, sia mantenendo continuamente umidi gli inerti (in
modo che la evaporazione continua dell’lacqua alla superficie degli stessi ne impedisca il
surriscaldamento).
Qualora la temperatura dell'impasto non possa venire mantenuta al di sotto di 30 gradi centigradi, i getti
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debbono essere sospesi, a meno che non venga aggiunto agli impasti un opportuno ed efficace additivo
plastificante-ritardante, atto ad eliminare gli inconvenienti dell’elevata temperatura (perdita di
consistenza e quindi maggior bisogno di acqua di impasto; acceleramento della presa).

Quando la temperatura ambiente risultera elevata, particolare cura deve essere posta nell’accelerare il
tempo intercorrente fra la confezione e la posa in opera dell'impasto. Qualora si usino pompe per il
trasporto del conglomerato, tutte le relative tubazioni debbono essere protette dal sovrariscaldamento.
Durante la stagione calda deve essere eseguito un controllo piu frequente della consistenza. Con
temperatura ambiente particolarmente elevata, la Direzione Lavori potra vietare I'aggiunta d’acqua
prevista al paragrafo .5) .

La stagionatura dei conglomerati deve essere effettuata in ambiente tenuto continuamente umido e
protetto dal sovrariscaldamento. In luogo delle bagnature, le superfici dei getti possono essere trattate
con speciali vernici antievaporanti, tenuto conto di quanto disposto al paragrafo .5) .

10) Qualita del conglomerato cementizio fresco

Il conglomerato fresco deve essere frequentemente controllato ed in ogni caso ogni qualvolta lo richieda
la D.L. come consistenza, omogeneita, resa volumetrica, contenuto d’aria e, quando prescritto, come
rapporto acqua/cemento.

La prova di consistenza consistera normalmente nella misura dell’abbassamento al cono di Abrams,
eseguita secondo le norme vigenti. Tale prova sara considerata significativa per abbassamenti compresi
fra 2 e 18 cm. Per abbassamenti inferiori ai 2 cm, si dovra eseguire la prova con la tavola a scosse secondo
il metodo DIN 1048, o con I'apparecchio VEBE.

La prova di omogeneita € prescritta in modo particolare ed ogni qualvolta lo richieda la Direzione dei
Lavori quando il trasporto del conglomerato avviene mediante autobetoniera. Essa verra eseguita
vagliando due campioni di conglomerato, presia 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio
a maglia quadra da 4,76 mm. La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni, non dovra
differire pit del 10%. Lo slump dei due campioni, prima della vagliatura, non dovra differire pit di 3 cm.
La prova di resa volumetrica dell'impasto, verra eseguita attraverso la misura del peso di volume del
conglomerato, eseguita con il metodo UNI 6394-68, e il controllo del peso totale dell’impasto.

La prova del contenuto d’aria e richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante; essa deve essere
eseguita con il metodo UNI 6395-72.

Il rapporto acqua/cemento dovra essere ovviamente computato sommando, all’acqua aggiunta
all'impasto, I'umidita superficiale degli inerti.

11) Qualita del conglomerato cementizio indurito

La classe del conglomerato viene definita come “resistenza caratteristica” ad una stagionatura specificata.
La resistenza caratteristica deve essere calcolata con il metodo indicato nelle norme tecniche, di cui all’art.
21 del Decreto Legge n. 1086 del 05 Novembre 1971 e dei Decreti Ministeriali in vigore al momento della
esecuzione dei lavori. Trattandosi di un metodo di calcolo statistico, la resistenza caratteristica dovra
essere determinata con un numero di prelievi ciascuno di 4 provini, non inferiore a 30. Solo in casi
particolari potra essere consentita una stima con meno di 30 prelievi, fino ad un minimo di 10 prelievi.
Per il prelevamento dei campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini e le prove, si debbono seguire
le norme UNI vigenti ed in particolare le n. 6126-67; 6127-67; 6130-67; 6132-67.

Per il controllo della qualita del conglomerato preconfezionato, il conglomerato deve essere prelevato
all’atto dello scarico della betoniera.

La qualita del conglomerato potra essere richiesta, oltre che come resistenza caratteristica, anche come
permeabilita massima, ritiro massimo, fluage massimo, modulo elastico, resistenza ai cicli di gelo e
disgelo, resistenza ad agenti aggressivi, basso sviluppo di calore, resistenza all’abrasione, ecc.. Per
particolari strutture si potra inoltre prescrivere il valore massimo ammissibile per lo scarto quadratico
medio delle resistenze.

La resistenza caratteristica richiesta, non deve essere ottenuta con dosaggi di cemento troppo elevati, che
potrebbero dar luogo a valori di ritiro inaccettabili. Inoltre lo scarto quadratico medio delle resistenze
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deve essere il piu basso possibile.

| cementi di maggior resistenza (tipo 400 e 500), debbono essere impiegati quando non sia possibile
raggiungere la resistenza prescritta con un cemento 300, o quando le esigenze di lavoro richiedano la
riduzione dei tempi di disarmo. | cementi di tipo speciale (ad es. ferrici o ferrici-pozzolanici), debbono
essere impiegati quando siano richieste resistenze ad agenti aggressivi oppure valori di ritiro
particolarmente bassi, sviluppo di calore non superiore ad un certo limite, ecc.

Non e permesso mescolare fra loro cementi di diverso tipo e provenienza: per ciascuna struttura si deve
impiegare un unico tipo di cemento.

Per migliorare la qualita del conglomerato, potranno essere usati particolari additivi di provata efficacia,
e rispondenti alle norme UNICEMENTO o di altre organizzazioni di vasta rinomanza (ASTM, DIN, ecc.).

Il controllo di qualita del conglomerato indurito potra essere eseguito ai fini orientativi anche
direttamente sulle strutture, con lo sclerometro, gli ultrasuoni o il prelievo di carote da sottoporre alle
prove volute. In particolare i dati sclerometrici saranno ritenuti sufficienti per stabilire i tempi di
casseratura e di disarmo.

Non vengono qui date particolari prescrizioni per il controllo dei materiali impiegati nella confezione del
conglomerato.

L'Appaltatore deve provvedere a detti controlli nelle forme prescritte dalle vigenti Leggi e regolamenti,
anche perché possono venire accertate le relative responsabilita.

12) Calci idrauliche e malte

Le calci idrauliche devono soddisfare alle norme emanate con legge 26 maggio 1965, n. 595 (G.U. 10
giugno 1965, n. 143) e con D.M. 31 agosto 1972 (G.U. 6 novembre 1972, n. 287).

Le caratteristiche dei materiali da impiegare nelle malte ed i rapporti di miscela dovranno corrispondere
a quanto prescritto nel presente Capitolato e nelle voci dell’Elenco Descrittivo delle Lavorazioni allegato
al Contratto.

La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle Norme UNI 7927-78.

L'impasto dovra essere ottenuto con idonei mescolatori meccanici e le malte dovranno essere preparate
esclusivamente per le quantita di cui si prevede I'immediato impiego.

Di norma le malte per muratura di pietrame vanno dosate con Kg 350 di cemento pozzolanico 425 per m?
di sabbia, e con Kg 400 di cemento pozzolanico 425 per m3 di sabbia quelle per stuccature di paramenti
delle murature.

| residui di impasti che per un qualsiasi motivo non avessero avuto immediato impiego dovranno essere
portati a rifiuto.

Fanno eccezione gli impasti con la calce comune che potranno essere utilizzati nell’intera giornata del loro
confezionamento.

In casi particolari la Direzione Lavori potra prescrivere I'uso di additivi allo scopo di ottenere specifiche
caratteristiche sulle malte stesse.

Il tipo di malta da impiegarsi nella costruzione dei paramenti e muretti in mattoni delle pile e delle spalle
del nuovo ponte dovra essere un premiscelato cementizio, fibrorinforzato, tixotropico a presa semirapida,
che miscelato con acqua produce una malta altamente adesiva con stabilita volumetrica; dall’aspetto
grigio, con peso specifico 2,0 kg/l, con adesione al supporto a 28gg >2N/mm2, con ritiro compensato,
resistenza a compressione (UNI EN 196) a 1 g di 25N/mm2 a 7gg di 40N/mm2 a 28gg di 50N/mm?2,
resistenza a flessione (UNIEN 196) a1 g di 5N/mm2 a 7gg di 6,5N/mm?2 a 28gg di 7,5N/mm2 e con modulo
di elasticita statico (UNI 6556) a 28gg di 24.000N/mm?2.

13) Rispondenza delle strutture ai progetti

Prima dell’inizio dei getti, la Direzione Lavori verifichera che il dimensionamento dei casseri, la posizione
dei ferri di armatura, la posizione dei giunti, ecc. corrispondano alle caratteristiche indicate nel progetto;
la posa deve essere eseguita con ogni cura a regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati
i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in maniera che i getti abbiano a risultare perfettamente
conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
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Si deve aver cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di
contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo verifica degli scavi e delle casseforme da parte della Direzione
dei Lavori.

Il calcestruzzo deve essere posto in opera ed assestato con ogni cura ed in modo che le superfici esterne
si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi o irregolarita di sorta.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni
distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto
dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovra tener registrati giornalmente i
minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.

La Direzione Lavori verifichera inoltre lo stato della superficie delle casseforme, che debbono comunque
presentare superfici regolari e senza incrostazioni. Le varie parti della casseratura debbono essere a
perfetto contatto, per impedire la fuoriuscita di boiacca durante la vibrazione del conglomerato.

La Direzione Lavori controllera che il disarmo impiegato non sia tale da macchiare o danneggiare le
superfici del conglomerato.

Nel caso di getti contro terreni, rocce, ecc. si verifichera che la pulizia del sottofondo, il posizionamento
di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante ecc., siano eseguiti in conformita alle disposizioni
del progetto del capitolato.

Art. 78.
Calcolazioni delle strutture

Tutte le strutture delle opere sia definitive che provvisionali, non specificatamente dimensionate, saranno
eseguite in base a calcoli di stabilita redatti a cura dell’Appaltatore e firmati da un Ingegnere iscritto
all’Albo, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione.

L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture non esonera in
alcun modo I’Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti per Legge e per le precise pattuizioni di ogni
genere eseguiti dalla Direzione Lavori nell’esclusivo interesse dell’ Amministrazione, I’Appaltatore rimane
unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo
che per la qualita dei materiali e loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti
che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi potranno risultare.

Per i disegni esecutivi delle opere gia dimensionate da parte della Stazione Appaltante, I’Appaltatore e
tenuto ad effettuare le verifiche di calcolo che si rendessero necessarie presentando gli elaborati di
verifica della Direzione dei Lavori per il visto. Anche in questo caso I'’Appaltatore € e rimane il solo
responsabile delle opere, sia per i calcoli di verifica effettuati, che per la qualita dei materiali e loro
esecuzione.

Dopo il visto dei calcoli da parte della D.L., gli stessi dovranno essere presentati per il deposito come
prescritto dai regolamenti in vigore.

Nel caso di richieste di varianti esecutive, saranno a carico dell'Impresa tutte le spese per calcoli, disegni
e relazioni relativi all’'opera da eseguire come pure tutte le spese per le indagini geognostiche e
geotecniche necessarie a termini di Legge.

Art. 79.
Casseforme, armature, centinature

Per tali opere prowvisorie, I'lmpresa puo adottare il sistema che ritiene piu idoneo o di sua convenienza,
purché soddisfi alle condizioni di stabilita e di sicurezza, compreso il disarmo e la perfetta riuscita dei
particolari costruttivi.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme di Legge e, in mancanza di queste, secondo
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le prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Le casseforme di legno o di ferro, che servono per il getto del calcestruzzo, devono essere costituite nel
modo pil rigido e risultare accuratamente sagomate e pulite nella parte interna, affinché il getto risulti a
regola d’arte.

Ai sensi delle norme tecniche vigenti per copriferri eccedenti i 3 cm devono adottarsi opportuni
provvedimenti, dispositivi o tecnologie, purché non controproducenti (ad esempio non deve avvenire la
segregazione dei materiali). | materiali impiegati a tal fine e gli oneri connessi si intendono compensati
con il prezzo unitario del calcestruzzo, salvo diverse specifiche nelle voci dell’Elenco Descrittivo delle
Lavorazioni.

In ogni caso le dimensioni e gli spessori dei casseri dovranno essere tali da garantire la resistenza ai carichi
cui andranno ad essere sottoposti e da poter essere opportunamente controventati ed irrigiditi cosi da
assicurare la perfetta riuscita delle superfici dei getti ed in definitiva la rispondenza delle strutture con il
progetto.

Le eventuali irregolarita o sbavature saranno eliminate con lo scalpello, la martellina ed eventualmente
riprese accuratamente con malta fine di cemento subito dopo il disarmo, sempre che tali irregolarita o
difetti siano contenuti nei limiti che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio riterra tollerabili.
Si esclude l'impiego di casseforme con staffe o lame di collegamento interno poiché cio
comprometterebbe il buon risultato delle spalle.

Art. 80.
Murature

Per la realizzazione delle murature si dovranno soddisfare a tutte le condizioni previste dalle Norme
Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura emanate con D.M. Min.
LL.PP. 20 Novembre 1987, e alle istruzioni di cui alla Circolare Min. LL.PP. 4 gennaio 1989 n. 30787 che si
intendono interamente trascritte nel presente Capitolato.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati, fino a saturazione, perimmersione prolungata
in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Dovranno essere posti in opera con le connessure alternate, in corsi regolari e normali alla superficie
esterna, adagiati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di essa, in modo che la malta
refluisca all’ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di mm 8, ne minore di mm 5.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione, per dare maggiore presa all'intonaco ed alla
stuccatura con il ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio, per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e collegati a morsa con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta
regolarita nelle connessure orizzontali ed alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramenti le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5
mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e di cemento,
diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro, senza sbavature.

Le sordine, gli archi, le piattebande ecc. dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso, tracciata sopra la centinatura; le connessure dei
giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 5 all’intradosso e di mm 10 all’estradosso.
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Art. 81.
Opere in ferro

Nei lavori in ferro, questi deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione
alle saldature e bullonature. | fori saranno tutti eseguiti con il trapano; le chiodature, ribattiture ecc.
dovranno essere perfette senza sbavature ed i tagli dovranno essere limitati.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il pit leggero indizio d’imperfezione.

Ogni pezzo di opera completa in ferro, dovra essere fornita a pié d’opera, colorita a minio di piombo.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, I’Appaltatore avra I'obbligo di presentare il
relativo modello, alla preventiva autorizzazione.

L'Appaltatore sara, in ogni caso, obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi
per 'emissione di tale controllo.

La protezione passiva dei manufatti dovra essere eseguita secondo le specifiche di elenco prezzi e sara a
ciclo di zincatura a caldo, di verniciatura a polveri o a smalto.

In particolare si prescrive:

1) Inferriate, cancellate, cancelli, ringhiere, ecc.

Saranno costruiti a perfetta regola d’arte, secondo i tipi di dettaglio che verranno indicati all’atto
esecutivo; dovranno presentare tutte le barre ben diritte, spianate ed in perfetta composizione. | tagli
delle connessure per i ferri incrociati, mezzo a mezzo, dovranno essere della massima precisione di
esattezza; il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell’altro, senza la minima
ineguaglianza e discontinuita.

Le inferriate con elementi intrecciati ad occhio non presenteranno, nei buchi formati a fuoco, nessuna
fessura che si prolunghi oltre il foro necessario.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo da
non poter mai essere in nessun caso sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno poi muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai
regoli di telaio, nel numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

2) Grigliati di copertura a botole per pozzetti

Salvo diversamente segnalato sui singoli disegni, tutte le coperture di pozzetti, camminamenti ed altri vani
di lavoro dovranno essere realizzati mediante I'impiego di lamiere striate spessore 3+2 opportunamente
irrigidite da profilati metallici cosi da creare delle strutture resistenti a dei carichi pari a 500 Kg/mq salvo
condizioni di diverse sollecitazioni che comunque saranno sempre indicate negli elaborati di progetto.
Dette coperture dovranno essere munite di idonei telai di contenimento realizzati pure essi in profilati
metallici saldati elettricamente (NP, L, C) e provviste di zanche per l'inghisaggio alle strutture in
calcestruzzo armato.

3) Scale di salita

Le scale di salita saranno realizzate in profilati metallici e potranno essere del tipo verticale con o senza
gabbia di protezione paracadute, da inghisare nel getto di calcestruzzo o da saldare alle strutture
metalliche esistenti. La costruzione di dette scale dovra rispettare le norme antinfortunistiche ISPSEL in
vigore al momento dell’esecuzione. Nella realizzazione si impiegheranno esclusivamente dei profilati
metallici di tipo pieno; sono esclusi tubolari o scatolari di qualsiasi sezione ad eccezione degli eventuali
corrimano.

Art. 82.
Preparazione del piano di posa per la realizzazione delle pavimentazioni in mattoni

Prima di procedere alla realizzazione delle pavimentazioni in mattoni si dovra livellare accuratamente il
terreno mediante scavi e riporti in modo tale da far risultare il piano di appoggio omogeneo e posizionato
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in quota rispetto ai disegni di progetto.

Si procedera quindi alla rullatura leggera del piano di appoggio ed alla successiva stesa in opera del
geotessuto di rinforzo di peso minimo 300 g/maq.

Il geotessuto sara steso in rotoli e le giunzioni tra teli dovranno essere eseguite per sovrapposizione
minima di 50 cm o per cuciture.

Una volta posato il geotessuto si provvedera alla stesa del ghiaino di allettamento, di granulometria
variabile tra 0 e 4 mm, al suo spianamento e compattazione con mezzi leggeri ed alla bagnatura dello
stesso fino a formare un piano omogeneo, messo in quota secondo le indicazioni di progetto

Art. 83.
Pavimentazioni in mattoni

L'Appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e
collocamento insito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati, fino a saturazione, perimmersione prolungata
in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Dovranno essere posti in opera a spina di pesce, in corsi regolari e normali alla superficie esterna, adagiati
sopra un abbondante strato di ghiaino di fiume lavato, di granulometria 0 — 4 mm, e premuti sopra di
€sso0.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di mm 5.

A posa avvenuta della pavimentazione si procedera ad una stesa di sabbia fine lavata per I'intasamento
dei giunti.

E’ compreso nel prezzo di elenco il taglio dei mattoni per I'essatto accostamento alle murature esistenti
e/o ai pozzetti nuovi e/o esistenti.

Sono inoltre compresi gli sfridi che dovessero risultare necessari.

Art. 84.
Opere in pietra d’Istria o consimile

Tutti gli elementi in pietra previsti dovranno essere in pietra d'Istria Selina e devono provenire dalle
migliori cave e soddisfare alle condizioni di forma e dimensioni prescritte dal presente Capitolato, dagli
elaborati di progetto e dall’Elenco Descrittivo delle Lavorazioni.

Le pietre devono essere sempre tratte dai banchi pil compatti e corrispondere alle norme per
I'accettazione delle pietre naturali e da costruzione di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2232 ed alle norme
UNI n. 8458, 9724/1/2/3/4/5/6, 9725 sui prodotti lapidei.

Come requisiti e caratteri distintivi, la pietra dovra essere sonora alla percussione, omogenea a grana
compatta (non tratte dal cappellaccio), esente da screpolature, peli, venature, piani di sfaldatura, sostanze
estranee, nodi, scaglie, cavita od altri difetti, senza stuccature o tasselli. Saranno escluse le pietre
marnose, gessose ed in generale tutte quelle alterabili sotto I'azione degli agenti atmosferici e dell’acqua
corrente e tutte quelle gelive.

Le orlature e cordonate per i gradini saranno in pezzi rettilinei della lunghezza di cm, con la faccia
orizzontale di calpestio rullata o bocciardata a scelta della D.L., con lo spigolo in vista arrotondato, come
da elaborati grafici di progetto, compreso ogni onere per il fissaggio e riduzioni. Le prove per
I’'accertamento dei requisiti fisico — chimici e meccanici saranno effettuate in conformita alle Norme di cui
R.D. 2232/39 ed alle Norme UNI sopra indicate

La pietra dovra presentare tutti i requisiti per essere qualificata ottima. Dovra presentare elevate
caratteristiche di resistenza meccanica all'usura e rispondere ai seguenti requisiti:

- peso specifico non inferiore a 2715 Kg/mc;

- resistenza al gelo (nessuna alterazione dopo 20 cicli di gelo e disgelo tra le temperature di -10 e +35°C);
- percentuale in peso d'acqua assorbita tra 0,21 e 0,32%;
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- resistenza a compressione massima unitaria tra 134 e 151 kN;

- resistenza massima unitaria a flessione tra 15 e 18 kN;

- abrasione per attrito radente max 1,8 mm di altezza dello strato abraso dopo 500 m di percorso, media
di due prove.

Art. 85.
Manufatti in marmo e pietra

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga
incaricato della sola posa in opera, I’Appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie
operazioni di scarico, trasporto e collocamento insito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni
alle lucidature, ecc. Egli pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni con materiale
idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti, ecc., restando egli obbligato a riparare a sue spese
ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori,
la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o
stagnato, od anche in ottone o rame, di tipo e dimensioni adatte allo scopo ed agli sforzi cui saranno
assoggettati, e di gradimento della Direzione Lavori.

Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta,
preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con
malta cementizia.

| vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere
diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente
scagliata.

Art. 86.
Norme tecniche sui masegni di trachite esistenti e di nuova fornitura.

L'applicazione di tutte le prescrizioni del seguente articolo & compresa nei prezzi di progetto esecutivo di
rimozione accurata, rifilaggio, fornitura e posa dei masegni di trachite.

In qualsiasi caso deve essere seguito quanto indicato nel Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le
Attivita Culturali e Comune di Venezia “Modalita di Intervento sulle Pavimentazioni Storiche a Venezia e
Isole” allegato in copia.

Prima del lievo I'impresa dovra eseguire:

e fotopiano a mosaico di rilievo, mediante riprese fotografiche dall’alto con rilievo grafico, di tutta
la pavimentazione oggetto di intervento per documentare prima dell’inizio dei lavori la geometria
e lo stato di conservazione dei masegni;

e elaborati grafici di rilievo redatti sulla base del fotopiano in scala adeguata riportante la tessitura
di posa;

e relazione tecnica che documenti e motivi in modo articolato e circostanziato le eventuali
necessarie integrazioni e/o sostituzioni e che descriva il tipo di finitura esistente e quella di
progetto;

e posa in opera degli elementi (giunto unito o giunto fugato) e tessitura

e numero degli elementi

e numero dei corsi

e media delle fughe valutata anche mediante scarnificazione di alcuni campioni di giunti

e elementi con chiusini, borchie, caditoie, ecc.

e stato di conservazione

e lamappatura del degrado e delle elaborazioni superficiali e la numerazione di tutti i masegni con
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indicazione dei masegni vecchi e di recente sostituzione;

e elaborati grafici e analitici che quantifichino gli elementi di cui si ritiene necessaria la sostituzione
e delle integrazione proposte, compresa la descrizione e graficizzazione delle lavorazioni
superficiali.

Pertanto in fase operativa, le modalita d’intervento dovranno rispondere ai criteri generali di seguito

descritti che saranno vincolanti per I'impresa.

La funzionalita della pavimentazione consiste nel mantenimento della stabilita nel tempo di tutti gli

elementi che la compongono. | carichi (permanenti e sovraccarichi) sui macigni devono essere in equilibrio

con le forze resistenti le quali devono evitare lo spostamento dell’elemento (cedimento e ribaltamento).

Queste reazioni sono: la reazione di compressione del terreno, I'attrito con il materiale di sottofondo e la

collaborazione fra elementi contigui; pertanto risultano di particolare importanza per la funzionalita

dell’insieme: il materiale di sottofondo, lo spessore della fascia di contatto e le dimensioni degli elementi.

Risulta opportuno sottolineare che nei macigni vecchi, a forma di “bugnone” o di “ cuneo”, I'applicazione

di un carico decentrato tende a fare ruotare I'elemento su se stesso; I'impedimento a tale ribaltamento o

rotazione & affidato prevalentemente alla collaborazione con I'elemento contiguo attraverso la fascia

d’accosto.

Tutte le operazioni di lavoro dovranno concorrere nell’obiettivo della massima conservazione degli

elementi in trachite, con superficie superiore a 0,06 m2 (20 x 30 cm) e/o qualita fisico meccaniche entro

la norma piu avanti riportata. Per gli elementi di dimensione inferiore o particolarmente degradati in
superficie dovra essere valutata la possibilita di un loro riutilizzo nelle aree a minor traffico pedonale.

Le lavorazioni sulle pavimentazioni procederanno con le seguenti modalita:

e All'avvio dei lavori, per ogni area o toponimo, sara opportuno eseguire una verifica dell’incidenza
delle fughe attraverso scarnificazione dei giunti e la misurazione degli elementi di ciascuna area
campione;

e  Prima della posa definitiva si procedera alla misurazione di tutti gli elementi, anche i nuovi, prima e
dopo I'eventuale rifilatura, individuando e annotando elementi piccoli non rifilati, chiusini, caditoie,
etc.; al contempo verra redatta della documentazione relativa all’attivita descritta, completa di
fotografie, disegni e tabelle;

e |dentificata I'area di lavoro si procedera alla numerazione degli elementi con relative fotografie
dell’area in settori referenziati di circa 3 mq di superficie;

e Larimozione della pavimentazione sara effettuata da personale esperto con I'ausilio di utensili atti a
minimizzare le probabilita di danneggiamento degli elementi;

e Nelle pavimentazioni a giunto fugato gli elementi in trachite potranno essere scalzati dalla malta del
giunto con la "paetta” (scalpello in acciaio con lama di taglio sottile larga 8 cm) e rimossi con I'aiuto
della leva;

e Nel caso di pavimentazioni a giunto unito potra essere usata la “paetta” solo per aprire il fronte di
rimozione;

e  Potra essere eventualmente previsto anche I'utilizzo di sega circolare a carrello che dovra comunque
essere impiegata con la massima cautela per non causare danneggiamenti al bordo degli elementi
contigui; resta in ogni caso vietato I'uso della mola a disco;

e |’accatastamento dovra avvenire all'interno di aree recintate collocando i macigni rimossi,
opportunamente imballati con pellicola estensibile, su bancali referenziati, i quali risultino
ispezionabili e accessibili da parte degli Enti di tutela. La continua guardiania e sorveglianza dei
materiali &€ onere dell'impresa esecutrice;

e La formazione del sottofondo stradale dovra essere eseguita per strati di terra ripulita da detriti di
circa 15-20 cm costipati con il “Palo di legno” o la “ranetta”. Il sottofondo dovra avere una
consistenza tale da consentire I'assorbimento degli sforzi dovuti ai carichi e impedire il dilavamento
del materiale per azione delle maree. La parte del sottofondo adiacente alle tubazioni assumera le
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caratteristiche di un misto vagliato (sabbia di frantoio e ghiaino) costipato allo stesso modo;

e Realizzato il sottofondo si procedera al tracciamento dei piani della pavimentazione con spaghi,
assegnando pendenze > 1,5% al fine di consentire il corretto smaltimento delle acque piovane;

e Traimasegnie il sottofondo sara interposto uno strato dello spessore medio di 8-10 cm formato da
sabbia di frantoio di diverse classi granulometrriche con I'aggiunta di calce idraulica (non piu di 80
kg/m?® di sabbia) per prevenire il dilavamento ed aumentare la coesione dell'impasto e, in
corrispondenza degli smussi, uno strato di malta magra di calce idraulica. Si dovra avere I'accortezza
di collocare gli elementi in modo tale da far risalire con la battitura la malta di allettamento nei giunti;

e La battitura dei masegni posati sara effettuata con il “palo in legno”, evitando I'impiego di attrezzi in
ferro, innaffiando di tratto in tratto la superficie;

e  Successivamente si completera il riempimento dei giunti con impasto magro di sabbia e calce, anche
mediante 'uso di cazzuola, o in alternativa mediante una boiacca colata a mano fino a riempire la
fuga mantenendo il sottosquadro rispetto al piano dei masegni;

e Aseguito della posa, si dovra procedere al lavaggio e alla pulitura della pavimentazione con scopa di
saggina in modo di eliminare ogni residuo di malta in esubero.

Pavimentazioni a giunto unito
Per le aree scoperte di particolare pregio (i campi, i luoghi monumentali, le calli a salizzoni) caratterizzate
dalla disposizione a giunto unito, tutti gli elementi dovranno essere ricollocati in opera nella stessa zona
occupata precedentemente alla fase di smontaggio. Gli elementi rotti o in condizioni di degrado tali da
renderne impossibile un riutilizzo, saranno sostituiti con masegni della stessa dimensione in modo da non
alterare 'ordine sequenziale dei corsi e degli elementi. Si potra valutare il riutilizzo dei masegni sostituiti,
come elementi di integrazione nelle aree a minor traffico pedonale.

Per tutte le altre aree di intervento caratterizzate dalla disposizione a giunto unito, i masegni esistenti

saranno ricollocati in opera rispettando tendenzialmente I'ordine dei corsi e degli elementi.

Masegni di superficie ridotta o gravemente danneggiati, I'inserimento o lo spostamento di borchie per

sottoservizi, di chiusini e di caditoie potranno localmente alterare I'ordine sequenziale della posa dei corsi

o degli elementi.

Pavimentazioni a giunto fugato

Nelle aree di intervento caratterizzate dalla disposizione a giunto fugato, gli elementi esistenti saranno

ricollocati in opera a ‘giunto unito’, con uno spessore del giunto sufficientemente esiguo da garantire la

stabilita degli elementi, preferibilmente nella medesima area precedente lo smontaggio; al fine di ridurre

lo scarto di trachite esistente, si procedera con la classificazione degli elementi per larghezze rifilando a

mano, solo se strettamente necessario, gli elementi che presentano rilevanti irregolarita ai bordi in modo

tale che non venga meno la collaborazione statica fra gli elementi.

Nel caso di consistenti problemi di degrado superficiale ed evidenti avvallamenti, potranno essere previste

in cantiere tecniche di spianatura superficiale al fine del massimo recupero dei masegni esistenti.

Trachite di nuova fornitura

| motivi per i quali si rende necessaria I'integrazione con nuovi elementi, possono riassumersi nei seguenti:

e disgregazione, fratture superficiali, cavita, esfoliazioni e scagliature: la presenza di questi difetti puo
provocare una diminuzione della superficie utile ed eventualmente lo scarto dell’intero elemento;

e fascia d’accosto insufficiente o difetti ai lati con sporgenze o rientranze marcate: in questi casi puo
essere necessaria una rifilatura con la conseguente diminuzione della superficie utile;

e dimensioni ridotte dell’elemento: gli elementi con superficie inferiore a 600cm? (20cm x 30cm) non
garantiscono la funzionalita della pavimentazione. Potranno essere utilizzati sempre che sia possibile
la realizzazione di un sottofondo rigido (p.e. in malta di cemento) che colleghi pil elementi per
I'assorbimento degli sforzi o potranno essere riposizionati in punti di minore sollecitazione nella zona
interessata dall’intervento (p.e., lungo i paramenti murari);

e presenza di fughe ampie: in genere le pavimentazioni a giunto fugato hanno una superficie dovuta
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ai giunti superiore al 20% rispetto al totale, che dovra essere recuperata con nuovi elementi;
e presenza di borchie, chiusini, etc.: la manomissione dei sottoservizi comporta uno spostamento delle
valvole, chiusini, etc. rendendo impossibile il ricollocamento degli elementi esistenti in quel punto;
e caditoie: non sempre le caditoie esistenti garantisconoil libero deflusso delle acque piovane, in questi
casi si ritiene opportuna la sostituzione di tali elementi.

Per alcuni elementi esistenti, puo risultare opportuno il loro spostamento in altre parti della zona di

intervento, sostituendoli con nuovi elementi. Tuttavia il bilancio fra vecchi e nuovi, in questi casi non viene

alterato. Queste scelte possono essere dovute a:

e nuovi chiusini per sottoservizi: i chiusini interrompono l'ordine di collocazione degli elementi
esistenti, ma questi possono essere ricollocati in un altro punto della zona interessata dall’intervento;

e elementi di piccole dimensioni: in alcuni casi questi possono essere riutilizzati in altre zone di minor
circolazione o intorno ai chiusini con le precauzioni indicate in precedenza;

e elementi di dimensioni o forme non consoni al contesto: si tratta di casi particolari (piu frequenti
quando la pavimentazione si presenta a giunto fugato) dove & conveniente il riutilizzo in altre zone
al fine di evitare eccessive rifilature.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli elementi di nuova fornitura per le integrazioni, essi dovranno

rispondere ai seguenti requisiti:

e  peso specifico non inferiore a 2400 Kg/mc;

e coefficiente di imbibizione tra 1.5 e 1.9%:percentuale in peso d'acqua assorbita;

e resistenza al gelo (nessuna alterazione dopo 20 cicli di gelo e disgelo tra le temperature di -10 e
+35°C) con assenza di screpolature lesioni e diminuzioni di peso, la variazione di resistenza a
compressione rispetto al campione saturo non deve essere significativa (non piu del 8%);

e resistenza a compressione semplice non inferiore di 170MPa (media di 5 provini);

e resistenza massima a flessione non inferiore di 17.9MPa (media di 5 provini);

e abrasione per attrito radente max 1,6 mm di altezza dello strato abraso dopo 500 m lineari di
percorso, media di due prove.

La fascia verticale di contatto dovra avere un’altezza media di 7 cm e lo spessore dovra essere di almeno

12 cm al fine di poter realizzare, mediante mazzetta e scalpello la forma a “bugnone”.

La tonalita cromatica e la lavorazione superficiale degli elementi integrativi dovranno essere scelte in

analogia con la finitura degli elementi esistenti; saranno comunqgue confermate in cantiere dalla Direzione

dei Lavori assieme ai tecnici della Soprintendenza BAP PSAE. di Venezia e Laguna sulla base di campioni
della fornitura prevista e secondo le seguenti tipologie:

e lavorazione a bocciarda grossa rada e senza cordellina, con rifilatura a mano sui quattro lati;

e lavorazione a bocciarda grossa e successiva sabbiatura, con rifilatura a mano sui quattro lati;

e sola sabbiatura grossa con rifilatura a mano sui quattro lati;

e superficie spuntata a mano con rifilatura a mano sui quattro lati;

e superficie spuntata a macchina e successiva sabbiatura, con rifilatura a mano sui quattro lati;

Art. 87.
Pavimentazioni speciali

Cubetti in porfido

| cubetti in porfido verranno posti in opera ad archi contrastanti per lo sviluppo di 90° e saranno raccolti
in filari paralleli, in modo che gli archi affiancati abbiano in comune gli elementi di imposta, oppure
mediante la apparecchiatura risultante dal raggruppamento degli archi a ventaglio, salvo particolari
adattamenti in corrispondenza ad incroci o a speciali configurazioni topografiche locali, che saranno
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disposti di volta in volta dalla Direzione Lavori

All’atto esecutivo la D.L. potra ordinare disposizioni geometriche diverse da quelle sopra descritte in modo
da formare, con cubetti diversamente colorati e di differenti nature, figure geometriche i cui particolari
saranno definiti durante il corso dei lavori.

| cubetti saranno posti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura.
Dopo la battitura, eseguita con pestelli metallici del peso di almeno 20 kg e con la faccia di battitura in
corrispondenza alla superficie di un cubetto, le connessure fra i singoli elementi non dovranno avere
larghezza superiore a 1 cm.

La pavimentazione verra eseguita con cubetti delle dimensioni prescritte, su letto di sabbia o di sabbia e
cemento R 325 o di sabbia e calce idraulica dosato a 1.5 g per metro cubo.

Il peso unitario per metro quadrato di cubetti tipo 7-10 costituenti la pavimentazione non dovra essere
inferiore a 170 kg; i pesi degli altri tipi saranno in proporzione calcolabili teoricamente o con le tabelle di
uso corrente.

| singoli cubetti che risulteranno ai margini della pavimentazione e cioeé ad immediato contatto con i
cordoni di contenimento, dovranno essere di dimensioni uniformi; la pavimentazione dovra risultare
conforme alle livellette e sagome descritte dalla Direzione Lavori e non dovra presentare delle irregolarita
di piani che impediscano il regolare deflusso delle acque.

La pavimentazione cosi eseguita verra ricoperta da un leggero strato di sabbia per la saturazione delle
connessure.

La sigillatura della pavimentazione con mastice bituminoso verra eseguita dopo almeno 15 giorni
dall’apertura al traffico della strada, previa accurata pulitura con lavaggio e raschiatura con punta di
metallo, indi colatura di mastice bituminoso cosi costituito:

- additivo:(cementi e polveri minerali passanti almeno per il 90% dello staccio U.S. n. 200) 30% in peso;

- bitume : (penetrazione 80-100) 40% in peso;

- sabbia silicea: (passante per intera allo staccio U.S. n.40) 30% in peso;

La miscela dovra essere eseguita e colata a temperatura compresa tra i 150 e 180 gradi centigradi;
I'operazione del riempimento dovra essere ripetuta tante volte quante sono necessarie affinché il
riempimento stesso risulti completo e perfetto.

La sigillatura potra essere eseguita anche con boiacca di puro cemento R 425 con pulitura della superficie
dopo la sigillatura.

Porfido posto ad “opus incertum”

Tale pavimentazione verra fatta in mosaico di elementi di porfido di dimensioni trasversali intorno a 10
cm e dello spessore di 25-30 mm, posti ad “opus incertum” su letto di malta di cemento R 425,dosato a 2
g/m3 di impasto, sigillati con cemento R 425 e stillati con ferro adatto.

Acciottolato

Verra eseguito con ciottoli comuni sani, di natura resistente, delle dimensioni di 10-12 cm, posti in opera
su letto di sabbia mista a cemento R 325 con la dosatura di 1.5 g/m3 di impasto, battuto a rifiuto con
mazzaranga ed opportunamente innaffiato ed intasato con sabbia fine.

Pavimentazione in masegni di trachite e profili di banchine

Le lastre, lavorate in superficie a punta mezzana e bindello, verranno poste in opera con malta cementizia
o con letto di sabbia mista a cemento R 325 con la dosatura di 200 kg/m3 di impasto su sottofondo di
calcestruzzo e sigillate con cemento R 425 puro colato.

Il rifacimento di tutte le pavimentazioni speciali, che seguira il rinterro delle condotte, sara ordinato
dalla Direzione Lavori dopo un tempo che la medesima riterra sufficiente per I'assestamento sottostante.
Selciati in macigni
| macigni da impiegarsi nella costruzione di pavimentazioni dovranno avere una superficie non inferiore a
0,12 m? e la dimensione di uno dei lati non dovra essere inferiore a 20 cm; la fascetta verticale di contatto
non dovra avere un'altezza inferiore a 5 cm e lo spessore medio dovra essere di almeno 8 cm. La faccia
formante piano stradale dovra essere perfettamente piana e lavorata alla bocciarda grossa (16 denti); le
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facce di contatto saranno lavorate allo scalpello.

| macigni saranno posti in opera generalmente in corsi paralleli all'asse stradale; solo in casi speciali e in
seguito a disposizioni della Direzione Lavori, potranno essere posti in corsi ortogonali all'asse stradale.
L'allineamento dei corsi dovra essere in armonia con l'andamento della strada da pavimentare: la
lunghezza di ogni corso verra stabilita, caso per caso, dalla Direzione Lavori.

Il terreno sul quale verranno posti in opera i macigni dovra venire convenientemente costipato e ripulito
da detriti. | macigni dovranno appoggiare, con un sottofondo di sabbia dello spessore di 10712 cm, su
letto di malta e saldati fra loro pure con malta.

Le connessure non dovranno avere una larghezza superiore a 3 mm. Nella costruzione della
pavimentazione si dovra tenere conto delle pendenze necessarie per lo smaltimento delle acque
meteoriche; tali pendenze verranno fissate, di volta in volta dalla Direzione Lavori.

La pavimentazione dovra essere eseguita con macigni a giunti uniti e solo in casi eccezionali e
preventivamente autorizzati dalla direzione lavori potranno essere a giunti allargati e sfalsati.

| giunti, in questo caso, di larghezza compresa fra 2 e 3 cm, saranno riempiti con malta cementizia, dosata
nelle proporzioni di 6 kg di cemento tipo (425), convenientemente compressa mediante apposito ferro,
ed indi suggellati con malta dello stesso tipo, a ricca dosatura (700 kg per m? d'impasto).

Nella demolizione delle pavimentazioni e fatto obbligo all'lmpresa di rilevare preventivamente |'esatta
ubicazione di tutte le segnalazioni stradali, per disporre indi il rigoroso ripristino, e di usare la massima
diligenza per non danneggiare il materiale recuperabile e quello lasciato in atto, nonché le condotte
esistenti nel sottosuolo, restando inteso che essa sara ritenuta responsabile anche verso terzi, del
mancato adempimento alle prescrizioni di cui sopra e dei guasti arrecati per imperizia o negligenza.
L'Impresa & tenuta inoltre a mantenere in opera per tutta la durata del lavoro e fino al completo
indurimento delle malte, dei tavolati protettivi (quartieri) opportunamente accomodati in modo da non
rendere pericolosa la viabilita pedonale

Art. 88.
Disfacimento di pavimentazioni speciali

Il disfacimento delle pavimentazioni speciali deve effettuarsi con tutte le pil attente precauzioni in modo
da conservare il piu possibile i materiali che la compongono, in modo da rendere minima possibile la
guantita inservibile e cio dicasi in modo speciale per quelle a lastricato o comunque di maggior pregio.

| materiali ricavati dal disfacimento e ritenuti idonei dalla D.L al riutilizzo, verranno depositati su aree
procurate a cura e spese dell'Impresa per assicurarne la conservazione fino al loro reimpiego nel
rifacimento della pavimentazione stessa.

| materiali residuati, valutati come inservibili, verranno considerati come provenienti dagli scavi e
seguiranno la sorte dei medesimi.

Art. 89.
Smaltimento rifiuti da demolizioni e scavi

E fatto obbligo all'lmpresa di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei materiali
provenienti da demolizioni, da scavi o da pulizia di condotte di fognatura, mediante trasporto in discarica
autorizzata od altra forma di smaltimento prevista dal Decreto Legislativo n° 22 del 05 Febbraio 97,
relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti.

Resta comunque stabilito che la Ditta rimane unica, esclusiva responsabile a tutti gli effetti nei confronti
dell’Amministrazione Appaltante.

Il trasporto del materiale di risulta di scavi e dragaggi anche di quello classificato di tipo D secondo il
protocollo d’intesa dell’8 aprile 1993, dovra avvenire in rispondenza alla normativa di cui al D.Lgs. 22/1997
e succ. modifiche ed integrazioni. Resta a carico dell’Amministrazione Comunale, quale “produttore” del
fango, segnalare all'impresa la discarica ove conferire i fanghi, restando a carico dell’appaltatore il
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trasporto dello stesso nell’lambito della conterminazione lagunare. Sara onere dell’appaltatore, prima di
procedere al conferimento dei fanghi in discarica, coordinarsi con I’Amministrazione Comunale al fine di
regolamentare e scadenziare il trasporto e le successive fasi. A tal fine dovra essere comunicato
all’Amministrazione Comunale entro 10 giorni il quantitativo di fango da smaltire con un limite massimo
di 500 metricubi alla settimana. Dovranno, inoltre, essere comunicate, con almeno 22 giorni di preavviso,
le attivita di scavo relative a fanghi di tipo D. Nel caso di individuazione di aree soggette ad attivita di
bonifica ambientale, 'impresa & chiamata, nell’ambito delle proprie attribuzioni, a fornire ogni supporto
al fine di coadiuvare le operazioni di ripristino dei siti inquinati. L'inosservanza da parte dell’Appaltatore
della procedura sopra indicata per il conferimento dei fanghi in discarica viene considerata come grave
inadempimento, con le relative conseguenze di legge.

E’ onere, compreso nei relativi prezzi unitari, dell'impresa I'ottenimento, per le terre risultanti da scavo a
terra e dei fanghi dei canali e rii, delle autorizzazioni relative all’effettuazione delle operazioni di trasporto
e conferimento a discarica tramite natante in laguna e tramite mezzi idonei in terraferma e dell’eventuale
stoccaggio entro la Conterminazione lagunare dei fanghi di scavo ai sensi delle vigenti leggi e della
normativa valida per la laguna di Venezia.

Inoltre sono a carico dell’'impresa gli oneri ed obblighi per I’esecuzione di carotaggi e di campionature sui
fanghi oggetto di escavazione eventualmente richieste dalle autorita competenti, dall’Autorita Sanitaria
e dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, al controllo dei trasporti lagunari e allo smaltimento
dei fanghi.

Art. 90.
Sistemazione aree a verde

Le aiuole, i rilevati e le aree a verde in genere interessate dai lavori o rovinate dall'impresa esecutrice,
verranno sistemate, a totale carico dell'impresa stessa, con una coltre vegetale, fino alla profondita
prescritta e previa completa ripulitura da tutto il materiale non idoneo.

Il terreno vegetale di riempimento dovra avere caratteristiche fisiche e chimiche tali da garantire un sicuro
attecchimento e sviluppo di colture erbacee od arbustive permanenti, come pure lo sviluppo di piante a
portamento arboreo a funzione estetica.

In particolare il terreno dovra risultare di reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e
di elementi nutritivi, di medio impasto, privo di ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti, ecc.

Il terreno sara sagomato secondo i disegni e dovra avere mantenuto sgombero dalla vegetazione
spontanea infestante. L'operazione di sgombero della vegetazione spontanea potra essere effettuata
anche mediante I'impiego di diserbanti chimici, previa autorizzazione della Direzione dei Lavori.

Il terreno per la sistemazione delle aiuole potra provenire da scavo di scoticamento per la formazione del
piano di posa ovvero, in difetto di questo, da idonea cava di prestito

DISSODAMENTO

Consiste nella eliminazione di tutti i residui di lavorazioni, nonché dei sassi, presenti nel terreno.

Il lavoro dovra essere effettuato a mano mediante rastrellatura, con trasporto a rifiuto a discarica del
materiale di risulta.

Il lavoro di rastrellatura si esegue col rastrello e col rastrellone. Il primo é il rastrello normale, ha una
dozzina di denti intervallati ogni 3 cm il secondo ha 6 denti, pil aguzzi, intervallati ogni 5 cm.

Si adopera I'uno o I'altro secondo la dimensione dei materiali che si devono rastrellare e la rifinitura del
lavoro che si vuole ottenere. Se si parla di rastrellatura si intende il lavoro che fa il rastrello normale col
quale si asportano dal terreno i materiale grossolani, le piante infestanti, le loro radici e ogni altro
materiale inadatto alla vegetazione.

Il lavoro del rastrellone € lo stesso che esegue il rastrello ma € piu grossolano. Se durante la vangatura
sono venuti in superficie molti sassi e molte erbacce, puo esser utile dare una prima passata col rastrellone
per sgombrare i materiali pit grossolani e rifinire successivamente il lavoro col rastrello.
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VANGATURA

Si esegue con mezzi meccanici ove necessario; la profondita di lavoro dovra essere di circa 25 cm.
Durante tale operazione si avra cura di sminuzzare finemente il terreno e di eliminare ogni materiale
estraneo (sassi-calcinacci, ecc.) e di mondare il terreno dalle erbe infestanti presenti, provvedendo alla
contemporanea eliminazione di bulbi, tuberi, rizomi, e radici di tali infestanti.

In presenza di piante infestanti a radice fittonante il lavoro di eliminazione di tali prodotti dovra essere
eseguito a mano.

ARATURA

Si esegue con aratro trainato da trattore agricolo di peso tale da non danneggiare i viali ed i piazzali
attraverso ai quali dovra transitare. La profondita della lavorazione potra variare, secondo le necessita,
da 20+25 cm a 35+40 cm.

Le macchine impiegate non dovranno danneggiare le testate degli appezzamenti, le piante arboree ed
arbustive, le recinzioni, gli impianti di irrigazione e quanto altro possa insistere sull'appezzamento in
lavorazione.

Qualora l'uso delle macchine dovesse essere sospeso per motivi di spazio, il lavoro dovra essere finito a
mano tramite |'uso della vanga, senza che la Ditta appaltatrice possa chiedere ulteriori compensi.
ERPICATURA

Si esegue dopo l'aratura e consiste nel frantumare le zolle, estirpare le erbacce e quant'altro insista sul
terreno in lavorazione. Sara preferibile I'impiego di erpice rotante che evita la formazione di uno strato
sodo in profondita.

FRESATURA

Il lavoro di fresatura si esegue con appositi organi lavoranti (frese) azionati da motori di potenza adeguata
e serve oltre che a pervenire ad un perfetto sminuzzamento delle zolle, ad interrare i concimi ed i correttivi
per il terreno.

LIVELLAMENTO E SPIANAMENTO DEL TERRENO

Il lavoro consiste nella eliminazione degli avvallamenti e di ogni asperita, con eventuale asporto dei
materiali risultanti in eccedenza e di quelli di rifiuto, anche preesistenti, a cura e spese della Ditta
appaltatrice.

Il lavoro potra essere eseguito a mano o con mezzi meccanici, secondo la superficie e la situazione degli
appezzamenti e, in ogni caso, che vengano assolutamente rispettate le piante (compreso il loro apparato
radicale) ed i manufatti esistenti sul posto.

Al termine dei lavori, la superficie interessata dall'apparato dovra risultare perfettamente livellata in
relazione alle quote stabilite dalla Direzione Lavori.

SEMINA E RISEMINA

1. Le operazioni di semina verranno effettuate dalla Ditta appaltatrice, dopo aver provveduto alla
preparazione del terreno;

2. La quantita di seme da distribuire viene cosi stabilita:

a) nel caso di miscuglio di graminacee (40 k/m?2);

b) nel caso di semina di Trifolium Repens nano (25 K/m2);

3. Le operazioni di semina verranno effettuate spargendo la semente a mano con piu passate
incrociate a spaglio. A discrezione della Direzione Lavori si potranno anche usare apposite macchine
seminatrici. Una volta effettuata la semina, si provvedera all'interramento della semente mediante
rastrelli a mano od erpici a sacco.

Successiva operazione sara la rullatura del terreno, da ripetersi a germinazione avvenuta.

Ogni altra cura ai tappeti erbosi in formazione, con un congruo numero di tagli (non meno di 3) di cui il
primo a distanza di 30 giorni dalla semina con eliminazione delle infestanti, innaffiature di soccorso,
saranno a totale carico della Ditta appaltatrice, fino al termine del periodo di garanzia.

Si pretendera altresi che finito tale termine le erbe del prato coprano regolarmente il terreno senza che
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risultino punti di addensamento o diradamento, nel quale ultimo caso si pretendera la risemina.

Nel caso di infestazioni di formiche, che potrebbero asportare il seme, la Ditta & tenuta a trattare il
seminato con appositi prodotti.

Il periodo di garanzia viene normalmente stabilito in circa sei mesi dalla semina.

Il terreno per la sistemazione delle aiuole potra provenire da scavo di scoticamento per la formazione del
piano di posa ovvero, in difetto di questo, da idonea cava di prestito

Art. 91.
Diserbante per pavimentazioni

Le pavimentazioni dovranno essere trattate con la stesa di un prodotto diserbante avente le seguenti
caratteristiche:

tipo Chromofuge Fongic o similare con funzione preventiva dello sviluppo di microrganismi vegetali e
muschi,alghe, licheni etc.

L’azione preventiva deve essere effettuata prima dei trattamenti di protezione dei manufatti con specifici
prodotti (tipo Chromofuge Hydro).

Il prodotto deve essere diluito in ragione di 1 volume di diserbante in 4 volumi d’acqua. L’applicazione,
effettuata a spruzzo, con una resa di 3 m2 litro, su supporto asciutto.

Il trattamento effettuato correttamente dovra ritardare la formazione di muschio.

La D.L. potra richiedere, a sua discrezione, prove sul trattamento e controllare qualita e dosaggio. Potra
inoltre, acquisire dalla Societa Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualita ai sensi della ISO 9002,
sia una dichiarazione di conformita relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto
per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte.

Art. 92.
Ispezione televisiva

Nei tratti indicati dall’Amministrazione le condotte, sia quelle che non hanno bisogno di pulizia, sia quelle
pulite come descritto nel relativo articolo, dovranno essere ispezionate con apposite apparecchiature
televisive.

L'ispezione dovra documentare: lo stato di pulizia all'interno delle condotte, le anomalie riscontrabili
(rotture, perdite dai giunti, anelli di giunzione staccati, salti di fondo, immissioni laterali, presenza di radici,
ecc.) la posa e I'accoppiamento delle tubazioni, lo stato dei giunti e degli anelli di guarnizione, lo stato
degli innesti al fine di verificare la tenuta delle giunzioni, la pendenza di fondo e la presenza di eventuali
rotture o intasamenti.

Il risultato di tale ispezione dovra essere registrato su nastro video-riproducibile dove dovra essere inserita
la data, il nome della condotta e tutti quei riferimenti necessari ad una individuazione planimetrica della
tratta ispezionata, nonché il diametro della condotta e il numero di riferimento dei pozzetti. Dei tratti
caratteristici verranno registrate fotografie a colori in formato standard, le stesse verranno allegate alla
relazione tecnica descrittiva che dovra essere consegnata alla Direzione Lavori corredata del nastro di cui
sopra, tutto in duplice copia.

| nastri video e le fotografie dirette dovranno essere effettuati con attenzione alle seguenti specifiche:

- in collettori normali occorre scattare una fotografia diretta a distanza non superiore a 10 m dalla
precedente; in cunicoli di mattoni a distanza non superiore a 5 m. Dove esistano difetti, I'intervallo dovra
essere di 2 m.

fotografie dirette devono essere prese per:

- difetti puntuali come connessioni o giunti difettosi, sposizionamenti di elevata entita, fessurazioni,
fratture, mattoni mancanti o non ben posizionati, deformazioni, collassi strutturali, cedimenti di fondo,
mancanza di malta, tubazioni rotte;

- difetti continui: a partire dall’'inizio del difetto ogni 5 m. La sequenza delle foto dovra essere
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convenientemente inferiore a 5 m nel caso di ulteriori difetti incontrati;
- la macchina fotografica ed il sistema di illuminazione devono essere in grado di fornire un risultato
chiaro, a fuoco ed accurato delle condizioni interne della condotta e dei giunti tra i vari elementi;
- la regolazione fuoco-diaframma dovra garantire una profondita di campo dai punti piu prossimi ad
infinito;
- I'illuminazione dovra consentire le operazioni in tutte le condotte fornendo una profondita di campo
adeguata alle dimensioni della tubazione indagata;
- il nastro dovra garantire un’ottima qualita di immagine con profondita di campo da 15 cm a infinito;
- Iilluminazione dovra essere uniforme attorno alle condotte senza perdite di contrasto o ombre;
- la telecamera di ripresa dovra procedere a velocita non superiore a 0.20 m/s;
- le fotografie saranno fornite a colori mentre i nastri potranno essere anche in bianco e nero;
- le fotografie dovranno chiaramente riportare sul retro la posizione di scatto (almeno il numero del
pozzetto iniziale e finale del tratto considerato), la direzione lungo la quale avviene l'ispezione, le
caratteristiche geometriche del tratto, la data;
- tutte le fotografie relative ad un collettore saranno archiviate in apposito contenitore in sequenza da
valle verso monte. La presenza di ogni pozzetto sara specificata dall’inserzione di un cartellino di divisione;
- le fotografie cosi archiviate dovranno essere accompagnate dai relativi nastri video riproducibili.
A lavoro concluso dovra essere fornita in duplice copia, la seguente documentazione :
- relazione tecnico descrittiva;
- raccolta di videocassette;
- raccolta di fotografie;
- planimetria schematica nella quale verranno individuati:

- caratteristiche delle condotte (dimensioni, materiale);

- posizione e dimensioni delle camerette d’ispezione;

- posizione e dimensioni degli allacciamenti;

- punti singolari (tratti in contropendenza, tratti dissestati, ecc.)

Art. 93.
Verifica fognature

La verifica delle fognature sia esistenti che di nuova costruzione, quando richiesto, verra eseguita con il
sistema dell’ispezione televisiva. Le tratte da ispezionare saranno quelle segnate in progetto o quelle
ordinate dalla D.L., detta ispezione avverra per mezzo di attrezzature particolari in grado di rilevare a
mezzo di telecamera semovente lo stato della fognatura con tutte le prescrizioni segnate nel presente
Capitolato.

Quando ritenuto necessario la D.L. ordinera la preventiva pulizia delle tratte da ispezionare.

Art. 94.
Restituzione grafica delle opere eseguite

L'Impresa, a lavori ultimati, dovra consegnare alla Direzione Lavori n° 2 copie cartacee e la relativa
restituzione su sistema informatico DWG, i seguenti elaborati:

- profili di posa delle condotte con indicate: dimensioni ed il materiale della condotta, la quota del terreno
e quella dell’intradosso inferiore della tubazione, il nome della strada e la natura del terreno, indicazione
quotata dei sottoservizi attraversati;

- una planimetria indicante i tracciati delle condotte, 'ubicazione dei pozzetti d’ispezione delle caditoie,
dei pozzetti di utenza delle camerette di alloggio delle apparecchiature, dei pezzi speciali inseriti nella
condotta, degli allacciamenti di utenza e degli attraversamenti con altri sottoservizi, ed ogni altra
particolarita. Tutte le opere dovranno essere ubicate e individuabili, anche nel tempo, mediante misure
riferite a punti fissi facilmente riscontrabili in sito;
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- due fotografie per ogni pezzo speciale inserito e per ogni allacciamento di utenza in formato JPG con
coordinate di riferimento alla planimetria di cui sopra;

- tavole di tutte le opere murarie con particolari dei ferri di armatura, tavole delle connessioni idrauliche
ed elettriche, tutte opportunamente dimensionate e quotate;

- tavole “as built” similari al progetto esecutivo, per numero e qualita, rappresentanti I'opera costruita.

| formati e la redazione di tali tavole dovranno essere concordati con il Direttore dei Lavori.

Tutte le quote altimetriche dovranno essere riferite ai caposaldi di progetto o che saranno forniti dalla
D.L. all'inizio lavori.

Art. 95.
Quote altimetriche di riferimento

Le quote indicate nel presente capitolato e nei disegni di progetto allegati, si intendono riferite allo 0 di
Punta della Salute (piano fondamentale della Rete altimetrica dello Stato - 1897), piu basso di 23
centimetri rispetto al .m.m. (Rete altimetrica Nazionale .G.M. - 1942).

L'Appaltatore riportera e fissera detta media sopra capisaldi situati in contiguita della zona oggetto dei
lavori ed & tenuto, altresi, al controllo frequente dei capisaldi stessi.

Art. 96.
Casseri e mantelletti

La chiusura dei tratti di specchio d’acqua, in prossimita delle sponde soggette ad intervento dovra
avvenire prima di effettuare qualsiasi operazione, mediante la realizzazione di casseri e mantelletti
metallici, sia trasversali che longitudinali al muro di sponda, a perfetta tenuta per I'interclusione di bacini
lagunari e la successiva fase di messa in asciutto. L’infissione delle palancole dovra avvenire, ove possibile
e richiesto, mediante I'utilizzo di attrezzature operanti per solo contrasto senza battitura e vibrazione
degli elementi da infiggere (attrezzatura tipo Still — Worker, silent Piler, Zero Piler etc.), o se l'infissione
senza vibrazione non sia tecnicamente attuabile a mezzo di vibratori ad alta frequenza e momento
variabile. Ovviamente prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore dovra presentare progetto di formazione
dei casseri con indicata la tipologia di attrezzatura utilizzata, progetto che dovra in qualsiasi caso essere
approvato dalla Direzione Lavori.
Verranno eseguiti previa pulitura a carico dell'Impresa del fondo della zona interessata dai manufatti di
interclusione, anche con palombaro se necessario, compreso ogni onere per le puntellazioni,
sbadacchiature, legamenti, onde garantire la stabilita del manufatto anche in presenza alterna di battente
d'acqua, a monte o a valle della casseratura, il tutto organizzato in modo da non intralciare I'esecuzione
delle altre opere (escavi, infissione di pali o palancole in c.a., fondazioni, getti, ecc.), compreso ogni onere
riguardante il mantenimento in asciutto del bacino intercluso, intendendosi comprese nel prezzo unitario
le seguenti prestazioni:

- Individuazione di eventuali sottoservizi, anche con sommozzatore o palombaro se necessario,
compresi gli oneri per le assistenze alla manodopera preposta agli stessi, solo esclusa la
disattivazione e rimozione dei sottoservizi stessi da effettuarsi a cura degli Enti erogatori;

- Infissione, come precedentemente puntualizzata, e fornitura e nolo di palancole per tutta I'esecuzione
dei lavori; estrazione controllata tramite vibratori ad alta frequenza e momento variabile delle
palancole metalliche costituenti i casseri secondo indicazioni e i tempi di estrazione indicati dalla D.L;
fornitura e posa delle crete sui mantelletti; organizzazione dell'attrezzatura di aggottamento; nolo,
posa ed uso di pompe di portata idonea e nel numero necessario comungue non inferiore a due unita
per ogni tratto di bacino intercluso; allacciamenti, consumi di energia, carburanti, ecc.; castelli di
manovra; continua vigilanza per il funzionamento diurno, notturno, festivo, anche in caso di
inclemenze atmosferiche o di brevi sospensioni del lavoro; creazione e mantenimento della canaletta
di convoglio delle acque in pozzetto idoneo per I'assorbimento delle stesse ad una quota di fondo
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inferiore a quella delle basi degli scavi del fondo dei bacini da scavare; intercettazione e
convogliamento al di fuori dei bacini interclusi dei reflui provenienti dalle bocche di scarico presenti
sulla sponda oggetto di intervento compreso I'eventuale uso di pompe di sollevamento e tubazioni
provvisorie;

- Puntellazione dei tratti di muri di sponda interessati dalla messa in asciutto tramite casseri. Tale
puntellazione dovra avvenire con materiali e metodi progettati dall'impresa e approvati dalla D.L., e
dovra essere fatta in modo da evitare il rilassamento delle strutture di muro di sponda il quale a sua
volta potrebbe comportare un rilassamento del terreno retrostante ed incidere in maniera negativa
sulle strutture fondazionali delle abitazioni limitrofe. Si puntualizza che se dovesse avvenire
ugualmente tale rilassamento la responsabilita sara data all'impresa esecutrice, e in qualsiasi caso
nessuna responsabilita sara data alla D.L..

Particolare cura dovra porsi nella estrazione delle palancole che dovra procedere estraendo le palancole

per ridotte lunghezze, su tratti parziali e a scalare in successione, con tempi e modi indicati dalla D.L. fino

alla estrazione completa di ogni palancola. Non ammettendo |'estrazione completa continua di ogni
palancola.

L'appaltatore dovra mantenere in piena efficienza i casseri e i mantelletti per tutta la durata dei lavori e

delle opere da allestire nell'ambito del cantiere, apporre idonea segnaletica di sicurezza anche luminosa,

in conformita della vigente normativa; nel prezzo &€ compreso I'onere di rimozione e lo sgombero di tutta

I'attrezzatura a lavori ultimati, la pulitura del fondo della zona interessata dal cassero e dai mantelletti.

Casseri e mantelletti verranno computati e pagati alla stesso prezzo, misurati in asse del palancolato.

Art. 97.
Casseforme

Le casseforme di legno o di ferro, che servono per il getto del calcestruzzo, devono essere costituite nel
modo piu rigido e risultare accuratamente sagomate e pulite nella parte interna, affinché il getto risulti a
regola d’arte.

Ai sensi delle norme tecniche vigenti per copriferri eccedenti i 3 ¢cm devono adottarsi opportuni
provvedimenti, dispositivi o tecnologie, purché non controproducenti (ad esempio non deve avvenire la
segregazione dei materiali). | materiali impiegati a tal fine e gli oneri connessi si intendono compensati
con il prezzo unitario del calcestruzzo, salvo diverse specifiche nelle voci dell’Elenco Descrittivo delle
Lavorazioni.

In ogni caso le dimensioni e gli spessori dei casseri dovranno essere tali da garantire la resistenza ai carichi
cui andranno ad essere sottoposti e da poter essere opportunamente controventati ed irrigiditi cosi da
assicurare la perfetta riuscita delle superfici dei getti ed in definitiva la rispondenza delle strutture con il
progetto.

Le eventuali irregolarita o sbavature saranno eliminate con lo scalpello, la martellina ed eventualmente
riprese accuratamente con malta fine di cemento subito dopo il disarmo, sempre che tali irregolarita o
difetti siano contenuti nei limiti che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio riterra tollerabili.
Si esclude l'impiego di casseforme con staffe o lame di collegamento interno poiché cio
comprometterebbe il buon risultato delle spalle.

Art. 98.
Infissione di palancole metalliche per opere definitive e ture provvisorie

Le palancole metalliche impiegate con funzione antiscalzamento per opere definitive di restauro
funzionale dei muri di sponda esistenti, o per la realizzazione di palancolati provvisori, o per la
realizzazione dei nuovi muri di sponda, dovranno avere le caratteristiche di resistenza, peso e dimensioni,
specificate negli elaborati di progetto o, in caso di impiego in corso d’opera, essere autorizzate dalla
Direzione Lavori.
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In particolare devono essere di acciaio di qualita S355GP avente le seguenti caratteristiche meccaniche:
Resistenza a trazione = 480 N/mm?

Snervamento minimo = 355 N/mm?

Allungamento minimo a rottura =22 %

Tensioni ammissibili = 240 N/mm?

| tipi di palancole utilizzate sono le Larssenn 600K per il restauro funzionale dei muri di sponda esistenti.
Prima della fornitura a pie d’opera delle palancole I'impresa dovra consegnare certificato di qualita con
specificate le caratteristiche meccaniche dei vari tipi di palancole.

Esse saranno compensate con i prezzi di elenco quando espressamente previste nel progetto o se
autorizzate in corso d’opera dalla Direzione Lavori.

L'infissione dovra essere realizzata, previa pulitura a carico dell'impresa del fondo della zona interessata
all'infissione se necessario, anche con l'ausilio di palombaro ove possibile, mediante I'utilizzo di
attrezzature operanti per solo contrasto senza battitura e vibrazione degli elementi da infiggere
(attrezzatura tipo Still — Worker, silent Piler, Zero Piler etc.), o se l'infissione senza vibrazione non sia
tecnicamente attuabile a mezzo di vibratori ad alta frequenza e momento variabile.. Dovranno essere
adottate speciali cautele affinché durante I'infissione gli incastri liberi non si deformino e rimangano puliti
da materiali, cosi da garantire la guida alla successiva palancola.

A tale scopo gli incastri, prima dell’infissione dovranno essere riempiti di grasso. Durante l'infissione si
dovra procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali non essendo ammesse
deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio
della Direzione Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sostituita se
danneggiata, a totale spesa dell’Appaltatore.

La deviazione rispetto alla verticale ammessa e dell’0,5% (5 cm su 10 m) nel piano verticale passante per
la poligonale del marginamento e dell’0,3% (3 cm su 10 m) nel piano ad essa normale.

Quando sia superato il limite ammesso, dovranno essere posti in opera pezzi speciali al fine di ristabilire
la direzione corretta.

Le quote finali dovranno essere pari a quelle previste dal progetto a meno di = 1cm, in caso di mancato
rispetto della tolleranza, le palancole in difetto di quota dovranno essere riportate in quota mentre per le
palancole in eccesso di quota dovra essere operato il taglio della parte terminale fuori tolleranza.

Art. 99.
Infissione di palancole in c.a.c.

Le palancole in c.a.c. dovranno avere le caratteristiche di resistenza, peso e dimensioni, specificate negli
elaborati di progetto o, in caso di impiego in corso d’opera, essere autorizzate dalla Direzione Lavori.

In particolare devono essere del tipo DP 35X43 H12 armate con 2*(6¢16) con momento massimo di
resistenza di 8550 Kgm (oc = 93,08 Kg/cm? e ca = 2599 Kg/cm?) e momento limite di fessurazione 5757
Kgm.

Prima della fornitura a pié d’opera delle palancole I'impresa dovra consegnare certificato di qualita con
specificate le caratteristiche meccaniche.

L'infissione dovra essere realizzata, previa pulitura a carico dell'impresa del fondo della zona interessata
all'infissione se necessaria, con attrezzature idonee ad arrecare minor refluimento dei materiali
costituenti il fondale e minor creazione di vibrazioni. Dovranno essere adottate speciali cautele affinché
durante l'infissione gli incastri liberi non si rovinino e rimangano puliti da materiali, cosi da garantire la
guida alla successiva palancola.

Le palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava.

Il conglomerato cementizio impiegato dovra avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore
a 400 kg/cmq e dovra essere esente da porosita o altri difetti.
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Il cemento sara del tipo A.R.S.

Nel caso di maturazione a vapore il trattamento dovra essere eseguito a temperatura non superiore a
60° C.

Le dimensioni della sezione delle palancole come specificate dai disegni di progetto saranno cm 43*35.
La produzione dovra avvenire secondo serie depositata al Ministero Lavori Pubblici.

Gli elementi saranno costituiti con adeguato profilo a maschio e femmina per realizzare la connessione in
opera fra un elemento e l'altro.

La parte superiore delle palancole, per un'altezza variabile in funzione della lunghezza totale delle stesse
e delle condizioni di posa in opera, sara eventualmente provvista di gargame con profilo a coda di rondine,
per consentire la sigillatura dei giunti.

Il gargame dovra essere accuratamente lavato per tutta la lunghezza con pompa jetting con pressione di
esercizio di almeno 5 atmosfere per poter provvedere all'espulsione di frammenti eventualmente caduti
nella cavita.

La sigillatura deve essere eseguita nella stessa giornata in cui si € eseguito il lavaggio dei gargami; la malta
cementizia sara contenuta in una calza in geotessuto di grammatura 200 gr/mq.

Il diametro della calza sara di 100-110 mm.

L'iniezione della malta procedera a partire dal basso con una pressione di circa 10 atmosfere in modo da
espellere I'acqua che non deve diluire la miscela stessa.

La calza dovra sormontare il livello superiore delle palancole di 40-50 cm e deve essere riempita senza
soluzione di continuita.

Salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori, il dosaggio per 1 mc di miscela sara il seguente:

- Cemento 600 kg

- Sabbia fine 1500 kg

-Acqua 3501

Il tipo, la disposizione e i diametri del ferro d'armatura dovranno essere conformi ai disegni esecutivi di
progetto. Potra essere richiesta, per infissione con battitura in terreni tenaci, I'inserimento nel getto di
puntazza metallica. Prima di procedere all'esecuzione della paratia verranno effettuate prove di infissione,
nel numero e posizioni che saranno indicate dalla Direzione Lavori, la quale verifichera le lunghezze
previste in progetto e definira la metodologia di infissione. Per ogni palancola dovranno essere rilevati e
trascritti su apposito registro, firmato giornalmente dall'incaricato della Direzione Lavori e dal
responsabile dell'Impresa, i seguenti elementi:

- lunghezza

- dimensioni della sezione

- profondita raggiunta

Se la D.L. prevede l'infissione tramite battipalo

- il numero di colpi necessario per I'affondamento della palancola per ciascun tratto di 50 cm
- tipo di battipalo se previsto il suo utilizzo

- peso del maglio

- caratteristiche della cuffia

- peso della cuffia

od, in alternativa:
- energia d'urto
- efficienza del battipalo.

Il rifiuto cui si dovra pervenire negli ultimi due tratti di infissione, dovra essere tale da garantire la portanza
per lo sforzo normale a compressione di progetto con i relativi coefficienti di sicurezza.Se richiesta dalla
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Direzione Lavori l'infissione con getto d'acqua potra essere applicata secondo modalita, sempre
concordate con la Direzione Lavori ed eventualmente con ribattitura a mezzo battipalo nel tratto finale.
Per le palancole non soggette a sforzo normale, si seguiranno gli stessi criteri di infissione prima esposti,
assumendo uno sforzo normale convenzionale pari al doppio

del peso proprio della palancola.

La tolleranza altimetrica e planimetrica delle quote del palancolato rispetto agli assi teorici dell'opera,
(quota di livello o di capitozzatura) e di £ 3 cm in generale, di = 2 cm per palancole contigue.

La tolleranza per l'inclinazione delle palancole nel tratto libero dopo lo scavo non dovra superare 10
mm/mt.

La tolleranza per il coricamento delle palancole nel piano stesso non dovra superare 10 mm/mt.

Le tolleranze tra due elementi consecutivi sono ridotte del 50%.

Le quote finali dovranno essere pari a quelle previste dal progetto a meno di = 3cm, in caso di mancato
rispetto della tolleranza, le palancole in difetto di quota dovranno essere riportate in quota mentre per le
palancole in eccesso di quota dovra essere operato il taglio della parte terminale fuori tolleranza.
Durante l'infissione si dovra procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali non
essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio
della Direzione Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sostituita se
danneggiata, a totale spesa dell’Appaltatore.

palancole potranno essere assoggettate a prove di carico con modalita che saranno di volta in volta
definite dalla Direzione Lavori in rapporto alle condizioni di esercizio delle palancole stesse.

Art. 100.
Opere di carpenteria meccanica

Tutte le parti dovranno essere costruite tenendo conto di quanto disposto:

= Dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, (G.U. n. 321 del 21.12.1971);

= Del D.M. 14 febbraio 1992 “Norme Tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale
e precompresso e per le strutture metalliche (S.0. alla G.U. n.65 del 18.03.1992);

= Dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche” (G.U. n. 76 del 21.03.1974);

= Dal D.M. 19.06.1984, n. 24771 “Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche” (G.U. n. 208 del
30.07.1984);

= Dal D.M. 29.01.1985 “Norme Tecniche di rettifica relative alle costruzioni sismiche” (G.U. n. 26 del
31.01.1985);

= Dal Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 24.01.1986 “Norme Tecniche relative alle costruzioni
sismiche”(G.U: n. 108 del 12.05.1986) e relative istruzioni emanate con Circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici n. 27690 del 19.07.1986;

= Dal D.M. 4 maggio 1990 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per la progettazione, la esecuzione
ed il collaudo dei ponti stradali” (G.U. n. 24 del 29.01.1991) e sue istruzioni emanate con circolare
del Ministero dei Lavori Pubblici n. 34233 del 25.02.1991.

= D.M. Ministero LL.PP. 16.01.1996: Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica della
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;

= D.M. Ministero LL.PP. 09.01.1996: Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle
strutture in c.a., normale e precompresso e per le strutture metalliche;

= (Circolare Ministero LL. PP. 10.04.1997, n. 65/AA.GG.: Istruzioni per I'applicazione delle “ Norme
tecniche per le costruzioni in zone sismiche” di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996;

= Circolare Min. LL.PP. 25.02.1991 n. 34223: L.02.02.1974, n. 64, art.1 - D.M. 04.05.1990 Istruzioni
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relative alla normativa tecnica dei ponti stradali
= CNR 10011/88 : Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la

manutenzione
= CNRUNI10030/87 Anime irrigidite di travi a parete piena
= EUROCODICE 3
= norma UNI ENV 1993-1-4:1999
= UNI EN 10088-2 "Acciai inossidabili.
La classificazione della fornitura dei materiali, secondo le suindicate normative, dovra essere la seguente:

- designazione alfanumerica: AISI 316 L

- designazione numerica: 1.4404

- Requisiti minimi del materiale:

- Carico unitario di scostamento dalla proporzionalita 0.2% R0.2 > 240 N/mm?2

- Resistenza a trazione Rm da 530 a 680 N/mm?2

- Allungamento minimo dopo la rottura (per spessore < 3 mm): A(80 mm) >=40%

- Allungamento minimo dopo la rottura (per spessore >= 3 mm): A >=40 %

- Resilienza (ISO-V): (spessore > 10 mm) KV>90 J (longitudinale)

- Resilienza (ISO-V): (spessore > 10 mm) KV>60 J (trasversale)

- Resistenza alla corrosione intergranulare: allo stato di fornitura SI - allo stato sensibilizzato SI

- Massa 8000 kg/mc
Dovranno essere rispettate dall’appaltatore le esatte dimensioni geometriche fissate negli elaborati
grafici con una tolleranza rispetto a quelle dimensioni di £ 2 mm. Qualsiasi variazione che |’Appaltatore
ritenesse necessaria dovra essere proposta per iscritto alla Direzione dei lavori che valutera se accogliere
o respingere, a suo insindacabile giudizio. | fori saranno eseguiti perfettamente, senza sbavature; i tagli
dovranno essere rifiniti con la lima.
A suo insindacabile giudizio, stabilira i tipi e la estensione dei controlli sulle saldature in conformita a
guanto stabilito dal D.M. 14 febbraio 1992, sopraccitato, e tenuto conto di quanto prescritto al riguardo
nella succitata relazione.
Tutte le strutture metalliche dovranno essere lavorate diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei lavori, con particolare attenzione
alle saldature che dovranno essere eseguite da personale qualificato secondo quanto stabilito dalle vigenti
normative in materia, dalle specifiche tecniche degli elaborati strutturali, fatte a regola d’arte, curando
bene la rimozione delle scorie di saldatura che potrebbero pregiudicare I'aspetto statico della struttura.
Per tutte le saldature (lI° classe) dell’acciaio Fe 510, si dovra fare riferimento a quanto indicato nelle UNI
5132/74 e UNI 7278/74 con elettrodi tipo E52 classe 3B e 4B per spessori < 20 mm ed elettrodi tipo E52
classe 4B per spessori > 20 mm. Per gli acciai inossidabili si dovra fare riferimento a quanto indicato nella
UNI ENV 1993-1-4:1999, punto C.7.-. Gli acciai inossidabili potranno e dovranno essere saldati con i
medesimi processi di saldatura utilizzati per gli acciaio al carbonio, ma utilizzando attrezzature ed elettrodi
adatti agli acciai inossidabili. Per la designazione dei processi di saldatura si deve fare riferimento alla EN
24063.
In particolare gli elettrodi per le saldature dovranno fornire depositi di materiale di saldatura con
resistenza meccanica e resistenza alla corrosione equivalente al metallo base (C.7.3. (1)).
Per i profili sagomati a freddo e saldati devono essere rispettate le tolleranze previste dalla norma UNI
7344 o DIN 59410 ad eccezione della rettilineita il cui scostamento non dovra essere superiore a 1/1000
della lunghezza.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezioni od indizio di imperfezione.
Si intende comprensivo nel prezzo il costo per il trasporto, il montaggio a pie d'opera delle strutture ed il
varo completo del ponte. Nonché ogni altro onere e compenso accessorio per dare I'opera perfettamente
finita, a regola d'arte e collaudabile.
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Art. 101.
Scavo del fango e messa in asciutto

Prima di iniziare le operazioni di scavo sara eseguita la bonifica da trovanti che verranno conferiti in
adeguata discarica.

Lo scavo proseguira quindi con I'asporto del fango in acqua o in asciutto a ridosso delle sponde, sia con
idonei mezzi meccanici che con mezzi manuali, ma comunque evitando urti alle murature. Si puntualizza
che per le operazioni di scavo di fango dovra essere costantemente informata la D.L. sulle modalita e
quantita di scavo effettuate. Prima dell’inizio degli scavi I'impresa appaltatrice dovra presentare piano
operativo e temporale di escavo da sottoporre all’approvazione della D.L..

Art. 102.
Trasporto e recapito dei fanghi

Le operazioni di carico e trasporto dei fanghi provenienti dall’escavazione dovranno avvenire nel rispetto
delle norme di legge vigenti nella Laguna di Venezia e con le cautele suggerite nel disciplinare tecnico
sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente in data 8 aprile 1993 che qui integralmente si richiamano.

| natanti di trasporto dovranno essere in possesso delle autorizzazioni previste escludendo l'uso di mezzi
a fondo apribile e dovranno attenersi alle norme di polizia lagunare.

| fanghi andranno smaltiti, in conseguenza alla loro classificazione, nell’area all’'uopo predisposta
dall’Amministrazione Comunale o nell’area del Magistrato alle Acque nell’isola delle Tresse, oppure in
idoneo impianto di trattamento, o in caso che non siano tossici in barena indicata dal Magistrato alle
Acque.

Le operazioni di sversamento nelle zone di recapito dovranno avvenire con modalita tali da evitare al
massimo perturbazioni all'ambiente circostante senza formazione di sospensione durature.

Art. 103.
Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall’alto i materiali
in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati salvo che vengano adottate opportune cautele
per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire danneggiamenti alle strutture murarie di
cui fanno parte e alle abitazioni e strutture limitrofe e per non compromettere la continuita del transito,
che in ogni caso deve essere costantemente mantenuto a cura e spese dell’Appaltatore, il quale deve allo
scopo, adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari con la adozione di puntellature e sbadacchiature.

Nell’esecuzione delle demolizioni dovranno essere utilizzate tecnologie concordate con la Direzione
Lavori.

| materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di proprieta dell'Impresa qualora non siano
reimpiegabili nel lavoro stesso. La Direzione dei Lavori si riserva di disporre, con sua facolta insindacabile,
I'impiego dei suddetti materiali utili per I'esecuzione dei lavori. | materiali non utilizzati provenienti dalle
demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire trasportati a rifiuto od a reimpiego nei luoghi che
verranno indicati dalla Direzione Lavori.

Per quanto riguarda demolizioni particolari potra essere richiesto all’Appaltatore la redazione di apposito
progetto di demolizione sia per le parti in legno che per le parti in muratura e delle eventuali parti in C.
A., da sottoporre prima dell’inizio dell’attivita, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, per I'approvazione.
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Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco ritenendo
sempre inclusi i vari oneri di smaltimento

Per quanto riguarda la demolizione dei tratti di muro di sponda, delle passerelle pericolanti, delle vecchie
strutture di ormeggio, I’Appaltatore & tenuto a redigere apposito progetto di demolizione sia per le parti
in legno, in muratura, in ferro, in C. A. e di qualsiasi altro materiale, da sottoporre prima dell’inizio
dell’attivita, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per
I"approvazione.

Art. 104.
Taglio delle palancole

Il taglio pud essere eseguito sia subacqueo che all’asciutto entro casseri, la modalita comunque dovra
essere approvata dal D.L.

Il taglio, se subacqueo subacqueo di palancole metalliche, infisse lungo il piede del muro di sponda dovra
essere eseguito da sommozzatore con aiutante e barca di appoggio, con ausilio di sorbona per la
rimozione del fango e detriti adiacenti alle palancole, uso di cannello ossiacetilenico o motosaldatrice da
taglio completa degli elettrodi specifici, nonché da natante attrezzato di gru.

Sono compresi gli oneri per I’eventuale accatastamento, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta,
gli oneri e costi per il conferimento a discarica e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Art. 105.
Pali trivellati di piccolo diametro con iniezione a bassa pressione

Si premette che, per i criteri di progetto, le indagini geotecniche e la determinazione del carico limite ed
ammissibile del singolo palo o della palificata devono essere conformi alle vigenti «Norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali, ecc.» (D.M. 11 marzo 1988)
di cui alla Legge n. 67/1974, nonché alle «Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metalliche» (D.M. 9 gennaio 1996) ed i diversi materiali
impiegati nella costruzione dei pali devono risultare conformi a quanto prescritto dalle richiamate norme.
Prima di iniziare il lavoro di trivellazione, I'lmpresa Appaltatrice deve presentare: la pianta della palificata
con indicata la posizione planimetrica di tutti i pali, inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero
progressivo; un programma cronologico di trivellazione dei pali, elaborato in modo tale da eliminare o
guanto meno minimizzare gli effetti negativi delle lavorazioni sulle opere vicine e sui pali gia realizzati.

| micropali per la realizzazione delle fondazioni delle spalle del ponte delle Capuccine avranno diametro
medio reso compreso tra 220 e 250, potranno essere verticali o inclinati ed eseguiti da terra o da mare;
saranno dotati di armatura tubolare e verranno realizzati in opera attraverso terreni di qualsiasi natura,
consistenza e durezza, nonché attraverso trovanti e murature di qualsiasi tipo. | micropali saranno
realizzati secondo le seguenti fasi:

Perforazione del terreno con metodo indisturbato mediante perforazione a rotazione, con doppia
tubazione, con numero di giri controllati in avanzamento graduale e contemporaneo a circolazione di
acqua interna immessa a bassa pressione (max 1-3 bar). Le tubazioni di perforazione poste I'una
all'interno dell’altra avranno diametri tali da permettere lo spurgo e la fuoriuscita naturale dell'acqua e
dei detriti per risalita attraverso l'intercapedine delle tubazioni stesse senza aumentare le pressioni. Al
termine della perforazione verra estratta la tubazione interna ed il foro, interamente rivestito, dovra
essere sgomberato dei detriti residui mediante lavaggio con acqua a bassa pressione.

Introduzione nel foro di idonea armatura tubolare in acciaio.

Getto di idonea miscela cementizia eseguito dal basso verso I'alto con recupero graduale della tubazione
esterna; la miscela cementizia dovra presentare un rapporto acqua/cemento non superiore a 0.5 e una
resistenza caratteristica non inferiore a 35 MPa; il cemento dovra essere di tipo pozzolanico.

I micropali devono essere realizzati secondo la posizione e le dimensioni fissate nei disegni di progetto,
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con la tolleranza - sulle coordinate planimetriche dal centro del palo - non oltre i 2 cm; la tolleranza
massima sull’asse del palo dovra essere non superiore al 1% della lunghezza del palo.

Si definiscono pali trivellati di piccolo diametro con iniezione a bassa pressione, i pali aventi diametro pari
a quello indicato negli elaborati di progetto, per i quali il getto viene fatto con malta o boiacca di cemento
iniettata a bassa pressione. L’armatura & costituita da elementi tubolari d’acciaio Fe 510.

Tolleranza geometrica.

I micropali dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di progetto, con le seguenti
tolleranze ammissibili:

-coordinate planimetriche del centro del micropalo :+x2cm
-scostamento rispetto alla inclinazione di progetto : +2 %
-lunghezza :+9cm

-quota testa micropalo :+5cm.

Modalita esecutive.

Come gia detto sopra I’Appaltatore all’inizio dei lavori deve presentare alla D.L. una relazione sull’intero
procedimento esecutivo che intende adottare per la realizzazione dei pali; precisando anche i dati tecnici
delle apparecchiature e dei dispositivi che intende impiegare.

La perforazione, con doppia tubazione, viene eseguita a rotazione, a numero di giri controllati in
avanzamento graduale e contemporaneo, a circolazione di acqua interna e immessa a bassa pressione,
con valori compresi tra 1 e 3 bar. Nel caso di terreni incoerenti, I'estremita inferiore della batteria di aste
interna, non dovra mai sopravanzare la batteria di rivestimento.

Le tubazioni di perforazione poste I'una all’interno dell’altra avranno diametri tali da permettere lo spurgo
e la fuoriuscita naturale dell’acqua e dei detriti attraverso l'intercapedine generata tra le tubazioni, senza
aumentare le pressioni.

L'avanzamento graduale nel terreno della tubazione esterna deve essere eseguito a secco, senza causare
il disturbo del terreno circostante alla tubazione stessa.

La perforazione per I'attraversamento delle eventuali fondazioni esistenti dovra essere eseguita a
carotaggio continuo, con unica tubazione e a secco. L'eventuale uso di fluidi per la perforazione, dovra
essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori.

Al termine della perforazione dovra essere estratta la tubazione interna, e il foro interamente rivestito,
dovra essere sgomberato dai detriti residui mediante lavaggio con acqua a bassa pressione. A foro pulito
verra posta in opera I'armatura e si procedera al getto del palo eseguito dal basso verso I'alto, con il
recupero graduale della tubazione esterna.

L'ordine di esecuzione dei pali deve assicurare la non interferenza delle perforazioni con i fori in corso di
iniezione.

E' prescritto I'impiego di tubi aventi caratteristiche geometriche e qualita dell'acciaio conformi a quanto
indicato nei disegni di progetto.

L’armatura dei micropali sara costituita da un tubo in acciaio tipo Fe 510 senza saldatura; la giunzione tra
i diversi spezzoni di tubo sara effettuata mediante manicotti filettati o saldati in modo da garantire la
perfetta tenuta ed assialita. L'armatura, prima della posa in opera dovra essere accuratamente pulita ed
esente da ruggine, grassi, ecc. Per ciascuna fornitura, I'lmpresa Appaltatrice fornira alla Direzione dei
lavori, specificando per ciascuna colata, la distinta dei pezzi, il relativo peso e la documentazione di
accompagnamento della ferriera costituita da:

attestato di controllo;

dichiarazione che il prodotto e "qualificato" secondo le norme vigenti.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a
prova presso laboratori di sua scelta, ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificare la rispondenza
alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto.

Per i prodotti non qualificati, la Direzione dei Lavori dovra effettuare, presso laboratori ufficiali, tutte le
prove meccaniche e chimiche in numero sufficiente a fornire idonea conoscenza delle proprieta di ogni
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lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'mpresa Appaltatrice.
Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 27 luglio 1985 e successivi
aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
| tubi dovranno essere in acciaio Fe 510 C/ST 52.3 senza saldatura longitudinale (UNI 7729 o DIN
2448/1629), le eventuali giunzioni tra i diversi spezzoni dovra avvenire a mezzo di manicotto filettato
esterno. Le caratteristiche delle giunzioni (filettatura, lunghezza, sezioni utili) dovranno consentire una
trazione ammissibile pari almeno all'80% del carico ammissibile a compressione.
| tubi in acciaio, Fe 510.C /ST 52.3, dovranno rispondere a quanto prestabilito dal D.M. 14/ 02/ 92, con
certificato di collaudo all’origine secondo UNI-EN 21 — 4.3.2.3.1 e DIN 50049 3.1.B riportando: analisi
chimica di colata, prove meccaniche e dichiarazione delle verifiche a cui i tubi sono stati sottoposti.
Le armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici tali da assicurare un copriferro
minimo di cm 4 e posizionati di preferenza sui manicotti di giunzione. La parte eccedente alla quota
prevista in progetto, nelle varie fasi di esecuzione della struttura, dovra essere tagliata ed avviata a
discarica. Dovra inoltre essere rimosso il calcestruzzo attorno al tubo che sara pulito, sgrassato, e
predisposto per la saldatura degli elementi di ancoraggio, secondo le indicazioni di progetto.
1) Cementi
Il cemento da impiegare dovra essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali considerando, in
particolare, I'aggressivita dell'ambiente esterno.
2) Inerti
Gli inerti saranno di norma utilizzati solo per il confezionamento di malte da utilizzare per il getto dei
micropali a semplice cementazione.
In relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte sara costituito da sabbie fini, polveri di quarzo, polveri di
calcare, o ceneri volanti.
Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altoforni, si dovra utilizzare
materiale totalmente passante al vaglio da 0.075 mm.
3) Acqua diimpasto
Si utilizzera acqua chiara di cantiere, dolce.
4)  Additivi
E' ammesso l'impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego di acceleranti potra essere consentito
solo in situazioni particolari. Schede tecniche di prodotti commerciali che I’ Appaltatore si propone di usare
dovranno essere inviate preventivamente alla Direzione Lavori per informazione.
5) Preparazione delle malte e delle miscele cementizie
- Caratteristiche di resistenza e dosaggi
La resistenza cubica da ottenere per le malte e per le miscele cementizie di iniezione deve essere: Rck >
45 Mpa confezionata con cemento tipo ENV 197- 1 CEM IV/B 42.5. L’eventuale impiego di composti pre
dosati da miscelare con acqua, dovra essere preventivamente autorizzato dalla D. L.. Il dosaggio della
miscela cementizia dovra rispettare lo schema indicato:
= Cemento kg 100;
=  Acqual50;
=  Fluidificantedal0,5a 1;
In corso di esecuzione potra essere prelevato, per ogni micropalo, un campione di miscela con il quale
verra confezionato un cubetto di cm 10 di lato, da sottoporre a prove di resistenza cubica a compressione,
nella misura di almeno una prova per ogni micropalo.
Per ogni micropalo eseguito I’Appaltatore dovra fornire una scheda contenente le seguenti indicazioni:
- n. del micropalo e data di esecuzione (con riferimento ad una planimetria)
- lunghezza della perforazione
- modalita di esecuzione della perforazione:

utensile
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fluido

rivestimenti
- caratteristiche dell'armatura
- volume della miscela o della malta
- caratteristiche della miscela o della malta
- numero dei prelievi per il controllo della resistenza a compressione e valori della stessa.
Nell'esecuzione delle prove di carico sui pali, per la determinazione del carico limite del palo singolo o per
la verifica del comportamento dei pali realizzati (prove di collaudo), devono essere rispettate le vigenti
Norme di cui alla Legge n. 64/1974 e secondo quanto stabilito dal D.M. 11 marzo 1988 integrato dalle
istruzioni applicative di cui alla Circolare Min. LL.PP. del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3.
Le prove di carico a compressione su micropali sono previste nel numero di due a scelta della Direzione
Lavori.
| valori del carico assiale di prova deve essere pari a 1,5 volte quello previsto dal calcolo, con applicazione
graduale del carico sul palo, o comunque, tale da consentire di ricavare significativi diagrammi
abbassamenti-carichi ed abbassamenti-tempi. Tali prove dovranno comunque essere eseguite con
modalita tali da verificare I'effettiva resistenza alle sollecitazioni verticali di progetto secondo le modalita
previste dalla normativa vigente o come richiesto dalla Direzione Lavori.
Resta facolta del D.L., in presenza di risultati dubbi o non soddisfacenti, estendere I'indagine ad un numero
superiore di micropali senza che I’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di compensi od indennizzi
di qualsiasi natura e specie.
Le prove si devono effettuare alla presenza del D.L. o di un suo incaricato.
| risultati delle prove dovranno essere oggetto di esaurienti relazioni, che dovranno essere trasmesse alla
D.L.
Oltre alle prove indicate nel precedente articolo, I'mpresa deve effettuare controlli mediante
metodologia vibrazionale forzata con vibratore elettrodinamico con rilievo dell’ammettenza meccanica in
funzione della frequenza e del tempo. | controlli andranno effettuati su almeno otto micropali scelti dalla
D.L.
Resta facolta del D.L., in presenza di risultati dubbi o non soddisfacenti, estendere I'indagine ad un numero
superiore di micropali senza che I’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di compensi od indennizzi
di qualsiasi natura e specie.
Le prove si devono effettuare alla presenza del D.L. o di un suo incaricato. | risultati delle prove dovranno
essere oggetto di esaurienti relazioni, che dovranno essere trasmesse alla D.L.
| pali di fondazione saranno sottoposti a prove di carico statico in relazione alle condizioni ed alle
caratteristiche del suolo e saranno effettuate con le modalita di cui al punto C.5.5.del D.M. 11/3/1988
(pubblicato sul S.0. alla G.U. n° 127 dell’1/6/1988).
Il numero minimo di tali prove potra essere comunque fissato nel rapporto di una prova per fondazione
e comunque non inferiore a 3. | pali da sottoporre a prova saranno indicati dal D.L..
Per tutti i tipi di palo il carico di prova dovra essere pari a 1,5 volte il carico massimo di esercizio.
In ogni caso le prove di carico saranno eseguite con due o piu cicli di carico e scarico.
Le prove di carico vanno condotte sia per i pali compressi che per quelli tesi.
Debbono essere effettuate, per un minimo di un palo realizzato per fondazione e scelto dal D.L., prove di
integrita del fusto realizzate con il metodo vibrazionale. Le modalita di prova e le strumentazioni adottate
debbono essere preventivamente approvate dal D.L..

Art. 106.
Opere in economia

Saranno valutati in economia tutti i lavori che per natura, dimensione, difficolta esecutiva od urgenti, non
sono valutabili a misura.
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Le opere in economia dovranno essere preventivamente ordinate e riconosciute come tali dalla Direzione
Lavori le prestazioni non autorizzate preventivamente non saranno riconosciute in alcun modo
all’appaltatore.

Le ore per i lavori in economia dovranno essere vistate in giornata dalla D.L. o con riepilogo settimanale
secondo quanto indicato dalla D.L..

L'importo previsto nella stima dei lavori per prestazioni in economia non vincola I’Amministrazione
Comunale in quanto opere non valutabili preventivamente e pertanto soggetto a verifica in corso d’opera.
I’Appaltatore cosciente e approvando quanto sopra da ampia liberatoria in tal senso.

Art. 107.
Suddivisione dell’Elenco Prezzi

| prezzi unitari, in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura saranno i prezzi unitari degli
elenchi prezzi del Capitolato Speciale delle 00. MM. del Comune di Venezia e del Prezziario Regionale
dei Lavori Pubblici, nelle edizioni in vigore al momento dell’appalto, che qui si intendono integralmente
riportati e che fanno parte integrante del presente capitolato, e i prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari a Base
d’Asta (Prezzi con codice GT24) i quali, tutti, cosi ribassati del ribasso percentuale offerto dall’impresa
appaltatrice, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

L’elenco prezzi del Capitolato Speciale delle 0O. MM. del Comune di Venezia, nell’edizione in vigore al
momento dell’appalto e I"’Elenco Prezzi Unitari soggetti a ribasso d’asta”, facente parte del progetto
rappresentano:

Noli

Per prestazioni di nolo di attrezzature, materiali, ecc. per I'esecuzione dell’appalto ma di cui € necessario
il solo uso temporaneo e il successivo asporto o la cessazione della prestazione con il decadere della
necessita temporanea di cantiere.

| prezzi sono comprensivi del noleggio del mezzo/attrezzature, trasporto, montaggio e smontaggio,
carburante, energia elettrica, manovratore, mat. di consumo e uso.

Le valutazioni partono dalla effettiva disponibilita nel cantiere di lavoro del mezzo/attrezzatura e fino alla
ultimazione della prestazione.

Le prestazioni sono soggette a variazione d’asta, e le misurazioni saranno inserite nei libretti delle misure.
Materiali a pié d’opera.

Per I'esecuzione di eventuali prestazioni in economia, per opere non quantificabili con Artt. di Elenco e
eseguite solo su richiesta e indicazione della D.L. (delle quali saranno redatte apposite Liste di mano
d’opera), o per materiali richiesti dalla D.L. per lavorazioni specifiche previste negli artt. delle opere
compiute.

| prezzi sono comprensivi di fornitura, trasporto e pertanto f.co cantiere di lavoro

| prezzi sono soggetti a variazione d’asta e le misurazioni saranno inserite nei libretti delle misure.

Opere Compiute

| prezzi si riferiscono a opere compiute e finite a regola d’arte in opera e comprendono, se non meglio
specificato nella voce di articolo: il materiale, la mano d’opera, i ponteggi, i mezzi di sollevamento,
I'assistenza di personale specializzato, gli sfridi, lo smaltimento a discarica del materiale di risulta dalla
lavorazioni, nonché tutti gli oneri relativi e accessori.

| prezzi sono soggetti a variazione d’asta e le misurazioni saranno inserite nei libretti delle misure.

Oneri forfettari

Oneri per la sicurezza per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute dei lavoratori, ai sensi del
D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e del D.Lgs 528/99, gli importi per i costi della sicurezza inclusi nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento non sono soggetti a ribasso d’asta.

Gli importi di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento comprendono ogni onere e operazione atta alla
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prevenzione degli infortuni o gestione degli eventi infortunistici.

Art. 108.
Norme per la misurazione e la valutazione delle opere e applicazione dei prezzi d’offerta

1. Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate in generale secondo le direttive
contenute nel Capitolato Speciale delle OO0. MM. del Comune di Venezia, nell’edizione in vigore al
momento dell’appalto e in particolare secondo le indicazioni contenute nella descrizione dei singoli
articoli contenuti nell’Elenco Prezzi di tale capitolato e nell’ “Elenco Prezzi Unitari soggetti a ribasso
d’asta”. | prezzi unitari, in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura saranno i prezzi unitari
dell’elenco prezzi del Capitolato Speciale delle 00. MM. del Comune di Venezia, nell’edizione in vigore al
momento dell’appalto, che qui si intende integralmente riportato e che fa parte integrante del presente
capitolato, e i prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari soggetti a ribasso d’asta (Prezzi con codice EP o INS) i quali,
tutti, cosi ribassati del ribasso percentuale offerto dall'impresa appaltatrice, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

2. Eventuali nuovi prezzi saranno concordati secondo le norme di cui all’art. 136 del D.P.R. 554/1999;
ovvero si provvedera in economia qualora la valutazione non possa essere fatta secondo cui sopra, con
operai, mezzi d' opera e provviste, fornite dall' Appaltatore.

3.  Per tutte quelle opere o somministrazioni che in avanzamento di lavori si potessero pil accertare
come pure la misurazione di tutto cido che deve essere valutato prima della messa in opera, I'Appaltatore
dovra richiedere per tempo la misurazione in contraddittorio alla Direzione Lavori, riconoscendo
convenuto e quindi accettabile, qualora tali opere o somministrazioni non venissero esattamente valutate
per ritardo di accertamento, la valutazione che ne fara la Direzione lavori.

4. L'eventuale realizzazione di opere inerenti alla organizzazione di cantiere conseguenti a valutazioni
proprie della Ditta all' interno della autonomia di gestione del cantiere (bacini di carico, stazionamento di
mezzi in genere, occupazione di aree, etc.) non saranno compensati né saranno soggetti ad alcun
riconoscimento economico oltre a quelli gia previsti nell’ E.P..

5. Per norma generale ed invariabile, resta stabilito che nei prezzi offerti, si intende sempre compresa
e compensata ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera
manodopera, ogni trasporto e nolo, lavorazione e magistero, nonché |'utile dell'Appaltatore ed in genere
quanto altro occorra per dare tutti i lavori completi in opera ed ultimati a perfetta regola d'arte nel modo
e tempo prescritti.

6. Nei prezzi unitari di contratto si intendono altresi compresi e compensati tutti quegli oneri e obblighi
diversi e speciali previsti nel presente C.S.A. e che I'Appaltatore deve affrontare per le particolari
caratteristiche d'intervento (compresi premi di assicurazione di ogni specie, illuminazione di cantieri in
caso di lavoro notturno, oneri di occupazione temporanee, Pronto Intervento con maestranze e mezzi
idonei per eseguire la messa in sicurezza e gli interventi di risoluzione delle problematiche etc) senza
riconoscimento di alcun compenso salvo quello derivante dall' applicazione dei prezzi unitari offerti.

| prezzi medesimi si intendono dunque accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita, anche
di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.
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