



CITTÀ di VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole - Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia
Centro Storico e Isole

GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024



PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

A7

Progettista	ARCH. CLAUDIO BISCONTIN	Responsabile Unico del Progetto	ARCH. ALBERTO CHINELLATO
		Coordinatore sicurezza in progettazione	ARCH. CLAUDIO BISCONTIN
Codice Intervento	C.I. 14996		Luglio 2024 Rev.00

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

VENEZIA SUD	Lavori	%	Costo manodopera	Incidenza % manodopera
01 - LAVORI	1.355.902,55		532.435,10	39,27
01 - CANONI E GESTIONE	154.800,77	10,73%	76.274,60	49,27
02 - PAVIMENTAZIONI	596.052,45	41,33%	279.720,05	46,93
03 - FOGNATURE	188.360,60	13,06%	65.636,60	34,85
04 - PONTI	134.889,46	9,35%	41.649,45	30,88
05 - MURI DI SPONDA	79.907,45	5,54%	19.973,15	25,00
06 - ARREDO URBANO E SEGNALETICA	54.104,52	3,75%	12.550,45	23,2
07 - NOLI	147.787,30	10,25%	36.630,80	24,79
02 - ECONOMIE *	86.141,00	5,97%	66.933,00	77,70
IMPORTO LAVORI Euro	1.355.902,55	100%		
<i>Importo manodopera non soggetta a R/A</i>			599.368,10	
03 - SICUREZZA	24.986,10			
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.467.029,65			

* N.B. La percentuale di incidenza della manodopera è stata calcolata al netto di spese generali e utile d'impresa.

Incidenza % manodopera su importo complessivo opera:	40,86 %
--	----------------