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ART. 1 - ELEMENTI GENERALI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per la realizzazione dell'azione VE
4.4.11.1_a Sostegno alle persone anziane e con disabilita, progetto “Casa Plus”, PN
METRO plus e citta medie Sud 2021-2027 , CUP F79124001170007.

Il PN Metro Plus e Citta Medie Sud 2021-2027 (in seguito PN Metro Plus) si inserisce nel
quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato
(AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 4787 del
15.7.2022. Il compito che I’AP assegna al Programma, in una prospettiva di continuita e
rafforzamento della strategia attuata nel 2014-2020, € quello di affrontare le tematiche
ambientali, in special modo il contrasto ai cambiamenti climatici e la transizione verso
un’‘economia circolare, e di promuovere azioni di rigenerazione urbana e di risposta al
disagio socio-economico, anche attraverso l'innovazione sociale e la rivitalizzazione del
tessuto imprenditoriale locale. Questo approccio & strettamente coerente con i contenuti
degli “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-
2027 per I'Italia”, con I’"Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia. Il PN Metro
Plus, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9773 del
16 dicembre 2022, a rafforzamento ed integrazione dell'azione del PNRR e degli altri
strumenti della politica di coesione, prosegue lintervento in favore delle Citta
metropolitane (CM), attuato sulla base della delega conferita ai Comuni capoluogo
individuati quali Organismi Intermedi (OI), e si estende con interventi nelle periferie e
aree marginali, ad alcune citta delle Regioni Meno Sviluppate (RMS).

La Citta di Venezia & una delle 14 Citta Metropolitane (CM) che beneficia di fondi specifici
nell'lambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Citta Medie Sud 2021-2027. Il
Programma si evolve verso ambiti di intervento sfidanti strettamente correlati allo sviluppo
urbano con azioni relative ai seguenti temi: rigenerazione urbana, contrasto al disagio
socio-economico e abitativo nelle periferie, mobilita «green», inclusione e innovazione
sociale, accesso all’occupazione, interventi di natura ambientale e di economia circolare,
risparmio energetico degli edifici e delle infrastrutture, offerta innovativa di servizi digitali,
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promozione sviluppo sociale anche attraverso la cultura, il patrimonio naturale, il turismo
sostenibile e la sicurezza.

Le priorita in cui si declinano gli obiettivi e le azioni in coerenza dei quali si sviluppano gli
interventi sono le seguenti: 1) Agenda digitale; 2) Sostenibilita ambientale; 3) Mobilita
urbana; 4) Inclusione sociale.

Ciascuna Citta Metropolitana, nell’'ambito delle proprie strategie territoriali (Piani
Operativi), ha esplicitato i propri progetti e gli interventi che intende realizzare nell’'ambito
del PN Metro plus e citta medie Sud 2021-2027.

Il Piano Operativo della Citta di Venezia declina a livello territoriale gli orientamenti e i
principi del PN Metro Plus e Citta Medie Sud 2021-2027.

Nello specifico, la priorita 4 “Servizi per inclusione e innovazione sociale” intende
contribuire all’obiettivo ESO 4.1 di migliorare I'accesso paritario e tempestivo a servizi di
qualita, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono I'accesso agli
alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i
sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare
attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare I'accessibilita I'efficacia e la
resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le
persone con disabilita.

Il progetto “Casa Plus” & un progetto in ambito abitativo che offre percorsi finalizzati
all'incremento dell’autonomia e alla crescita personale allinterno di un contesto semi-
protetto, dove & possibile sperimentare la vita autonoma al di fuori del proprio nucleo
familiare, con il supporto di figure educative e assistenziali.

L'appalto e suddiviso nei seguenti lotti, individuati nel rispetto di quanto previsto dall’art.
58 del D.Lgs. n. 36/2023:

Lotto 1: gestione di un gruppo appartamento, in funzione durante tutto I'arco
dell’'anno, finalizzato ad accogliere un minimo di 4 persone e un massimo di 6 che

COESIONE % :
ITALIA 21-27 :* it *v; Cofinanziato * 7/ . (//(/ i Monistic
e dall'Unione europea Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud



g.4di43

Protocollo Comune di Venezia c_1736 PG/2024/0590229 del 02/12/2024 - Pa

CITTA DI
VENEZIA

Area Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona

necessitano di soluzioni alternative, anche in via temporanea, alla permanenza presso |l
nucleo familiare.

Lotto 2: gestione di un gruppo appartamento, in funzione durante tutto I'arco
dell’lanno, finalizzato ad accogliere un minimo di 4 persone e un massimo di 6 che
necessitano di soluzioni alternative, anche in via temporanea, alla permanenza presso il
nucleo familiare.

Lotto 3: gestione di un gruppo appartamento, in funzione durante tutto I'arco
dell’lanno, finalizzato ad accogliere un minimo di 4 persone e un massimo di 6 che
necessitano di soluzioni alternative, anche in via temporanea, alla permanenza presso il
nucleo familiare.

L'organizzazione del servizio dovra essere assicurata dall’aggiudicatario con la
presenza di:

* un coordinatore avente qualifica di educatore/psicologo/pedagogista/assistente
sociale indicativamente per 6 ore settimanali;

* educatori e/o operatori socio-sanitari (OSS) o altra tipologia di operatore
preventivamente autorizzato dal Servizio Disabili del Comune di Venezia
indicativamente per 17 ore al giorno, comprensive di sorveglianza notturna, sia
nei giorni feriali sia nei festivi.

Verranno riconosciute fino ad un massimo di 4384 presenze per ciascun lotto nel corso
della durata dell’appalto.

Gli alloggi relativi a ciascun lotto, ubicati nel tessuto urbano del Comune di Venezia,
devono ottemperare ai requisiti di abitabilita richiesti per le civili abitazioni ed essere
messi a disposizione dall'aggiudicatario completi degli arredamenti e suppellettili.
L'inserimento delle persone negli appartamenti pud essere a titolo continuativo oppure a
rotazione, sulla base del progetto individualizzato redatto dal Servizio Comunale
competente afferente all’ATS Ven_12 - Venezia.

L'aggiudicatario di ciascun lotto € tenuto a garantire le seguenti presenze nei periodi
indicati:
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n° 1224 giornate di presenza dal 1/3/2025 al 31/12/2025;
n° 1460 giornate di presenzadal 1/1/2026 al 31/12/2026;
n° 1460 giornate di presenzadal 1/1/2027 al 31/12/2027;
n° 240 giornate di presenzadal 1/1/2028 al 29/02/2028.

I gruppi appartamento offrono la possibilita di fare un’esperienza di convivenza
durante la quale la persona riceve il necessario supporto educativo ed assistenziale volto a
far sperimentare alla persona con disabilita la gestione autonoma delle proprie attivita
quotidiane, accrescere le autonomie potenziali, rafforzare la consapevolezza della
necessita di una emancipazione dalla famiglia, valorizzare I'importanza delle relazioni
all'interno del gruppo dei pari, garantire l'inclusione sociale.

Il progetto “Casa Plus” si realizza attraverso le seguenti azioni:
* la costruzione di un ambiente idoneo alla crescita personale e sociale delle persone
accolte;
» la predisposizione di percorsi di autonomia, finalizzati al miglioramento dei livelli di
abilita acquisiti;

+ il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle famiglie di origine delle persone
inserite attraverso una costante condivisione progettuale di ogni singolo percorso;
- l'incentivazione delle attivita di integrazione con il volontariato al fine di favorire

I'integrazione sociale e le opportunita relazionali e di vita delle persone inserite.

Nel caso di inserimenti comportanti oggettive difficolta di gestione da parte
dell’aggiudicatario, previa segnalazione di quest’ultimo e previa verifica da parte
dell’assistente sociale di riferimento, potra essere concordata la dimissione dell’ospite
dall’alloggio.

L'appalto e da svolgersi secondo quanto previsto dal presente Capitolato tecnico e
prestazionale.
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Anche ai fini dell’art. 3, co. 5, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. € stato acquisito il CUP
F79124001170007 .

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti per l'appaltatore tutte le leggi e le norme vigenti perti-
nenti con il presente appalto e in particolare:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno
2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e I'acquacoltura e le regole finanziarie ap-
plicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna
e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei vi-
sti;

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre
2022, con la quale é stato approvato il Programma Nazionale Metro Plus e Citta medie Sud
2021-2027;

- il DPR n. 22 del 05/02/2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il perio-
do di programmazione 2014/2020, per quanto compatibile con la programmazione 2021-
2027.

ART. 3 - DURATA DELL’'APPALTO, OPZIONI E RINNOVO

L'arco temporale di riferimento dell’appalto € costituito da 36 mensilita.
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L'appalto decorre dal 01/03/2025, fino al 29/02/2028. Il predetto termine di avvio potra
essere confermato, anticipato o differito a seguito dell’espletamento della procedura di
gara.

La Stazione appaltante si riserva di dare esecuzione al contratto prima della stipula per
motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione appaltante
dara esecuzione al contratto prima della stipula se sussistono ragioni d'urgenza ai sensi
dell'art. 17, co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui venisse disposta una proroga relativa all’esecuzione delle attivita
progettuali o di parte della attivita progettuali afferenti a PN METRO plus e citta medie Sud
2021-2027, il termine di esecuzione delle attivita oggetto d’appalto potra essere
posticipato, previa intesa con l'aggiudicatario, mantenendo comunque inalterato I'importo
e la natura generale del contratto.

La Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di 12
mesi ai prezzi, patti e condizioni stabilita dal contratto o alle condizioni di mercato ove piu
favorevoli per la Stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione € pari a

Lotto 1: € 132.860,00.= al netto di IVA;

Lotto 2: € 132.860,00 = al netto di IVA;

Lotto 3: € 132.860,00 = al netto di IVA;

L'esercizio di tale facolta &€ comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza
del contratto.

Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all’affidatario
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario
non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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In caso eccezionali, il contratto in corso di esecuzione pu0 essere prorogato per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo
contraente se si verificano le condizioni indicate dall'art. 120, co. 11, del D.Lgs. n.
36/2023. In tal caso il contraente € tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 4 - FINALITA, OBIETTIVI, TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITA OGGETTO D'APPALTO

Il progetto “Casa Plus” si inserisce in una strategia comunale piu generale di contrasto alla
fragilita e alla vulnerabilita abitativa che coinvolge i cittadini con disabilita attraverso la
sperimentazione di strategie integrate di accompagnamento all’abitare ed & finalizzato a
offrire esperienze anche temporanee di coabitazione, che affianchino la soluzione abitativa
con interventi di sostegno mirati a rafforzare la loro autonomia e a sperimentare la vita
indipendente al di fuori del nucleo familiare.

Le attivita previste dal progetto “Casa Plus” del presente capitolato riguarderanno:

» prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, vitto, servizi di pulizie generali) graduate sulla
base del livello di autonomia dei cittadini coinvolti;

* interventi finalizzati alla costruzione di un ambiente idoneo alla crescita personale e
sociale degli ospiti;

« interventi di sostegno e di sviluppo di abilita individuali che favoriscano lo svolgimento
autonomo delle basilari attivita della quotidianita;

» interventi di promozione del progetto anche al fine di raggiungere il target previsto e le
relative presenze nell’arco della durata dell’appalto;

- il coinvolgimento operativo di altre realta del territorio finalizzato ad attivare interventi
di inclusione sociale.
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L'aggiudicatario e tenuto a garantire la presenza del personale in funzione della presenza
degli ospiti, in numero adeguato al livello di autonomia degli ospiti medesimi e a
presentare all'inizio del servizio un piano dell’articolazione oraria del personale impiegato
nel gruppo appartamento. Il piano relativo all’articolazione oraria, in caso di modifiche,
dovra essere preventivamente condiviso con il Servizio Disabili.

ART. 5 —- DESTINATARI DELLE ATTIVITA OGGETTO D’APPALTO

Il progetto “Casa Plus” & destinato a persone con disabilita medio-lieve con sufficienti
capacita di autonomia personale, che possono presentare problematiche di tipo
relazionale, per cui necessitano di un rapporto educativo finalizzato a sollecitare
I'assunzione dei ruoli necessari ai diversi contesti di vita, attraverso un percorso di
sostegno e accompagnamento quotidiano nello svolgimento e sviluppo delle proprie abilita
e competenze. Gli utenti finali, pertanto, sono:

« persone in possesso di certificazione di invalidita superiore al 74%;

« di eta compresa fra 18 e 64 anni;

+ residenti nei Comuni facenti parte dell/ATS Ven_12 - Venezia (Venezia, Marcon,
Quarto d’Altino)

+ persone soggette a una valutazione professionale dei servizi sociali dell’ATS Ven_12
Venezia, volta a verificare la compatibilita con il progetto e con l'inserimento nei
gruppi appartamento.

Le persone con disabilita destinatarie del progetto sono individuate dai servizi sociali
dell’/ATS Ven_12 Venezia. Le persone con disabilita potranno essere altresi proposte
dall’aggiudicatario, ma sara cura dei Servizi competenti dei Comuni afferenti all’ATS
Ven_12 Venezia, effettuare la valutazione professionale e verificare la presenza dei
requisiti richiesti.

Per ciascun ospite sara redatto un progetto individuale a cura dei Servizi competenti dei
Comuni afferenti all’ATS Ven_12 - Venezia.
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ART. 6 — CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'aggiudicatario dovra garantire la gestione del servizio tramite la presenza delle seguenti
figure professionali:
+ un coordinatore avente qualifica di educatore/psicologo/pedagogista/assistente
sociale;
» operatori socio-sanitari (OSS) o altra tipologia di operatore preventivamente
autorizzato dal Servizio Disabili del Comune di Venezia.

L'offerente potra individuare ulteriori eventuali figure professionali con esperienza
nell’ambito delle attivita socio-assistenziali a persone disabili che intende utilizzare per la
conduzione, gestione e organizzazione dei gruppi appartamento e delle attivita a questo
collegate.

Il personale individuato non dovra possedere carichi penali o procedimenti penali
pendenti.

Le dotazioni del personale e le professionalita messe a disposizione dall’aggiudicatario
dovranno essere organizzate in numero adeguato rispetto al numero degli ospiti e delle
loro caratteristiche.

Il possesso dei titoli e requisiti professionali di cui al comma precedente deve risultare da
idonea documentazione (curriculum vitae in formato europeo Europass, datato e firmato),
resa mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, da
prodursi unitamente al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

L'aggiudicatario € tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo
deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri,
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nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno durante il
periodo di affidamento.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale
del Lavoro CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario
assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, ovvero il CCNL indicato dall’'operatore
economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello
indicato dalla Stazione appaltante o tutele equivalenti. In proposito i concorrenti dovranno
indicare, in sede di gara, la tipologia di CCNL applicato per il proprio personale.

Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e
attenersi  scrupolosamente al segreto d’ufficio. In particolare, il personale
dell'aggiudicatario deve mantenere il segreto d’ufficio su tutte le persone, i fatti e le
circostanze concernenti I'organizzazione e I'andamento delle attivita, nel rispetto di quanto
stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. n. 2016/679/UE.

Per tutta la durata del contratto, I'aggiudicatario dovra, preferibilmente, impiegare il
medesimo personale, al fine di garantire una continuita nel Servizio.

L'aggiudicatario € tenuto a comunicare tempestivamente all’/Amministrazione Comunale le
eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione,
fornendo i relativi curricula.

L'eventuale sostituzione del personale impiegato dovra essere fatta con personale di
uguale competenza senza interruzione del servizio, e dovra essere preventivamente
comunicata per iscritto all’Amministrazione comunale ed essere autorizzata dalla stessa.

Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di
inidoneita, I'Amministrazione comunale, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti
I'inidoneita e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, e ferma restando
I'eventuale responsabilita dell’aggiudicatario, dara disposizioni all’aggiudicatario di
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procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed esso
dovra provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato,
con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

L'Amministrazione comunale & sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilita per
retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli
obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, compresa |'autorizzazione a svolgere |'attivita fuori sede, assumendo
I'aggiudicatario a proprio carico tutti gli oneri relativi. E’ fatto salvo quanto previsto
dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il personale impiegato dovra costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi
dell’etica professionale, dovra tenere un comportamento improntato alla massima
educazione e correttezza, e ad agire in ognhi occasione con la diligenza professionale del
caso.

L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle attivita deve essere in
ogni caso comunicato dall’aggiudicatario prima dell’avvio dell’appalto.

Il personale dell’aggiudicatario, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente

capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza pud rivendicare rapporti di
dipendenza dall’Amministrazione Comunale.

ART. 7 - COORDINAMENTO

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare un coordinatore quale interlocutore unico del
Comune di Venezia, in possesso della qualifica di educatore / psicologo / pedagogista /
assistente sociale ed esperienza professionale correlata a progettualita analoghe, da
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comprovarsi tramite curriculum vitae da allegarsi al Progetto tecnico oggetto di
valutazione in sede di gara.

Il coordinatore, in particolare, ha i seguenti compiti:
+ conduzione educativa e progettuale del servizio;
» coordinamento tecnico operativo del gruppo appartamento;
« coordinamento degli operatori e del lavoro di equipe;
« gestione operativa del personale;
+ gestione dei rapporti con i Servizi e con i familiari degli ospiti.

Il coordinatore deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica
con il RUP, con il DEC e con l'assistente sociale di riferimento, e deve segnalare per iscritto
eventuali problemi e/o difficolta riscontrati nella realizzazione degli interventi.

L'appaltatore € sempre responsabile sia verso I'Amministrazione Comunale sia verso terzi
della qualita del servizio fornito.

L'appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente al RUP, tramite il proprio
coordinatore, eventuali inconvenienti, irregolarita, disagi, rilevati nell’espletamento
dell’appalto, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.
L'aggiudicatario e responsabile per la mancata tempestiva comunicazione.

ART. 8 — SEDI

L'aggiudicatario € tenuto ad individuare e mettere a disposizione sedi idonee per lo
svolgimento delle attivita oggetto d’appalto. Gli alloggi devono essere accessibili e ubicati
nel tessuto urbano del Comune di Venezia in modo tale da permettere agli ospiti la facile
fruibilita dei servizi territoriali al fine di consentire lo svolgimento di attivita nei contesti
sociali del territorio di riferimento.
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Gli alloggi devono ottemperare ai requisiti di abitabilita richiesti per le civili abitazioni.
Ciascun alloggio puo ospitare contemporaneamente un numero massimo di 6 persone con
disabilita.

Gli appartamenti sono messi a disposizione dall'aggiudicatario, completi di arredamenti e
suppellettili idonei all’'uso a cui vengono adibiti.

ART. 9 - DNSH

1. L'appaltatore si impegna ad assicurare il rispetto del principio di “non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali” (c.d. “"Do No Significant Harm”) (DNSH) ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020, ivi incluso I'impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a
comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

2. Nello specifico I'azione di cui al presente appalto & stata giudicata compatibile con il
principio DNSH “non nuocere in modo significativo”, in quanto per loro stessa natura non
si prevede che abbia un impatto ambientale negativo significativo, né che implichi attivita
che arrecano un danno significati agli obiettivi ambientali (come definito al Regolamento
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020).

3. I concorrenti si impegnano, in sede di gara, a formulare il proprio Progetto tecnico nel
rispetto del Principio DNSH di cui al co. 1, e dovranno rilasciare specifica attestazione
contenuta nel Progetto tecnico stesso confermando che le azioni previste sono considerate
conformi al DNSH per |'obiettivo considerato in quanto data la loro natura, considerati gli
effetti diretti e indiretti lungo il loro ciclo di vita, hanno un impatto prevedibile nullo o
irrilevante sull’obiettivo ambientale.

ART. 10 - SUBAPPALTO
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E consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all’art. 119 del
D.Lgs. n. 36/2023. Non puo0 essere, tuttavia, affidata a terzi la prevalente esecuzione delle
prestazioni, poiché trattasi di contratto ad alta intensita di manodopera.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovra indicare lintenzione di
subappaltare a terzi parte del Servizio oggetto di gara, indicando I'oggetto del subappalto
e specificandone le parti.

L'affidamento in subappalto € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC del subappaltatore, secondo le modalita specificate
dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilita e il rapporto
contrattuale con 'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall’art. 119, co.
11 del D.Lgs. n. 36/2023.

In ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni d’appalto, che tratta di attivita
rivolte ad una utenza indeterminata e anche debole, che richiede uno stretto controllo e
coordinamento e in ragione dell’esigenza di rafforzare il controllo e prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali, si specifica che le prestazioni oggetto di subappalto in ogni caso non
potranno formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del
pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del
contratto la documentazione che certifichi la regolarita dei versamenti delle ritenute fiscali
sui redditi da lavoro dipendente e delllIVA dovuta dal subappaltatore.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il
subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma precedente.
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ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, co.
12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che Il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia
autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Ai fini dell’opponibilita della cessione alla Stazione Appaltante € necessario il rispetto delle
condizioni di cui all’Allegato II.14 (art. 6) al D.Igs. 36/2023.

Dall’atto di cessione dovra desumersi I’'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso,
le modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo.
Il cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

L'Amministrazione comunale potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente contratto di appalto.

ART. 12 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs 36/2023, & prevista in favore dell’appaltatore, una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo calcolato sul
valore contrattuale delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti ed & corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio
della prima prestazione utile relativamente a ciascuna annualita, secondo il
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cronoprogramma delle prestazioni. Ai fini del decorso del suddetto termine di quindici
giorni si considera I'eventuale avvio d'urgenza dell’esecuzione dell’appalto.

Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al
secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo del citato art. 125, co. 1.

L'anticipazione e recuperata gradualmente mediante trattenuta sullimporto di ogni
certificato di pagamento. Limporto da trattenere & calcolato applicando la medesima
percentuale dell’anticipazione.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di
apposita garanzia fideiussoria, alle seguenti condizioni:

a) la garanzia deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del D.Igs.
36/2023, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

a) lI'importo garantito deve essere pari all’anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;

b) l'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione
appaltante;

¢) la garanzia prestata deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022,
n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regolamento contenente gli
schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35,
93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”,
con particolare riferimento allo “Schema tipo 1.3".
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ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

All'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto d’appalto, € richiesta la presentazione
di garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a
copertura degli oneri correlati al mancato od inesatto adempimento da parte
dell’appaltatore del contratto.

In caso di garanzia definitiva presentata sotto forma di garanzia fideiussoria essa deve
essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello
Sviluppo Economico recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”, con particolare riferimento
allo “"Schema tipo 1.2"

La garanzia ha durata temporale pari alla durata del contratto ed & svincolata secondo
quanto previsto dall’art. 117, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia dovra essere tempestivamente reintegrata qualora in fase di esecuzione del
contratto sia stata escussa parzialmente o totalmente.

ART. 14 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora, nel corso di esecuzione del contratto,
al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in
aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo,
i prezzi sono aggiornati, nella misura del 80% della variazione, in relazione alle prestazioni
da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al
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consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni
contrattuali orarie.

Il RUP conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli
prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria tiene conto
della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI,
senza tabacchi) come pubblicata dall’ISTAT, nonché gli indici delle retribuzioni contrattuali
orarie e le risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Progetto
presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la Stazione appaltante si pronuncia entro 60
(sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste
dell’appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo
riconosciuta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate nel limite del 80% della stessa variazione
e sono al netto delle revisioni gia precedentemente accordate.

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO. DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE

Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza ed il controllo delle attivita. In
particolare, la verifica della congruita e della puntualita delle prestazioni rispetto agli
obiettivi dell’appalto e il rispetto della normativa vigente.

Il Comune di Venezia si riserva la facolta di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per
verificare I'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche
allo scopo del miglioramento del servizio.
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I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente
Capitolato oltre a quelli dichiarati dall’appaltatore in sede di presentazione dell’offerta di
gara. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facolta di effettuare sopralluoghi
e verifiche nelle sedi di attuazione del progetto per il tramite di propri incaricati, per
I'accertamento della regolare esecuzione dell’appalto, nel rispetto delle normative vigenti.

La Stazione appaltante individua il Direttore dell’esecuzione del contratto secondo quanto
previsto dall’art. 114 D.Lgs. n. 36/2023, con i compiti declinati dall’Allegato II.14 al D.Lgs.
n. 36/2023, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del presente appalto e alla verifica del
rispetto delle norme che regolano la materia. Il nhominativo del Direttore dell’esecuzione
del contratto viene comunicato tempestivamente all’aggiudicatario.

ART. 16 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto dall’art. 121 co. 1 del D.Lgs 36/2023 in ordine alla
sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 121, co. 2, del D.Lgs n. 36/2023, il RUP puo
ordinare la sospensione delle attivita per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I'ordine e trasmesso all’appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le
cause di pubblico interesse o particolare necessita rientra anche la mancata erogazione o
I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con
atto motivato dell'amministrazione competente.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico

interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione del
servizio ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore.

o

ART. 17 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI
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Ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso di ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari
allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo netto contrattuale,
salvo il ritardo pregiudichi l'utilita della prestazione per I'Amministrazione comunale. In
questo secondo caso, si applica quanto previsto dal successivo comma 3.

L'importo complessivo delle penali di cui al precedente comma 1 non pud superare
complessivamente il 10% dell'importo dell’appalto. Resta salvo il risarcimento del maggior
danno da comprovarsi da parte dell’/Amministrazione comunale.

In caso di violazione parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti e
specificatamente descritti nel presente Capitolato, nonché dal Progetto tecnico presentato
in sede di gara, I'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno da
comprovarsi da parte dell’/Amministrazione, applichera le penali di seguito indicate:

OGGETTO Importo penalita

Per ogni mancata prestazione dovuta verra applicata una penale diversificabile a
1 seconda della gravita dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, € 1.000,00
fino ad un massimo di:

Per ogni rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme", rispetto a
quanto previsto dal Capitolato e/o nel Progetto tecnico verra applicata una

. ; . € 500,00
penale diversificabile a seconda della gravita dell'inadempimento valutata dalla

Stazione Appaltante, fino ad un massimo di:

L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto qualora le
inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o
superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove
I'inadempimento sia grave ai sensi dell’art. 1455 c.c..

L'applicazione delle penali dovra essere preceduta da regolare contestazione
dell’inadempienza da parte del RUP, verso cui I’Appaltatore avra la facolta di presentare le
proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della
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contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni
I’Amministrazione procedera all’applicazione delle penali sopra citate.

Il Comune di Venezia procede al recupero della penalita mediante ritenuta sul mandato di
pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE IN DANNO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 122, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, la
Stazione appaltante si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto nei casi
previsti all’art. 122 co. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Costituiscono causa di risoluzione del Contratto - e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall’art. 122,
co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 -, i seguenti casi:

* mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di
liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale
dell’aggiudicatario;

+ inadempimento grave alle disposizioni del RUP/DEC riguardo ai tempi di esecuzione
0 quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

« manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione delle
prestazioni;

* inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure
alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

+ sospensione delle prestazioni o0 mancata ripresa delle stesse da parte
dell’appaltatore senza giustificato motivo;

» fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
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+ rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal
contratto;

+ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

* non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente
Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo
restando quanto previsto dall’art. 17;

* ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda
impossibile la prosecuzione anche temporanea dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453
del Codice Civile e ss.;

- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;

» negli altri casi previsti dalla legge.

Il contratto €&, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53,
co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che l'operatore economico concorrente, in sede di gara,
dovra dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla
citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilita di concludere la procedura
d’appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non piu
coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi
agli equilibri di finanza pubblica.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potra procedere all’esecuzione
in danno come segue:

+ affidando i servizi di completamento, tenendo conto della differenza tra

l'ammontare complessivo lordo dei servizi in contratto e I'ammontare lordo dei

23

COESIONE . i
ITALIA 21-27 :* it *v; Cofinanziato * 7/ (//(/ i Monistic
*a.,:’ dall'Unione europea Dipartimento per le Pnlitiché di Coesione e per il Sud




g. 24 di 43

Protocollo Comune di Venezia c_1736 PG/2024/0590229 del 02/12/2024 - Pa

CITTA DI
VENEZIA

Area Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona

servizi utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in

graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto

di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa ponendo a base di una

nuova gara gli stessi interventi;

* ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

o |'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e I'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

o tutti gli eventuali ulteriori maggiori costi relativi alla nuova procedura di
gara/affidamento;

o tutti gli oneri per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
delle prestazioni, compresi i danni occorsi in conseguenza della mancata
tempestiva ultimazione del Progetto.

ART. 19 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto & soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di-
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
» gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
« le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto cor-

rente ovvero, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in opera-
zioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la co-
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municazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un
soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, I'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relati-
vi all’'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si proce-
de alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Il contratto e sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena trac-
ciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP.

ART. 20 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA

L'appaltatore si impegna a realizzare, in attuazione degli obblighi previsti dal Programma
PN METRO plus e citta medie Sud 2021-2027, azioni di comunicazione e informazione
finalizzate a rendere visibile il brand Coesione Italia, il sostegno dell’'lUnione Europea e
dello Stato membro:

» fornendo, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sugli eventuali siti dei social
media utilizzati una breve descrizione del servizio erogato nell'ambito del presente
appalto, compresi le finalita e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario
ricevuto dall’'Unione;
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+ apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’'Unione in
maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione destinati al
pubblico, ai partecipanti o all'utenza, realizzata secondo il seguente stile "“II
progetto & stato cofinanziato dall’'Unione europea - Fondo Sociale Europeo Plus,
nell’'ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Citta medie Sud 2021-2027";

» esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico, ove possibile, almeno un
poster di misura non inferiore a un formato A3, recante informazioni sui servizi
erogati che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Nel caso di realizzazione di materiali per la comunicazione quali prodotti editoriali (flyer,
locandine, manifesti, gadget, pubblicazioni, atti di convegni, etc.), digitali (applicazioni,
piattaforme, portali) e multimediali (spot radio/video, grafiche animate) & prevista
I'apposizione della stringa di loghi istituzionali. La stringa loghi e il formato fac-simile di
poster A3 saranno trasmessi a seguito di aggiudicazione.

ART. 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Spetta all’‘appaltatore di ciascun lotto un corrispettivo pari al prezzo offerto pro die
moltiplicato per il numero delle giornate di effettiva presenza di ciascun utente fino ad un
massimo di 4384 presenze complessive, oltre ad IVA.

Il pagamento di quanto dovuto dall’Amministrazione comunale avverra mediante atto
dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche bimestrali entro 30 giorni dal
loro ricevimento.

Le fatture potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attivita
svolte, come indicato dal successivo art. 22, e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i
seguenti dati:

PN METRO plus e citta medie Sud 2021-2027;

» Codice progetto VE4.4.11.1.a;
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« CUP;

« CIG;

» Codice univoco di riferimento UFWX64;

« Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - Venezia;

» Codice Fiscale 00339370272;

+ estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce e riferimento alla
Determina di aggiudicazione;

* numero fattura;

« data di fatturazione;

+ importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);

* oggetto dettagliato;

» il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate;

« estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilita di
cui all’art. 19 del presente Capitolato).

Dal pagamento dei corrispettivi sara detratto I'importo delle eventuali penalita applicate
per inadempienze a carico della Ditta aggiudicataria e di quant’altro dalla stessa dovuto ai
sensi dell’art. 17.

Ai corrispettivi sara applicata la ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell‘articolo 11,
comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono integralmente compensati dall’/Amministrazione
comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, e quant’altro sia necessario per
la perfetta esecuzione dell’appalto, compreso qualsiasi onere espresso o0 non espresso dal
presente Capitolato inerente e conseguente al Servizio di cui si tratta.

Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo
d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvedera ad emettere in modo autonomo le
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fatture relativamente alle prestazioni eseguite, che dovranno recare gli elementi di cui al
precedente comma 3.

ART. 22 - RENDICONTAZIONE

L'appaltatore e tenuto a garantire, attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo
stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i
documenti necessari, anche al fine di consentire di comprovare il conseguimento degli
obiettivi di progetto.

L'appaltatore, in particolare, € tenuto a fornire bimestralmente entro il giorno 15 del mese
successivo al bimestre di fatturazione in allegato alla fattura la seguente documentazione:

« relazione contenente la descrizione delle azioni e delle attivita realizzate

+ foglio firma degli utenti inseriti

« foglio di calcolo riepilogativo delle presenze mensili per ciascun utente

» foglio di calcolo riepilogativo delle presenze mensili di ciascun operatore.
L'appaltatore e altresi tenuto a tenere nella sede del gruppo appartamento un registro
presenze degli operatori che dovra esibire durante le verifiche in loco della Stazione
appaltante.

La rendicontazione di cui al presente articolo dovra essere trasmessa mezzo pec e
sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale.

Annualmente e al termine del progetto i fogli firma degli utenti inseriti e il registro
presenze dovra essere consegnato in originale alla Stazione appaltante.

Il Comune di Venezia si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora esigenze di
monitoraggio lo richiedano.
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Il mancato rispetto degli obblighi rendicontativi di cui al presente articolo, che
corrispondono ad obblighi contrattuali specifici in capo all’'appaltatore, comporta
I'applicazione delle penali da inadempimento di cui all’art. 17 e pud comportare la
risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 18.

ART. 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITA

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione
dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:
://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalita & causa di esclusione dalla
presente procedura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, |'appaltatore si impegna a
riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei Servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con
ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione dei servizi la
clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere I'obbligo di cui al
precedente comma.
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Il contratto d’appalto e risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa
comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorita dei tentativi di
pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la
revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.

Il contratto e risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni
interdittive di cui all’'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sara
applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove
possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della
stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima
erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di
cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalita”, una clausola risolutiva espressa che
preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca
dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratto di subappalto o nel
subcontratto una clausola che preveda l|'‘applicazione a carico dell'impresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del
valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le
somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia
all’'appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza
dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
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confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi
dell’art. 1456 del c.c.,, qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione
appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto,
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarra della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c.,
qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-
ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis
c.p..

L'Appaltatore €& tenuto in vigenza di contratto a rendere noto ai propri dipendenti la
possibilita di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come
disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all’apposita piattaforma del Comune di

Venezia (accessibile al sito https://whistleblowing.comune.venezia.it/).

ART. 24 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R N. 62 DEL 16/4/2013 E DAL
CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE
DI VENEZIA

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna
ad osservare e a far osservare al proprio personale a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.
62/2013 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del “Codice
di Comportamento interno” del Comune di Venezia.
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A tal fine 'Amministrazione comunale trasmettera all'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 17
del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le
suddette Deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua piu completa e piena
conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’'avvenuta consegna.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di
comportamento interno sopra richiamato, pud costituire causa di risoluzione del contratto.

LAmministrazione comunale verifica I'eventuale violazione, contesta per iscritto
all’aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o
risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.

ART. 25 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N.
81/2008

L'appaltatore, nonché I'eventuale subappaltatore, ha I’'obbligo di osservare tutte le norme
e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore ha Il'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione
degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza

da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'aggiudicatario e tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.
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Trattandosi di appalto che verra svolto presso sedi ove non operano lavoratori del Comune
di Venezia non vi sono rischi interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all'art.
26 D. Lgs. 81/2008.
Restano in capo al datore di lavoro dell’appaltatore gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e
al D.M. 10.3.1998 in materia di prevenzione incendi al fine di garantire salute e sicurezza
ai propri lavoratori.

ART. 26 - PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell’art. 57 del Codice, al fine di garantire le pari opportunita generazionali, di
genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita o svantaggiate,
I'aggiudicatario si impegna a garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di
inclusione lavorativa per le persone con disabilita o svantaggiate, nel rispetto della
normativa di riferimento. Le Ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta, ai sensi
dell’'art. 102 co. 1 lett. ¢) del D.Lgs n. 36/2023, le modalita con le quali danno concreta
applicazione agli impegni assunti. In applicazione dell’'art. 57, in sede di offerta
I'appaltatore & tenuto comunque a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di
impegnarsi a sottoscrivere, su richiesta, la dichiarazione di conformita agli standard sociali
minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero del’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

ART. 27 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario & tenuto a comportamenti improntati a previdenza e cautela per evitare il
verificarsi di danni a persone, animali o cose sia nell’espletamento dell'appalto, sia
conseguentemente a esso.
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E fatto obbligo, parimenti, all'aggiudicatario di stipulare con primaria Compagnia di
Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all’esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore
alla data della sottoscrizione del Contratto, polizza di RCT e RCO avente per oggetto e
richiamando espressamente nella “Descrizione del rischio” il medesimo oggetto del
contratto, con massimali per sinistro adeguati.

La polizza dovra, inoltre, ricomprendere i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose
dell’assicurato o da questi detenute, con massimali per sinistro adeguati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, I'aggiudicatario potra dimostrare
I'esistenza di una polizza di Responsabilita Civile verso Terzi, gia attivata, avente le
medesime caratteristiche di cui ai punti che precedono. In tal caso, si dovra essere in
possesso di idonea appendice al contratto, nella quale si espliciti che la polizza in
questione e efficace anche per il presente contratto, richiamandone I'oggetto, tutte le
specifiche ed il massimale, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera
durata del contratto stesso.

L'appaltatore dovra, nell’ipotesi in cui I'immobile messo a disposizione per lo svolgimento
del progetto venga condotto in locazione, essere garantito da idonea Polizza assicurativa
per “rischio locativo” a copertura dei possibili danni arrecati all'immobile/agli immobili e
delle cose in esso/essi contenute (es. mobilio) messi a disposizione dall’appaltatore,
estesa anche a copertura degli eventuali danni provocati alle unita immobiliari circostanti.

Analogamente |'aggiudicatario dovra predisporre le necessarie coperture assicurative per
['utilizzo di eventuali propri automezzi.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per I'avvio delle prestazioni e dovra
avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Rimane inteso che la Ditta aggiudicataria assumera a proprio carico il risarcimento dei
danni imputabili a responsabilita propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a
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norma di legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti
a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

ART. 28 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E REGOLARITA
CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario ha I'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o
collaboratori, impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni normative, previdenziali,
assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL indicato in sede di offerta
ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni dello stesso.

Gli stessi obblighi di cui al precedente comma sono estesi in solido anche nell‘ipotesi di
eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta
subappaltatrice.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il
certificato di verifica di conformita, |'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento
del saldo finale, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

Si applica quanto disposto dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii. nonché guanto
previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del
DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati
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nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante:

 chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
dell’lammontare delle somme che hanno determinato [irregolarita, se tale
ammontare non risulti gia dal DURC;

+ trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D. Lgs. 36/2023, in
luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

« provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente
alla eventuale disponibilita residua e salvo quanto previsto dal citato co.6 dell’art.
11.

ART. 29 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N.
196/2003 E SS.MM.I11. E AL REGOLAMENTO 2016/679/UE

L'aggiudicatario & tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e s.m.i.,, nonché quanto previsto del Regolamento n.
2016/679/UE e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di
quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attivita
e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati
personali di soggetti fruitori dei servizi I'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative
e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle
transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
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Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di
gara.

ART. 30 - RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati
Personali (di seguito il “Responsabile”), ai sensi dell’art. 28 del sotto indicato GDPR,
nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtu del Contratto (di
seguito il “"Contratto”) e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito
“Normativa Applicabile”), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle
quali il Titolare €& soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n.
196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente “GDPR"),
General Data Protection Regulation — "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice
o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorita di
controllo. Il trattamento pud riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono
essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli
obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

Il Responsabile esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione
agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli
obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

Il Responsabile esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali:
acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati
relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell’'oggetto del
Contratto.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 28 del citato GDPR, il Responsabile € tenuto a:
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a. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai
trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;

b. tenere un registro, come previsto dall’art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte
le categorie di attivita relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione
Appaltante, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del
Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed
organizzative adottate;

C. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la
corretta esecuzione del Contratto;

d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;

e. garantire |'affidabilita di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed
assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali
incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati
personali;

f. tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per
conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:
a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID [MISURE DI SICUREZZA

Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es.
Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di
1 |processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di
valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi
documentazione sull'lT management).

2 |Formazione dipendenti sulla security.

3 [Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
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Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono

4 |informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a
livello ambientale.
Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
Esistenza di procedure di disaster ricovery e business continuity

2 Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability
assessment, penetration test, security assessment, ecc.).

8 [Isolamento della rete da altri sistemi.

9 Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del
fornitore o audit presso il fornitore).

10 Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato ( ad esempio con
tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).

11 Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o
blindatura alle finestre e porte antisfondamento)

12 Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente,
reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).

13 Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non
assegnabili ad altri utenti.

14 |Rimozione degli account inattivi o non piu necessari.

15 Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli
armadi etc...)

16 |Gestione della distruzione/formattazione di hardware

b. mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire
i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non
autorizzato o trattamento illecito;

c. far si che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto
dall'art. 32 del GDPR;

d. verificare regolarmente I'idoneita delle misure adottate e aggiornarle;

e. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di
quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del
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24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare,
curando, altresi, lI'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto
provvedimento;

f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al
fine di soddisfare I'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;

g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR,
tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessita di procedere ad un
DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;

h. procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque
non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 33 del GDPR,
nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato
dell’art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere
tutti i requisiti previsti dall’art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli
interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza
implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante,
nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell’evento e a ripristinare
la situazione precedente;

i. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali "Data breach”, la
natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le huove misure
di sicurezza implementate;

l. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo
senza il previo consenso scritto del Comune;

m. avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito
alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle
istanze ricevute all'indirizzo pec:
coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di
garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa
applicabile;

n. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del
trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell’Autorita Garante o di
quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all’'indirizzo pec:
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coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it per concordare
congiuntamente il riscontro;

0. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta
applicazione e della congruita degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa
applicabile, attuate d’intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e
organizzative di sicurezza;

p. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali, nonché sull’evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi
di sicurezza, modalita di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

Il Titolare si riserva la facolta di effettuare, nei modi ritenuti piu opportuni, anche tramite
I'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a cid delegati, o tramite l'invio di
apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile pud fornire al Titolare copia di
eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a
verificare la conformita del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza
di cui al precedente comma 5.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per
I'esecuzione di specifiche attivita di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta
di autorizzazione al Titolare ai sensi dell’art. 28, par.4 del citato regolamento UE
2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile & tenuto ai
medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le
attivita di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la
previsione delle seguenti prescrizioni:

a. la limitazione dell’accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari
per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando I'accesso ai dati
personali per qualsiasi altro scopo;

b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la
possibilita di effettuare audit;

41

COESIONE . i
ITALIA 21-27 :* it *v; Cofinanziato * 7/ (//(/ i Monistic
*a.,:’ dall'Unione europea Dipartimento per le Pnlitiché di Coesione e per il Sud



mailto:coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it

g. 42 di 43

Protocollo Comune di Venezia c_1736 PG/2024/0590229 del 02/12/2024 - Pa

CITTA DI
VENEZIA

Area Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona

c. la piena responsabilita del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o
omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da
ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilita
conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma
precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel
Contratto.

Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione
delle stesse, le parti stabiliscono che lI'inadempimento del punto h del precedente comma
4 del presente articolo e’ causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile.

ART. 31 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del
contratto, bollo e registro, copie del contratto e dei documenti che debbano essere
eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e
contabilizzazione dell’appalto.

ART. 32 - CONTROVERSIE
Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell’esecuzione
dell’appalto il Foro competente € quello di Venezia.
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ART. 33 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni
previste dalla normativa vigente.
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