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Cod.Proc: 14257 Oggetto: 4.2 - RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: AMPLIAMENTO BIBLIOTECA VILLA ERIZZO- MESTRE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori importi per I'attuazione dei piani di sicuspese di progettazione
a misura 1.900.000,00 a misura 0,00
a corpo a corpo 80.000,00
in economia 20.000,00 in economia
totale 1.920.000,00 totale 80.000,00
- Y Wttt Y Y —‘
| importo a base di gara % IVA(*) importo IVA
2.000.000,00 10 200.000,00 \
. ~“/"--_ - ___ -7/ ___ ____ _
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
somme a disposizione netto % IVA(*) importo IVA lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto 25.000,00 25.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini
3) allacciamenti a pubblici servizi 12.000,00 22 2.640,00 14.640,00
4) imprevisti 14.872,00 14.872,00
5) acquisizione aree o immobili
6) accantonamento 5.000,00 22 1.100,00 6.100,00
7a) spese tecniche (incarichi esterni) 195.000,00 26,88000 52.416,00 247.416,00
7b) spese tecniche (incentivi) 40.000,00 40.000,00

8) Spese per attivita tec. amm. connesse alla progettazibh®00,00 26,88000 4.032,00 19.032,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

10) spese per pubblicita e opere artistiche 1.000,00 22 220,00 1.220,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi5.000,00 26,88000 6.720,00 31.720,00

totale 332.872,00 67.128,00

12) IVA 267.128,00
totale a disposizione 600.000,00
. (*) in caso di % IVA differenti sulla medesima
totale complessivo 2.600.000,00 voce la % indicata é un valore medio
Quadro Economico aggregato
importo lavori (o.f.c.) 2.200.000,00
somme a disposizione (0.f.c360.000,00
incentivi 40.000,00

totale complessivo 2.600.000,00
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