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Premessa

Per la redazione del presente Computo Metrico Estimativo si & fatto riferimento al vigente Preziario della
Regione Veneto 2018. Per le lavorazioni non presenti nel Preziario Regione Veneto, si € fatto riferimento al
Preziario Lavori Pubblici del Comune di Venezia (applicando i prezzi dedicati alla terra ferma) o in alternativa
si @ sviluppata I"’Analisi Prezzi basandosi su voci elementari ricavate dai suddetti prezziari o da prezzi di

mercato.

Si precisa che, come previsto della Nota Informativa al Preziario Regione Veneto, alcuni prezzi, relativi a
lavorazioni di semplice realizzazione e/o con quantita significativamente maggiori rispetto alla norma, sono

stati ridotti di percentuali comprese fra il 5% ed il 20%.

Per una lettura pil agevole del Computo Metrico e dell’Elenco Prezzi Unitari, si riporta di seguito la

codifica dei Preziari di riferimento:
Preziario della Regione Veneto 2018

Il codice alfanumerico di ciascun prezzo é del tipo: aa.L.XX.YY.ZZ. Le cifre compongono uno schema ad

albero cosi composto:

aa Anno di riferimento
L Settore

L.XX Capitolo

LXX.YY Paragrafo

aa.L.XX.YY.zZZ Tipo

Si precisa che I'elenco prezzi messo a disposizione per il software utilizzato, adotta un formato a tre cifre per

il paragrafo, di conseguenza i codici riferiti al Preziario Regione Veneto saranno del tipo: aa.L.XX.YYY.ZZ.
Preziario Lavori Pubblici del Comune di Venezia

Il codice alfanumerico di ciascun prezzo e del tipo: An.XX.YYY.ZZZ.WWW. Si precisa che I'elenco prezzi
messo a disposizione per il software utilizzato, adotta un numero di cifre (per ciascun numero della serie che
compone il codice) differente rispetto a quanto riportato nella versione PDF del preziario disponibile nel sito

del Comune di Venezia. | codici vanno quindi letti senza tenere conto degli ZERO iniziali.
Analisi Prezzi

Il codice alfanumerico di ciascun prezzo & del tipo: LLXXX






COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Cantierizzazione
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
1 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro compenso calcolato
14E.01.001.00 sull'importo dei lavori fino ad un massimo del 2% ( Percentuale del 0,00 % )
Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per
I'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso,
delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e
rispondenti alla vigente normativa. Compresi, il carico il trasporto lo scarico e gli
allacciamenti per acqua e telefono nonche gli oneri per I'occupazione di suolo
pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie
all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compenso calcolato
sullimporto dei lavori fino ad un massimo del 2%. IMPIANTO CANTIERE
ADEGUATO ALLA PORTATA DEL CANTIERE. COMPENSO CALCOLATO
SULL'IMPORTO DEI LAVORI
1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 40 000,00 40 000,00
Totale Cantierizzazione Euro 40 000,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Scavi e rinterri
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
2 WELLPOINT POSTAZIONE FISSA trasporto attrezzatura compreso carichi e scarichi
14D.06.008.a WELLPOINT POSTAZIONE FISSA trasporto attrezzatura compreso carichi e scarichi
1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 2 664,93 2 664,93
3 WELLPOINT POSTAZIONE FISSA impianto cantiere
14D.06.008.b WELLPOINT POSTAZIONE FISSA impianto cantiere
1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 1 466,55 1 466,55
4 WELLPOINT POSTAZIONE FISSA infissione di punte
14D.06.008.c WELLPOINT POSTAZIONE FISSA infissione di punte
1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 1 466,55 1 466,55
5 WELLPOINT POSTAZIONE FISSA disimpianto cantiere
14D.06.008.d WELLPOINT POSTAZIONE FISSA disimpianto cantiere
1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 1 065,97 1065,97
6 WELLPOINT POSTAZIONE FISSA nolo impianto completo
14D.06.008.e WELLPOINT POSTAZIONE FISSA nolo impianto completo
40,00 40,000
Totale giorno 40,000 66,76 2 670,40
7 WELLPOINT POSTAZIONE FISSA consumi energetici
14D.06.008.f WELLPOINT POSTAZIONE FISSA consumi energetici
40,00 40,000
Totale giorno 40,000 33,33 1333,20
8 WELLPOINT POSTAZIONE FISSA a100ssistenza e guardiania
14D.06.008.g WELLPOINT POSTAZIONE FISSA assistenza e guardiania
40,00 40,000
Totale giorno 40,000 66,76 267040
9 Fornitura e posa in opera di fogli sottozavorra costituit ... rte. FORNITURA E POSA
14E.16.011.00 DI FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE
Fornitura e posa in opera di fogli sottozavorra costituiti da teli nerofumo o
trasparenti in polietilene posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm
e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare il telo
dovra essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
certificate ed accettate dalla D.L.: - peso 200 g/m2; - spessore 0.2 mm. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il sostegno
provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA DI FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE
Telo a terra per evitare di contaminare il terreno e di copertura per evitare 1 500,000
dilavamento 1500
Totale m3 1 500,000 4,44 6 660,00
Totale Scavi e rinterri Euro 19 998,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni e pertinenze

Fondazioni speciali

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10
14F.01.043.a

11
14F.01.044.b

12
14F.01.045.00

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamenti ...
Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di
terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione
interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta
anche per impieghi in piu zone di lavoro.Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in
andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro
necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. IMPIANTO CANTIERE -
CONSOLIDAMENTO TERRENI colonne di terreno consolidato (jet-grouting)

1,00
Totale a corpo

Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento JET-GROUTING
Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting
verticali o subverticali, tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto
disposto dalla D.L., di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno,
eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che
vengono ritirate e ruotate a velocita prefissata iniettando attraverso appositi ugelli
ad altissima pressione (300-450 Atm) le miscele disgreganti e cementizie, con
procedimento monofluido (miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed
aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di
terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm2, compresa la fornitura del cemento
R 325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, per
profondita fino a 20 m, e l'onere per l'attraversamento dei trovanti, escluso
I'impianto di cantiere e lo scavo a vuoto. COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO
(JET-GROUTING) del o reso 700 mm

341 * 7,00

Totale m
Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato ...
Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato eseguita sia con

procedimento monofluido che bifluido SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI
TERRENO CONSOLIDATO

341 %9
Totale m

Totale Fondazioni speciali Euro

1,000

1,000

2 387,000

2 387,000

3 069,000

3 069,000

4 870,61

109,05

32,10

4 870,61

260 302,35

98 514,90

363 687,86




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni e pertinenze
Strutture prefabbricate

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

13
14E.11.003.b

14
14E.11.008.a

15
14E.11.008.d

16
14E.11.009.a

17
L.006

Fornitura e posa in opera di solaio autoportante tipo “TT"” IN CAP altezza 50 cm
Fornitura e posa in opera di solaio autoportante in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da tegoli tipo TT con superficie
inferiore liscia da cassero metallico, spigoli smussati e superficie superiore
staggiata, posati a secco con giunti accostati. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio
armaonico e l'armatura lenta con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli
statici che saranno redatti a cura e spese dell'’Amm.ne appaltante e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA
DI SOLAIO TIPO “TT” IN CAP altezza 50 cm

Tegoli 53 * 2,5 * 11,3
tegoliscale2e32*25*6,5
Tegoli timpani 6 * 2,25 * 11,3
Totale m2

Fornitura e posa in opera di travi piane alleggerite, in CAP TIPO T o L travia T
rovescia altezza 30+50x60 cm

Fornitura e posa in opera di travi piane alleggerite, del tipo a T rovescia od L, in
conglomerato cementizio armato e precompresso classe Rck 50 con superfici a
vista liscie da cassero metallico. Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e
I'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, controllato
in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici che saranno
redatti a cura e spese del'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP
TIPO T o L travi a T rovescia altezza 30+50x60 cm

Travi t rovescio 30 * 4,5
Totale m

Fornitura e posa in opera di travi piane alleggerite, in CAP TIPO T ; L travi a L
altezza 30+50x60 cm

Fornitura e posa in opera di travi piane alleggerite, del tipo a T rovescia od L, in
conglomerato cementizio armato e precompresso classe Rck 50 con superfici a
vista liscie da cassero metallico. Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e
I'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, controllato
in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici che saranno
redatti a cura e spese del’Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP
TIPO T o L travi a L altezza 30+50x60 cm

Travia L 35 * 4,5
Totale m

Fornitura e posa in opera di travi piane, del tipo ad I, ... IN OPERA DI TRAVI IN
CAP TIPO I PIANE dimensioni 50x100 cm

Fornitura e posa in opera di travi piane, del tipo ad I, in conglomerato cementizio
armato e precompresso classe Rck 50 con superfici a vista liscie da cassero
metallico. Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per I'armatura di
precompressione in trefoli di acciaio armonico e I'armatura lenta con tondino di
acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantita previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese
del’Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO I PIANE dimensioni
50x100 cm

Travi timpano 20 * 5,25
Totale m

Pilastri prefabbricati 50x50 compreso pluviali e fornitura tubi corrugati

Fornitura e posa di pilastri in c.a.v., completi di ferri di ripresa al piede per
collegamento alla fondazione, aventi alla sommita n° 4 boccole M24x450, n° 4
barre filettate diam. mm 24 per il fissaggio delle travi, materassino di testata in
neoprene, e mensole ove necessario per il sostegno delle travi di impalcato e dei
tegloli binervati, posti in opera su plinti di fondazioOne con armotubo predisposti
dalla committenza, compreso I' inghisaggio con malta antiritiro. Compresa la
fornitura e posa di tubi corrugati di varie dimensioni, preassemblati su dime di
supporto, da posizionare nella platea sidi fondazione per la | innesto dei pilastri

1 497,250
32,500
152,550

1 682,300

135,000

135,000

157,500

157,500

105,000

105,000

40,80

209,20

192,52

111,03

68 637,84

28 242,00

30 321,90

11 658,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Strutture prefabbricate
ARTIl\(‘:.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
della struttura. Compreso, ove richiesto, I'inserimento di pluviali in PVC diam. 160
mmcompleti di curve e raccordi per il deflusso di acque meteoriche.Nel prezzzo si
intendono compensati gli oneri per il trasporto , carico e scarico, movimentazioni,
ponteggi , piattaforme mobili e quant'altro occorra per dare I'opera finita.
Pilastri 50x50 81 * 7,50 607,500
Totale m 607,500 159,10 96 653,25
18 Pilastri prefabbricati 50x75 compreso pluviali e fornitura tubi corrugati
L.006.a Fornitura e posa di pilastri in c.a.v., completi di ferri di ripresa al piede per
collegamento alla fondazione, aventi alla sommita n° 4 boccole M24x450, n° 4
barre filettate diam. mm 24 per il fissaggio delle travi, materassino di testata in
neoprene, e mensole ove necessario per il sostegno delle travi di impalcato e dei
tegloli binervati, posti in opera su plinti di fondazioOne con armotubo, compreso I'
inghisaggio con malta antiritiro. Compresa la fornitura e posa di tubi corrugati di
varie dimensioni, preassemblati su dime di supporto, da posizionare nella platea di
fondazione per l'innesto dei pilastri della struttura.Compreso, ove richiesto,
I'inserimento di pluviali in PVC diam. 160 mmcompleti di curve e raccordi per il
deflusso di acque meteoriche.Nel prezzzo si intendono compensati gli oneri per il
trasporto , carico e scarico, movimentazioni, ponteggi , piattaforme mobili e
quant'altro occorra per dare I'opera finita.
Pilastri 80x50 12 * 7,50 90,000
Totale m 90,000 165,74 14 916,60
19 Fornitura e posa pannelli prefabbricati sp. cm.16 e 24
L.017 Fornitura e posa di pannelli prefabbricati in c.a.v., di tamponamento, spessore cm.
16 e 20, pieni o alleggeriti con polistirolo e cordoli di collegamento, finitura
esterna cemento grigio naturale liscio fondo cassero; parte interna staggiata, posti
in opera verticalmente/orizzontalmente, completi della ferramenta di fissaggio e di
sostegno alle strutture portanti. Compresa la sigillatura lungo tutto il perimetro
con silicone a basso modulo verniciabile, e I'interposizione tra platea e base del
pannello di giunto di sigillatura waterstop. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri
di carico /scarico, trasporto, ingghisaggi , collegamenti . viterie, bullonerie e
quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionale a regola d'arte.Si intendono
compensati nel prezzo gli oneri , innalzamento/abbassamento al piano,
conferimento e indennita di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e
degli imballaggi.
Si lintendono compensati altresi mezzi di sollevamento, movimentazione,
ponteggi, piattaforme mobili sino a 20 ml di altezza
Pannelli di tamponamento esterni
Sp.cm 16
555 555,000
Sp. cm. 24
567 567,000
633 633,000
A dedurre
Piano primo
20 * 3,10 * 2,70 -167,400
62 * 1,20 * 2,70 -200,880
4% 1,20 * 2,70 -12,960
Piano terra
42 * 1,34 * 1,00 -56,280
9%*1,37*3,3 -40,689
3*1,37 * 3,00 -12,330
2 * 3,120 * 2,00 -12,480
1*0,60 * 2,10 -1,260
18 * 3,10 * 3,30 -184,140
4%*2,90 * 3,30 -38,280
Totale m2 1 028,301 78,44 80 659,93
20 Pannelli prefabbricati interni sp. cm8. 16 R120
L.018 Fornitura e posa di pannelli prefabbricati in c.a.v., pieni spess. cm. 16, finitura da

un lato grigio liscio da fondo cassero e dall' altro staggiati, posti in opera
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Strutture prefabbricate
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
verticalmente, completi della ferrramenta di fissaggio e di sostegno, con resistenza
al fuoco REI 120 compresa la sigillatura dei giunti tra pannelli e tra pannelli/
pilastri/ travi. Compreso ogni onere per carico/scarico , traporto, ponteggi, ceste
moblili e quant'altro per darer I'opera finita a regola d'arte. Si lintendono
compensati altresi mezzi di sollevamento, movimentazione, ponteggi, piattaforme
mobili sino a 20 ml di altezza.
Pannelli divisori interni
683 683,000
Totale m2 683,000 72,13 49 264,79
Totale Strutture prefabbricate Euro 380 354,46




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Strutture in opera
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
21 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
14E.08.003.00 POMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA
Getto cls 1784 1 784,000
Totale m3 1 784,000 7,81 13 933,04
22 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, Fe B 44K
14E.08.004.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Platea sp. 30 66430,00 66 430,000
Platea sp. 45 4290,00 4 290,000
Platea sp. 60 97450,00 97 450,000
Muri fosse ascensore 1210,00 1 210,000
Armatura soletta tegoli (phi 6 20x20) 1831,00 * 3,100 5 676,100
Platea locale tecnico 379,000 379,000
Pilastri locale tecnico 169,000 169,000
Travi locale tecnico 47495 142,000
Pilastri bar 2,00 * 54,000 108,000
Setti SB1-SB3 2,00 * 109,000 218,000
Setti SB2-SB5-SB6 3,00 * 106,000 318,000
Setti SB4-SB7 2,00 * 188,000 376,000
Setto SB8 1,00 * 158,000 158,000
Vano ascensore bar 1776,000 1 776,000
Copertura ascensore bar 256,000 256,000
T1 618,000 618,000
T2 247,000 247,000
T3 230,000 230,000
T4 115,000 115,000
T5 793,000 793,000
T6 64,000 64,000
T7 733,000 733,000
T8 465,000 465,000
Scala 1 1368,000 1 368,000
Scale 2 e 3 2*%2890 5 780,000
Totale kg 189 369,100 1,25 236 711,38
23 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di con ... ME IN LEGNAME per
14E.08.006.a opere in fondazione poste in opera piane
Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici 0 armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane
Muri fosse ascensore 3,00 * 3,45 * 1,300 13,455
Ribassamento fondazione bar 41,90 * 0,150 6,285
Totale m2 19,740 23,97 473,17
24 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di con ... one quali muri, vani
14E.08.006.b ascensori, delimitazioni di interrati
Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici 0 armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di
interrati
setti SB1-SB3 2,00 * 2,60 * 3,300 17,160




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni e pertinenze

Strutture in opera

24/01/2020

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
setti SB2-SB5-SB6 3,00 * 2,40 * 3,300 23,760
Setti SB4-SB7 2,00 * 4,00 * 3,300 26,400
Setto SB8 1,00 * 4,20 * 3,300 13,860
Vano ascensore bar 176,600 176,600
Setti scala 1 14,9*3,5+2,2*7,5+3,95%0,2+2*7,5 84,440
Setti scale 2 e 3 179,34*2 358,680
Muretti tamponamento 12 * 3,3 * 2,3 91,080
Totale m?2 791,980 25,29 20 029,17
25 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di con ... r opere in elevazione
14E.08.006.d quali travi, pilastri, mensole piane
Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici 0 armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane
Pilastri locale tecnico 6,00 * 1,00 * 2,750 16,500
Travi locale tecnico 0,45 * (11,9+5,9) 8,010
Pilastri bar 2,00 * 1,20 * 3,950 9,480
T152,910 52,910
T2 17,630 17,630
T3 25,080 25,080
T4 9,000 9,000
T5 49,060 49,060
T6 3,100 3,100
T7 14,220 14,220
T8 24,860 24,860
Totale m2 229,850 39,38 9051,49
26 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di con ... n elevazione quali
14E.08.006.e rampe di scale rette e solette a sbalzo
Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per opere in elevazione quali rampe di scale rette e solette a sbalzo
Copertura vano ascensore bar 16,440 16,440
Scala 1 20*2,3 46,000
Scale 2 e 3 2*31,25 62,500
Totale m2 124,940 45,48 5 682,27
27 Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da las ... carichi fissi e di
14E.10.003.a esercizio, oltre al peso proprio, fino
Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da lastre prefabbricate in cemento
armato vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con elementi di alleggerimento in
polistirolo, annegati parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di
completamento delle nervature e della cappa superiore di cm 4 eseguito in opera
con l'impiego calcestruzzo Rck 30 N/mmg, l'armatura metallica di dotazione,
aggiuntiva e di ripartizione e la finitura dell'intradosso con predisposizione per la
successiva intonacatura o verniciatura in graffiato della lastra (l'onere
dell'intonacatura o della verniciatura compensato a parte), le puntellazioni
provvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi,
cordoli e corree FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per
un'altezza del polistirolo di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio,
fino
Solaio locale tecnico 2,45 * 5,450 13,353
Totale m2 13,353 79,39 1 060,09
28 Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da las ... carichi fissi e di
14E.10.003.b esercizio, oltre al peso proprio, fino

Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da lastre prefabbricate in cemento
armato vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con elementi di alleggerimento in
polistirolo, annegati parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di
completamento delle nervature e della cappa superiore di cm 4 eseguito in opera
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni e pertinenze

Strutture in opera

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

29
14E.11.004.00

30
14E.30.003.c

31
14E.30.004.9

32
14F.05.009.00

con l'impiego calcestruzzo Rck 30 N/mmgq, l'armatura metallica di dotazione,
aggiuntiva e di ripartizione e la finitura dell'intradosso con predisposizione per la
successiva intonacatura o verniciatura in graffiato della lastra (l'onere
dell'intonacatura o della verniciatura compensato a parte), le puntellazioni
prowvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi,
cordoli e corree FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per
un'altezza del polistirolo di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio,
fino

solaio predalles 3,65 * 5,450
solaio predalles 2,00 * 4,10 * 10,800
solaio predalles 2,80 * 0,850
Totale m2

Fornitura e posa in opera, ove non prevista, di cappa superiore integrativa ...
Fornitura e posa in opera, ove non prevista, di cappa superiore integrativa dello
spessore di 4 cm per solai di qualsiasi tipo, eseguita in conglomerato cementizio
classe Rck 30 confezionato a macchina e dosato a minimo 300 kg di cemento tipo
R 4.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, compresa
I'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di
acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm a maglia da 20x20
cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la staggiatura a
livello, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPPA SUPERIORE
INTEGRATIVA

Soletta integrativa 68,00 * 2,50 * 11,500
Totale m2

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con ... ILASTRI IN PROFILATI
COMPOSTI SALDATI In acciaio Fe 510 B.

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura;
le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI
SALDATI In acciaio Fe 510 B.

carpenteria metalica 9613
scala BAR 2237,00

Totale kg

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in p ... IN PROFILATI. Tubolari
senza saldatura, in acciaio Fe510B.

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN
ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI. Tubolari senza saldatura, in
acciaio Fe510B.

Colonne 35,000
Totale kg

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione ... o anche in
riferimento alle profondita degli scavi MAGRONE

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere relativo al
costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Agli effetti contabili non
saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle
profondita degli scavi MAGRONE

magrone 3558,27
magrone platea impianti 15,11

19,893
88,560
2,380

110,833

1 955,000

1 955,000

9 613,000
2 237,000

11 850,000

35,000

35,000

3 558,270
15,110

84,03

7,83

2,53

3,29

9 313,30

15 307,65

29 980,50

115,15




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Strutture in opera
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Totale m2 3 573,380 6,84 24 441,92
33 Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garan ... , classe di
L.035 esposizione XS1, C 32/40, rapporto max e/c=0,5
Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso I'onere delle prove e controlli
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio. Classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C
32/40, rapporto max e/c=0,5
Platea sp. 30 2295,00 * 0,300 688,500
Platea sp. 45 148,10 * 0,450 66,645
Platea sp. 60 1069,00 * 0,600 641,400
Muri fosse ascensore capannone 2,00 * 8,70 * 0,450 * 0,700 5,481
Muri fosse ascensore bar 1,00 * 8,70 * 0,450 * 0,850 3,328
Soletta tegoli 1831 * 0,05 91,550
Integrazione soletta predalles 110,83 * 0,02 2,217
Platea locale tecnico 3,15 * 6,15 * 0,250 4,843
Pilastri locale tecnico 6,00 * 0,25 * 0,250 * 2,750 1,031
Travi locale tecnico 0,25 * 0,200 * 16,800 0,840
Pilastri bar 2,00 * 0,30 * 0,300 * 3,950 0,711
Setti SB1-SB3 2,00 * 0,20 * 1,100 * 3,300 1,452
Setti SB2-SB5-SB6 3,00 * 0,20 * 1,000 * 3,300 1,980
Setti SB4-SB7 2,00 * 0,20 * 1,800 * 3,300 2,376
Setto SB8 1,00 * 0,20 * 1,900 * 3,300 1,254
Vano acensore bar 14,680 14,680
Copertura vano ascensore bar 2,340 2,340
T1 5,760 5,760
T2 2,040 2,040
T4 1,150 1,150
T3 2,680 2,680
T5 5,840 5,840
T6 0,610 0,610
T7 4,800 4,800
T8 4,740 4,740
scala 1 (7,25%3,5+2,2*7,5+11,35*1,25) * 0,200 11,213
scale 2 e 3 103,60 * 0,200 20,720
Platea impianti 15,11 * 0,25 3,778
Muretti tamponamento 12 * 2,3 * 1,5 * 0,16 6,624
Totale m3 1 600,583 94,15 150 694,89
34 Sovrapprezzo da cls C28/35 XF2 a cls C32/40 XS1
L.100 Sovrapprezzo da cls C28/35 XF2 (C.02.14.b) a cls C32/40 XS1 (C.02.10.a)
sovrapprezzo predalles bar 0,16 * 110,83 17,733
sovrapprezzo predalles locale tecnico 0,12 * 13,35 1,602
Totale m3 19,335 6,05 116,98
Totale Strutture in opera Euro 516 911,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni e pertinenze

Strutture in legno

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

35
14E.20.006.00

36
14E.20.011.b

37
14E.30.005.a

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura in legno lamellare .

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente
grossa e piccola orditura, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete, a
sezione costante, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli
statici, che saranno redatti a cura e spese del’Amm.ne appaltante. Sono comprese
le banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le
opere saranno eseguite con legno lamellare di Ia scelta, incollato con resine
resorciniche e comunque del tipo omologato secondo quanto previsto dalle
normative vigenti, impregnato con due mani date a pennello od a spruzzo di
impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel
colore a scelta della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in
possesso della certificazione di idoneita all'incollaggio di elementi strutturali di
grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 1052, copia di detta
certificazione dovra essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi
stessi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante eseguita in acciasio Fe37 protetto
esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza
migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono
inoltre compresi le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento e alla
controventatura, le piastre di appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il puntuale
e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

Terzere 0,16 * 0,240 * 4552,600
Puntoni capriate (53,*2) * 0,24 * 0,320 * 6,200
Catena capriate 53,00 * 0,24 * 0,240 * 11,400
Monaco capriate 53,00 * 0,24 * 0,240 * 2,900
Saette capriate (53*2) * 0,24 * 0,240 * 2,300
Pilastri bar 13,00 * 0,20 * 0,200 * 3,600
Travi bar 0,14 * 0,280 * 135,800
Totale m3

Fornitura e posa in opera di doghe in legno di abete preverniciate spessore 22 mm
Fornitura e posa in opera di doghe in legno di abete della larghezza di 120-140
mm, piallate, smussate, maschiate, preverniciate fuori opera con processo
industriale e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e
chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i filetti in legno di
bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE spessore 22 mm

tavolato 2,00 * 268 * 6,500
Totale m2

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, ... Con profilati a freddo
(compresi pressopiegati).

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i
pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme
CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN
ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE Con profilati a freddo
(compresi pressopiegati).

controventi copertura 48,00 * 4,00 * 8,500 * 7,850
Totale kg

Totale Strutture in legno Euro

174,820
50,473
34,802

8,853
14,043
1,872
5,323

290,186

3 484,000

3 484,000

12 811,200

12 811,200

1 034,70

19,34

2,21

300 255,45

67 380,56

28 312,75

395 948,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Partizioni verticali ed orizzontali
ARTIl\(‘:.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
38 Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata costituita da doghe in
L.003 alluminio preverniciato
Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata costituita da doghe scatolari
a c in alluminio preverniciato agganciate su sottostruttura in profilati di acciaio o
alluminio fissata alle strutture perimetrali. Compreso I'onere per il risvolto e
formazione di imbotti in corrispondenza di finestre e porte, cornici e finitue
coprifilo, i profili per il fissaggio della sottostruttura, I'eventuale uso di ponteggi,
ceste telescopiche ed ogni altro onere ed accessorio necessari a dare I'opera finita
a regola d'arte. Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di
trasporto,carico/scarico, innalzamento/abbassamento al piano, trasporto,
conferimento e indennita di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e
degli imballaggi.
Prospetto Nord
16 * 2,90 * 4,00 185,600
A dedurre finestre
(12*2) * 1,20 * 2,70 -77,760
A sommare
2,9*2,30 6,670
2,90 * 1,90 5,510
2 *1,50 * 2,00 6,000
2,90 * 1,80 5,220
5%1,90 * 2,30 21,850
Prospetto EST
10 * ((2,80+1,00)) * 3,10 * 0,5 58,900
12 * 3,10 * 1,00 37,200
Prospetto SUD
12 * 7,30 * 2,90 254,040
A dedurre
12 * 2,90 * 1,00 -34,800
(12*2) * 1,90 * 2,70 -123,120
A sommare
2 *0,50 * 2,70 2,700
2,90 *0,3 0,870
1,50 * 0,30 0,450
Prospetto OVEST
10 * (2,80+1,00) * 3,10 * 0,50 58,900
10 * 3,10 * 1,00 31,000
Totale m2 439,230 102,05 44 823,42
39 Fornitura e posa in o pera di muratura in mattoni pieni a macchina
P1.4.6.1 Muratura in elevazione, di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con mattoni pieni
e malta di cemento tipo 32.5, dosata a 400 Kg per mc di sabbia. Sono compresi
nell'intervento eventuali incavi, canne, fori destinati a ricevere chiavi, capochiavi,
ancoraggi, teste delle travi, passaggi di canalizzazioni verticali ecc. e quant'altro
venga messo in opera durante la formazione della muratura: con mattoni pieni
nuovi @ macchina
pilastri 12,00 * (1,03*2+0,77*2) * 0,130 * 7,500 42,120
lesene 20,00 * 1,90 * 0,130 * 7,850 38,779
lesene 10,00 * 1,55 * 0,130 * 10,200 20,553
lesene laterali 27,00 * 2,10 * 0,130 * 7,400 54,545
lesene laterali 1,00 * 3,50 * 0,130 * 7,000 3,185
Pareti BAR
(0,5+2,00+0,50+0,5+1,20+1,00+0,50+0,20+0,50+1,00+0,20+0,2+1,00+0,20+0 7,106
,2+1,30+1,00+0,20+0,20+1,00+0,20+0,2+0,70) * 0,13 * 3,77
Totale m3 166,288 368,32 61 247,20
P1.4.9 MURATURE, MURATURE SPECIALI ED IN CONGLOMERATO

MURATURE, MURATURE SPECIALI ED IN CONGLOMERATO
Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a facciavista, a compenso degli oneri
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni e pertinenze
Partizioni verticali ed orizzontali

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

40
P1.4.9.2

relativi alla selezione dei mattoni di formatura e colore uniforme da porre sul lato a
vista, al controllo della perfetta complanarita della superficie, alla stilatur
Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a facciavista, a compenso degli oneri
relativi alla selezione dei mattoni di formatura e colore uniforme da porre sul lato a
vista, al controllo della perfetta complanarita della superficie, alla stilatura dei giunti
con appositi ferri compresa la malta per la stilatura, alla pulitura della muratura da
eventuali residui di malta:

Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a facciavista

Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a facciavista, a compenso degli oneri
relativi alla selezione dei mattoni di formatura e colore uniforme da porre sul lato a
vista, al controllo della perfetta complanarita della superficie, alla stilatura dei
giunti con appositi ferri compresa la malta per la stilatura, alla pulitura della
muratura da eventuali residui di malta: con uso di mattoni di tipo diverso per la
superficie a vista

pilastri 12,00 * (1,03*2+0,77*2) * 7,500
lesene 20,00 * 1,90 * 7,850

lesene 10,00 * 1,55 * 10,200

lesene laterali 27,00 * 2,10 * 7,400
lesene laterali 1,00 * 3,50 * 7,000

Pareti BAR

(0,5+2,00+0,50+0,5+1,20+1,00+0,50+0,20+0,50+1,00+0,20+0,2+1,00+0,20+0
,2+1,30+1,00+0,20+0,20+1,00+0,20+0,2+0,70) * 3,77

Totale mq

Totale Partizioni verticali ed orizzontali Euro

324,00
298,30
158,10
419,58

24,50

54,67

1279,15

9,27

11 857,72

117 928,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Sottofondi
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
41 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di g 4 di cemento tipo
14E.13.002.00 325 per mc di sabbia...
Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di g 4 di cemento tipo
325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per
sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili)
e pavimenti in legno, di spessore cm 4 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E
CEMENTO
1136+712 1 848,000
BAR 110,00 110,000
BAR terrazza 135,00 135,000
Totale m? 2 093,000 15,52 32 483,36
42 Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
14E.16.007.00 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite
Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e
mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO
DA CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI
PT (94+20+20) * 0,130 17,420
P1 (190*2+420+9) * 0,130 53,170
BAR 110,00 * 0,130 14,300
Totale m3 84,890 175,67 14 912,63
Totale Sottofondi Euro 47 395,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Isolamenti e impermeabilizzazioni
ARTIl\(l:.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
43 Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina (kg/mq 7)
14E.16.004.00 Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina armata
con poliestere di peso complessivo kg/mq 7, posata a giunti sovrapposti di cm 10
con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il
sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer
IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE
(kg/mq 7)
Copertura 261,20 * 13,140 3432,168
BAR 110,00 110,000
Totale m2 3 542,168 20,49 72 579,02
44 Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chi ... DI POLISTIRENE di
14E.16.010.a densita kg/mc 30-35 e di spessore cm 2
Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo
325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI
POLISTIRENE di densita kg/mc 30-35 e di spessore cm 2
Copertura 261,20 * 13,140 3432,168
Copertura BAR 110,00 110,000
Totale m? 3 542,168 4,36 15 443,85
45 Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chi ... DI POLISTIRENE di
14E.16.010.a densita kg/mc 30-35 e di spessore cm 2
Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo
325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI
POLISTIRENE di densita kg/mc 30-35 e di spessore cm 2
isolamento pavimenti 1848,00 1 848,000
BAR pavimento 110,00 110,000
Totale m2 1 958,000 4,36 8 536,88
46 Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse densita kg/mc
14E.16.010.d 300+35 per ogni centimetro di spessore
Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo
325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI
POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densita kg/mc
3035 per ogni centimetro di spesso
Copertura
3542,17 * 6,000 21 253,020
BAR 110,00 * 6,000 660,000
Totale m?2 21 913,020 2,01 44 045,17
47 Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse densita kg/mc
14E.16.010.d 300+35 per ogni centimetro di spessore
Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo
325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI
POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densita kg/mc
30+35 per ogni centimetro di spesso
isolamento pavimenti 1848,00 * 8,000 14 784,000
BAR pavimento 110,00 * 8,000 880,000
Totale m?2 15 664,000 2,01 31 484,64
48 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore PE/BD spessore mm 0.2
14E.16.012.a Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene

estrusi colorati a bassa densita, posati a secco su superfici sia orizzontali che
verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo
butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.: - densita 900 kg/m3; - resistenza diffusione vapore 450000 .
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LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Isolamenti e impermeabilizzazioni
ARTIl\(‘:.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il
sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm
0.2
Copertura (39,3+59,3+59,3+49+54,3) * 13,140 3432,168
Totale m2 3432,168 1,36 4 667,75
49 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno ...
14E.20.007.00 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete eseguito con
tavole di IVa scelta dello spessore di 20 mm, accostate e chiodate con tre chiodi
alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA
E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO
tavolato sotto manto 261,20 * 13,140 3432,168
Totale m2 3432,168 10,91 37 444,95
50 Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete sezioni 9x7 cm
14E.20.008.b Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato, posati nel senso della
linea di massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o
solaio in laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e
conforme al dettaglio fornito dalla D.L.. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LISTONI IN LEGNO sezioni 9x7 cm
morali supporto isolamento (13,14/0,6) * (261,2*2) 11 440,560
Totale m 11 440,560 4,53 51 825,74
51 Lana di vetro per isolamento termico e acustico trattata pannelli rigidi resinati per
F1.08.006.001 terrazze, ecc., dens.100+110 kg/m3
Lana di vetro per isolamento termico e acustico trattata con resine termoindurenti:
pannelli rigidi resinati per terrazze, ecc., dens.100+-110 kg/m3
pareti PT (13+23,9*2) * 0,090 * 3,200 17,510
contropareti PT (45+14,4+14,4) * 0,090 * 3,200 21,254
pareti P1 (11,2%4+16*2) * 0,090 * 2,700 18,662
contropareti P1 (15+30+15+15+30) * 0,090 * 3,300 31,185
controparete P1 (11*6) * 0,090 * 5,000 29,700
controsoffitti 562,00 * 0,090 50,580
Totale m3 168,891 327,26 55 271,27
52 Isolamento lana di roccia sp. 8 cm densita 60 Kg/mc
L.009 Fornitura e posa di solamento in pannelli di lana di roccia sp. 8 cm densita 60
Kg/mc. per I' isolamento termico ed acustico di pareti divisorie e perimetrali. Detto
pannello dovra essere incombustibile, non generare né fumi tossici né
gocciolamento in caso di incendio e non subire variazioni dimensionali o
prestazionali al variare delle condizioni igrometriche dell' ambiente. Si intendono
compensati nel prezzo tutti gli oneri di carico /scarico, trasporto, innalzamento ai
piani, movimentazione, trasporto e indennita di discarica del materiale di risulta
delle lavorazioni e degli imballaggi.
Copertura 261,20 * 13,140 3432,168
Totale m2 3432,168 16,70 57 317,21
53 Isolamento lana di roccia sp. 8 cm densita 60 Kg/mc
L.009 Fornitura e posa di solamento in pannelli di lana di roccia sp. 8 cm densita 60
Kg/mc. per I' isolamento termico ed acustico di pareti divisorie e perimetrali. Detto
pannello dovra essere incombustibile, non generare né fumi tossici né
gocciolamento in caso di incendio e non subire variazioni dimensionali o
prestazionali al variare delle condizioni igrometriche dell' ambiente. Si intendono
compensati nel prezzo tutti gli oneri di carico /scarico, trasporto, innalzamento ai
piani, movimentazione, trasporto e indennita di discarica del materiale di risulta
delle lavorazioni e degli imballaggi.
Controsoffitti bagni e spogliatoi piano ptimo
5*%5 25,000
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ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
16,50 * 11,60 191,400
16,50 * 11,50 189,750
5,00 * 2,10 10,500
5,70 * 4,27 24,339
Totale m2 440,989 16,70 7 364,52
54 Fornitura e posa pannelli fonoassorbenti a parete
L.020 Fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti ecologici dimensioni cm.
120x60, sp. mm. 40, con densita 30 kg./mc., composto da fibre di poliestere al
100%, termolegate senza collanti, totalmente riciclabile, autoestinguente, non
gocciolante, in classe 1, con tossicita ed opacita dei fumi assente, classificazione
Euroclass b s2-d0. Compresi elementi di fissaggio, viterie, eventuiali ponteggi e/o
mezzi di sollevamento, e quant'altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte.
Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di trasporto,carico/scarico,
innalzamento/abbassamento al piano, trasporto, conferimento e indennita di
discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.
Zona palestre e aule
(25,50+11,00) * 2,70 * 0,50 49,275
(14,50+4,50+4,30+2,80) * 2,70 * 0,50 35,235
(4,50*5+11,50+1,45) * 2,70 * 0,5 47,858
(11,50+1,93+11,00) * 2,70 * 0,50 32,981
Totale m2 165,349 30,32 5013,38
55 Fornitura e posa di isolante acustico tipo Polymax POLYMANT
L.023a Fornitura e posa di isolante acustico in materassini di dimensioni 150x50x2 cm tipo
Polymax POLYMANT o equivalente
Aule attivita scuola vela piano terra e primo
85,54 85,540
Totale m2 85,540 5,91 505,54
56 Isolamento termo-acustico costituito da fibre di lana di ... lli rigidi resinati per
P1.08.038.001 terrazze,ecc. densita 100-110kg/mc
Isolamento termo-acustico costituito da fibre di lana di vetro, dello spessore di 1
cm, compresi adesivi e collanti per il fissaggio ed ogni altro onere: (per ogni cm in
pitl oltre lo spessore indicato si computa la sola differenza per la fornitura del
materiale) pannelli rigidi resinati per terrazze,ecc. densita 100-110kg/mc
pareti PT (13+23,9*2) * 3,200 194,560
contropareti PT (45+14,4+14,4) * 3,200 236,160
pareti P1 (11,2*%4+16*2) * 2,700 207,360
contropareti P1 (15+30+15+15+30) * 3,300 346,500
controparete P1 (11*6) * 5,000 330,000
controsoffitti 562,00 562,000
BAR Contropareti (10*2+11%*2) * 3,200 134,400
Totale m2 2 010,980 5,73 11 522,92
Totale Isolamenti e impermeabilizzazioni Euro 403 022,84
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Lattonerie

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

57
14E.21.014.01

58
14E.21.021.03

59
14E.21.021.04

60
14E.21.021.06

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera acciaio
preverniciato ...tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di acciaio zincato
preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro
continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm,
unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente
ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile
poste ad una distanza massima di 60 cm I'una dall'altra. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per I'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale
con corpi emergenti con I'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento
sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di
gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli

oneri per I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale
e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili. MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media
pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

manto di copertura (39,3+59,3+59,3+49+54,3) * 13,140
Totale m2

Fornitura e posa in opera di lattonerie ... zincato preverniciato spessore 6/10 di
mm e sviluppo 33 cm

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline,
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio,
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO
DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

scossaline 10,00 * 13,15
Totale m

Fornitura e posa in opera di lattonerie ... zincato preverniciato spessore 6/10 di
mm e sviluppo 40 cm

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline,
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio,
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO
DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

Grondaie 39,3+3,0+10+5+54,3+5,25+15,25+10+10
Totale m

Fornitura e posa in opera di lattonerie.. zincato preverniciato spessore 6/10 di mm
e sviluppo 67 cm

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline,
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio,
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in

3432,168

3432,168

131,500

131,500

152,100

152,100

21,04

15,38

20,61

72 212,81

2 022,47

3134,78
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Lattonerie
ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO
DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm
colmi 39,3+59,3+59,3+49+54,3 261,200
compluvi 29,3+49,3+44+49 171,600
Totale m 432,800 27,48 11.893,34
89 263,40

Totale Lattonerie Euro
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61 Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato per porte a scomparsa
14E.12.035.a dimensioni nette passaggio 90x210 cm
Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore
grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida
a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello
spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete
elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante
dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata,
sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera,
per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione,
binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta
posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti,
qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n. 2 carrelli a quattro ruote con due
cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo
le quote di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A
SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 90x210 cm
Vedi abaco serramenti P03 14 14,000
Totale cad 14,000 266,65 373310
62 Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai ... SA IN OPERA DI
14E.17.003.b STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO spessore 5 mm
Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie in
polietilene espanso a cellule chiuse. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm,
le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un
pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA
DI STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO spessore 5 mm
Aule piano terra e primo
7,50 * 11,00 82,500
15,50 * 10,00 155,000
5,50 * 1,93 10,615
5,00 * 1,20 6,000
bordi 2 * (4,50+11,00) * 0,10 3,100
2 *(15,00+10,00) * 0,1 5,000
(5,50+1,93+1,93) * 0,1 0,936
(5,00+1,20+1,20) * 0,1 0,740
Totale m3 263,891 5,93 1 564,87
63 Fornitura e posa in opera di infissi esterni per finestre in larice
14E.23.024.B Fornitura e posa in opera di infissi esterni per finestre e porte finestre apribili ad
una o piu ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55-57,a 1
battente e 2 battenti completi di guarnizione in gomma predisposti per vetro
camera, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; la
necessaria ferramenta di attacco e sostegno cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato (2 per battente e 3 per portafinestra); la chiusura con cremonese; le
maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; fermavetri interni
o esterni; la verniciatura ecologica all’acqua eseguita in laboratorio tinto legno, a
due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa
la fornitura e posa in opera dei vetri. MISURAZIONE ESTERNO TELAIO. INFISSI
ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE larice
Rif. ABACO Tav. A45
Serramenti esterni
FO1 42 * 1,37 * 1,00 57,540
F02 3 * 1,37 * 3,00 12,330
FO3 7 * 1,37 * 3,30 31,647
FO4 2 * 1,37 * 3,30 9,042
FO5 2 * 3,10 * 2,00 12,400
FO7 42 * 1,20 * 2,70 136,080
FO8 4 * 1,20 * 2,70 12,960
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F09 20 * 1,20 * 2,70 64,800
F10 20 * 3,10 * 2,70 167,400
F111*1,20 * 3,15 3,780
F121*1,15* 3,15 3,623
F131*0,80 * 2,10 1,680
V012 * 3,70 * 3,15 23,310
V02 1 * 4,88 * 3,15 15,372
V03 2 * 4,05 * 3,15 25,515
Totale m2 577,479 232,73 134 396,69
64 Compenso aggiuntivo agli infissi in legno realizzati con meccanismo anta e ribalta
14E.23.025.00 Compenso aggiuntivo agli infissi in legno realizzati con meccanismo di anta e
ribalta. COMPENSO AGGIUNTIVO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA
Rif. ABACO Tav. A45
Serramenti esterni
FO1 42 42,000
FO5 2*2 4,000
FO7 42 42,000
F09 20 20,000
F10 2*20 40,000
F111 1,000
V03 4*2 8,000
Totale n. 157,000 71,77 11 267,89
65 Fornitura e posa in opera di finestra da tetto in legno complanare stratificata
14E.23.032.f B78xH140 (1,09 mq)
Fornitura e posa in opera di finestra da tetto in legno di pino massiccio stratificato,
trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d‘acqua.
Maniglione con barra in alluminio posizionata nella parte superiore del battente
con funzione di ventilazione a finestra chiusa e filtro antipolvere. Apertura a bilico
elettrica con centralina di alimentazione e motore a scomparsa nel telaio, sensore
pioggia, telecomando multifunzionale a radiofrequenza 868MHz, ribaltamento
manuale del battente a 180° con chiavistello di bloccaggio per pulizia e
manutenzione. Profili esterni in alluminio plastificato grigio RAL 7043. Vetrata
isolante stratificata di sicurezza, antivandalismo classe P2A . UNI EN 356:2002 con
funzione di protezione dalla grandine, autopulente [(6mm(stratificato di sicurezza
PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(temperato - esterno)]. Ufinestra=1,4
W(m2K), Uvetro=1,1 W(m2K), Rw=35dB, g=0,54, tenuta aria=classe 3,
trasmittanza luce tw=0,77., resistenza allimpatto = classe 3 - UNI EN
13049:2003. Marchiatura CE (EN 14351-1). Inclusa persiana esterna elettrica per il
contenimento dei consumi energetici (art.19, DPR 59/2009) (Ufin.+persiana
abbassata=1,1 W/(m2K) (ISO 15099), dfin.+persiana abbassata=0,03 (ISO
15099). Incluso raccordo per manti sagomati e posa in opera a regola d‘arte con
foro predisposto. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE DA TETTO
COMPLANARI, STRATIFICATE, BASSOEMISSIVE, ELETTRICHE FINESTRA DA
TETTO COMPLANARE STRATIFICATA B78xH140 (1,09 mq)
Rif. Tav. A45
Lucernai
L01 3 3,000
L02 12 12,000
Totale n. 15,000 1 385,08 20 776,20
66 Formazione di uscita per manutenzione tetti manuale con vetrata stratificata

14E.23.041.00

bassoemissivaa B78Xh118 (0,92 mq)

Formazione di uscita per manutenzione tetti manuale con apertura a vasistas di
67°, completa di raccordo. Passaggio libero 70x120 (LxH, cm), area apribile utile
0,84 mq. Telaio e battente in pino massiccio stratificato, trattato con sostanze
imputrescenti, impregnante e doppio strato di vernice a base d'acqua. Maniglione
con barra in alluminio posizionata nella parte superiore del battente con funzione
di ventilazione a finestra chiusa e filtro antipolvere. Ribaltamento del battente a
180° con chiavistello di bloccaggio. Apertura servo-assistita con blocco a battente
aperto di 67°. Rivestita all'esterno in rame o alluminio plastificato grigio (RAL
7043). Completa di vetrata isolante stratificata antivandalismo classe P2A . UNI EN
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356:2002 con funzione di protezione dalla grandine, autopulente
[(6mm(stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(temperato
- esterno)]. Ufinestra=1,4 W(m2K), Uvetro=1,1 W(m2K), Utelaio=1,5 W(m2K),
Rw=35dB, g=0,56, tenuta aria=classe 3, trasmittanza luce tv=0,77, resistenza
allimpatto = classe 3 - UNI EN 13049:2003. Marchiatura CE (EN 14351-1).
Predisposta per linstallazione di tende interne manuali. Inclusa posa in opera a
regola d'arte con foro predisposto. FORNITURA E POSA USCITA PER LINEA VITE
PASSAGGIO LIBERO 70X120CM, AREA APRIBILE 0,84 MQ. USCITA PER LINEA
VITA, VETRATA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, B78Xh118 (0,92 mq)
1,00 1,000
Totale n. 1,000 745,34 745,34
67 FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00
14E.23.20.a FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00
11+47+14 72
Totale n 72 30,76 2214,72
68 FALSI TELAI IN LEGNO oltre a ml 5,00
14E.23.20.b FALSI TELAI IN LEGNO oltre a ml 5,00
Rif. Abaco serramenti Tav. A46
P01 11 11,000
P02 47 47,000
P08 1 1,000
Totale cad 59,000 6,15 362,85
69 Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 7171
14E.24.007.00 Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 7171 in possesso del marchio di
qualita Assovetro MQV, composta da: - lastra in cristallo float incolore e lucido
dello spessore di 4 mm; - distanziatore perimetrale metallico, che assicuri la
complanarita delle lastre, costituente intercapedine fino a 12 mm, contenente sali
disidratanti con setaccio molecolare di 3A, sigillato mediante una prima barriera
elastoplastica a base di gomma butilica ed una seconda a base di polimeri
polisolfurici. - lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm. La
posa dovra essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante I'uso di
tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il
peso delle lastre e comunque non inferiore a 10 cm e di larghezza tale da
garantire I'appoggio di entrambe le lastre componenti la vetrata isolante. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in
mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei
ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
VETRATA ISOLANTE BASE
Rif. ABACO Tav. A45
Serramenti esterni
FO1 42 * 1,37 * 1,00 57,540
F02 3 * 1,37 * 3,00 12,330
F03 7 * 1,37 * 3,30 31,647
F04 2 * 1,37 * 3,30 9,042
FO5 2 * 3,10 * 2,00 12,400
F07 42 * 1,20 * 2,70 136,080
FO8 4 * 1,20 * 2,70 12,960
F09 20 * 1,20 * 2,70 64,800
F10 20 * 3,10 * 2,70 167,400
F111*1,20%*1 1,200
F121*1,15* 3,15 3,623
F131*0,80 * 2,10 1,680
V012 * 3,70 * 3,15 23,310
V02 1 * 4,88 * 3,15 15,372
V03 2 * 4,05 * 3,15 25,515
Totale m2 574,899 33,83 19 448,83

70

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione intercapedine 12-16 mm
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14E.24.008.a Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con intercapedine maggiore di 12 mm. SOVRAPPREZZO PER
INTERCAPEDINI > 12 mm intercapedine 12-16 mm
Rif. ABACO Tav. A45
Serramenti esterni
FO1 42 * 1,37 * 1,00 57,540
F02 3 * 1,37 * 3,00 12,330
F037 * 1,37 * 3,30 31,647
F04 2 * 1,37 * 3,30 9,042
FO5 2 * 3,10 * 2,00 12,400
F07 42 * 1,20 * 2,70 136,080
FO8 4 * 1,20 * 2,70 12,960
F09 20 * 1,20 * 2,70 64,800
F10 20 * 3,10 * 2,70 167,400
F111*1,20*1 1,200
F121*1,15* 3,15 3,623
F131* 0,80 * 2,10 1,680
V012 * 3,70 * 3,15 23,310
V02 1 * 4,88 * 3,15 15,372
V03 2 * 4,05 * 3,15 25,515

Totale m?2 574,899 1,46 839,35

71 Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione cristallo stratificato e una

14E.24.014.d lastra 5+5 mm PVB 0,76
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o colorato. A seconda degli spessori del vetro e del plastico le lastre sono
suddivise in: - antinfortunio (ferite a persona): 3+3 e 4+4; - antinfortunio (cadute
nel vuoto): 5+5 e 5+5 con PVB 0.76; - antivandalismo (protezione dei beni): 5+5
con PVB 1.52. SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 5+5
mm PVB 0,76
PT
290/100 5,00 * 2,90 * 1,000 14,500
145/100 3,00 * 1,45 * 1,000 4,350
145/330 3,00 * 1,45 * 3,300 14,355
P1
120/270 46,00 * 1,20 * 2,700 149,040
310/270 10,00 * 3,10 * 2,700 83,700
170/270 1,00 * 1,70 * 2,700 4,590
310/230 2,00 * 3,10 * 2,300 14,260
BAR
300/240 1,00 * 3,30 * 2,400 7,920
290/100 1,00 * 2,90 * 1,000 2,900
90/240 1,00 * 0,90 * 3,300 2,970
190/240 8,00 * 1,90 * 2,400 36,480
100/240 1,00 * 1,00 * 3,300 3,300

Totale m?2 338,365 32,97 11 155,89
72 Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzioneivo ed intercapedine con
14E.24.015.b gas

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo float trattata in superficie con uno
strato trasparente di ossidi metallici ed eventuale riempimento dell'intercapedine
con idoneo gas non nocivo per per l'uomo e l'ambiente. Le vetrate a bassa
emissivita dovranno garantire il coefficiente K richiesto, essere idoneamete
cerificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.. Il sovrapprezzo e calcolato per
lastre di cristallo float da 4 mm; per eventuali vetri e spessori diversi sommare i
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relativi sovrapprezzi. SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA'
trattamento basso emissivo ed intercapedine con gas
Rif. ABACO Tav. A45
Serramenti esterni
FO1 42 * 1,37 * 1,00 57,540
F02 3 * 1,37 * 3,00 12,330
FO3 7 * 1,37 * 3,30 31,647
F04 2 * 1,37 * 3,30 9,042
FO5 2 * 3,10 * 2,00 12,400
FO7 42 * 1,20 * 2,70 136,080
FO8 4 * 1,20 * 2,70 12,960
F09 20 * 1,20 * 2,70 64,800
F10 20 * 3,10 * 2,70 167,400
F111*1,20*1 1,200
F121*1,15* 3,15 3,623
F131* 0,80 * 2,10 1,680
V01 2 * 3,70 * 3,15 23,310
V02 1 * 4,88 * 3,15 15,372
V03 2 * 4,05 * 3,15 25,515
Totale m2 574,899 33,41 19 207,38

73 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un‘anta luce 80x210

14E.25.24.a Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore
naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave
normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito
sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore
complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio PORTE INTERNE IN
ALLUMINIO TAMBURATE un‘anta luce 80x210
RIf ABACO Tav. A46
P02 47 47,000
P03 (scorrevoli) 14 14,000

Totale n. 61,000 398,81 24 327,41
74 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a un battente REI 60 luce
14E.26.001.b netta di passaggio 90x210 . finitura tinte RAL

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato,
sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,
opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilita e
tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due
paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi,
rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con
isolante minerale ad alta densita, completo di guarnizione inferiore
termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con
dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee
all'uso cui e destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di
cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte
temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. -
predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori
antincendio e maniglioni antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato
mediante accurato sgrassaggio ed una o piu mani di primer in modo da ottenere
un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando
richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualita
con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della
D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura
completa di accessori che |'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
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POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di
passaggio 90x210 . finitura tinte RAL
Rif. ABACO Tav. A46
Porte REI 60 dim. 90x210 per similitudine
P04 2 2,000
P05 1 1,000
Totale n. 3,000 316,79 950,37
75 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a un battente REI 60 luce
14E.26.001.d netta di passaggio 120x210 . finitura tinte RAL
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso
di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita
dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato,
sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,
opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilita e
tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due
paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi,
rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con
isolante minerale ad alta densita, completo di guarnizione inferiore
termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con
dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee
all'uso cui e destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di
cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte
temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. -
predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori
antincendio e maniglioni antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato
mediante accurato sgrassaggio ed una o piu mani di primer in modo da ottenere
un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando
richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualita
con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della
D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura
completa di accessori che |'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di
passaggio 120x210 . finitura tinte RAL
Rif ABACO tav.A 46
P06 2 2,000
P07 (con maniglione antipanico vedi voce) 3 3,000
Totale n. 5,000 379,33 1 896,65
76 Fornitura e posa maniglioni antipanico un anta
14E.26.024.a Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente.
Rif. Tav. A 46
porte interne P07
3 3,000
Rif. Tav. A 45
Porte esterne
F02 3 3,000
FO3 7 7,000
FO6 1 1,000
Totale cadauno 14,000 184,54 2 583,56
77 Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato .. larghezza massima
215049b 4.200 mm: preverniciati spessore 9/10

Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato
a W con altezza da 70 + 120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate,
completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle,
supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni
antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su
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angolari o tubolari ancorati a mezzo stop gia predisposti, sono escluse le opere
murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza
massima 4.200 mm: preverniciati spessore 9/10

Rif. Abaco Tav. A45
F14 18,00 * 3,10 * 3,30 184,140
F15 4 * 2,90 * 3,30 38,280

Totale mq 222,420

78 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE a due ante luce 160x210

L.022 Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore
naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave
normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito
sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore
complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio: Porte interne in
alluminio tamburate ad un‘anta, luce 160x2.20. Si intendono compensati nel
prezzoovrapposizioni, gli sfridi, gli oneri di trasporto, carico/scarico,
innalzamento/abbassamento al piano, movimentazione del materiale,
conferimento e indennita di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e
degli imballaggi.

Rif. ABACO Tav. A46
P08 3 3,000

Totale n. 3,000

79 Porta multiuso in metallo dim cm. 90x210 ad un anta

L.110 Fornitura e posa di porta multiuso in metallo ad un'anta, realizzata in lamiera
d'acciaio zincata a caldo, pressopiegata; battuta perimetrale sui quattro lati; I'anta
& tamburata con pannello in lana minerale per un maggior isolamento termico e/o
acustico o con struttura interna in fibra alveolare rigidamente unita alla lamiera;
dotata di piastre interne per eventuali montaggi di chiudiporta e maniglioni;
spessore mm.40. Telaio realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo; adatto per il
fissaggio sia con zanche che con tasselli; traverso asportabile per esecuzione
senza battuta; telaio assemblato. 3 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniera.
Verniciatura con polveri epossi-poliestere termoindurite, superficie antigraffio,
colorazione a scelta della DL mediante campionatura di colore. Serratura
reversibile con scrocco e catenaccio centrale. Si intendono compresi nel prezzo
tutti gli oneri di carico , trasporto, scarico, innalzamento ai piani, pulizia dell'area di
intervento, trasporto e oneri di discarica del materaile di risulta derivante dalle
lavorazioni e degli imballaggi.

Rif. abaco Tav. A45
F06 1 1,000
F131 1,000

Totale cad 2,000

Totale Serramenti Euro

97,94

771,99

266,88

21783,81

2 315,97

533,76

280 104,64
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80 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco Per immersione di strutture
14E.30.023.b leggere.
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.
Scala 785,620 785,620
Totale kg 785,620 0,76 597,07
81 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco Per immersione di strutture
14E.30.023.b leggere.
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.
zincatura 35+11950 11 985,000
Totale kg 11 985,000 0,76 9 108,60
Totale Opere da fabbro Euro 9 705,67
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82
14E.19.002.00

83
14E.19.003.00

Fornitura e posa in opera di tavolato con doppie lastre di gesso rivestito

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore
complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un
interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento
con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il
riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita
20 kg/m3. Il tavolato dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere
fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito “classe 1” di
reazione al fuoco; - lana di vetro “classe 0” di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche la stuccatura e la sigillatura dei
giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa I'applicazione
di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi
di rinforzo perimetrale in legno per I'ancoraggio del serramento, I'onere di
procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa
dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

PT (7,5+8,5*%3+10,5*2+4,2*%3+2,2+5*2+3,9*%3+2) * 3,200

PT 2,00 * 23,90 * 3,200
PT 2,00 * (4,5*2+5) * 3,200
P1 spogliatoi 2,00 * (3,9+18,4*2+4,95%4+3,3*4) * 2,700
P1 6,00 * 11,00 * 4,800
P1 15,00 * 4,000
P1 uffici (11,00+5) * 2,700
P1 bagni/scale (10+4,6+2,3+21,2+4,4+2,1%2+4,5) * 2,700
P1 palestre (2*7,8) * 4,800
BAR (7,4*2+3,8%2+2,15%2+2,3+3,4+3,7) * 3,200
Totale m2

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine con lastrre di gesso
rivestito

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato
mediante I'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C, posti
ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura
perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E'
compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti,
autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40
mm e densita 20 kg/m3. Il rivestimento dovra soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - gesso rivestito “classe 1” di reazione
al fuoco; - lana di vetro “classe 0” di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura
della testa delle viti di fissaggio nonche la stuccatura e la sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa I'applicazione di
striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi
di rinforzo perimatrale in legno per l'ancoraggio del serramento, I'onere di
procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione
di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola
d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano
completamente i settori sucessivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO
RIVESTITO

296,000

152,960
89,600
397,980
316,800
60,000
43,200
138,240
74,880
115,520

1 685,180

47,58

80 180,86
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ARTIl\(‘I.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PT (12,5+1,+15) * 3,200 91,200
P1 (1545+10+15+5+50+25) * 3,300 412,500
P1 (11*5) * 4,800 264,000
BAR (10*2+11*2) * 3,200 134,400
Totale m2 902,100 29,16 26 305,24

84 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale in cartongesso

14E.19.009.00 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante
assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti
autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia
di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e
cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il
controssoffitto dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5
mm; - “classe 1” di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle
viti di fissaggio nonche la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle
lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate
con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN
GESSO RIVESTITO
capannone 1
scala 8,00 * 1,20 9,600
5,00 * 11,50 57,500
capannone 2
5,0 * 2,00 10,000
9,50 * 6,40 60,800
capannone 3
20 * 11,50 230,000
corridoio
15 * 2,00 30,000
capannone 4
20 * 11,50 230,000
Capannone 5
13 * 6,50 84,500
7,40 * 0,60 4,440
BAR
Area ristorante
10,40 * 5,40 56,160
6,80 * 11,40 77,520
Servizi
1,50 * 1,75 2,625
1,60 * 1,75 2,800
cucina
4,00 * 3,52 14,080
Bagni
3,50 * 6,00 21,000

Totale m2 891,025 31,40 27 978,19

85
14E.19.04

Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane,
costituito da lastre in gesso rivestito, a bordi assottigliati, poste a rivestimento di
ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti co

Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane,
costituito da lastre in gesso rivestito, a bordi assottigliati, poste a rivestimento di
ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con
malta adesiva disposta sul retro. L'intonaco dovra soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.: - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito ""classe 1" di
reazione al fuoco. E' compresa la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
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eseguita con idoneo stucco previa I'applicazione di striscie di supporto armate con
rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio,
lo sfrido, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione
ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Lati interni pilastri 10 * 4 * 0,50 20,000
Totale m2 20,000 19,32 386,40
86 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm
14E.19.06.a SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm
Rif. Tav. A52
Piano terra
Bar cucina e servizi 646,67 646,670
Piano primo
Servizi e areee intrattenimento /palestre 1619,31 1 619,310
Controssoffitti
Piano terra 146,95 146,950
Piano primo 387,72 387,720
Totale m? 2 800,650 13,23 37 052,60
87 Sovrapprezzo all art.E.19.02.00 per fornitura di lastra fonoassorbente accoppiata
L.002 12+ 5 tipo microgips plus
Sovrapprezzo alle pareti in cartongesso per I'uso di lastra ad alta densita sp.12.5
mm accoppiata ad uno strato resiliente in polietilene per I'abbattimento acustico.
Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di trasporto,carico/scarico,
innalzamento/abbassamento al piano, eventuali ponteggi o trabatelli, conferimento
e indennita di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.
Piano terra
(8,00+10,00) * 2,70 48,600
Piano primo
(11,50+11,50+2,00) * 2,70 67,500
11,50 * 3,50 * 0,50 20,125
Totale m2 136,225 32,01 4 360,56
88 Sovrapprazzo alla voce 14E.19.003.00 per la realizzazione di struttura metallica
L.014 con montanti ogni 30 cm.
Sovrapprazzo alla voce 14E.19.003.00 per la realizzazione di struttura metallica di
qualdiasi dimensione e con qualsiasi tipologi di profili, per parete divisoria in
cartongesso a doppia lastra avente montanti ad interasse di cm. 0.40 0 0.30 al
fine di dare, ove necessario, la corretta resitenza allo sfondamento. Si intendono
compensati nel prezzo carico/scarico e trasporto, innalzamento ai piani,
movimentazioni, viterie, eventuali ponteggi o trabatelli, il trasporto e l'indennita
didiscarica del materiale di risulta derivante dalle lavorazioni e degli imballaggi.
Piano primo pareti prospicienti il vuoto
3*11,50 * 3,70 127,650
Pereti area corridoi
4 * 3,70 14,800
Totale m 142,450 2,00 284,90
89 Fornitura e posa di soli profili per strutture in cartongesso
L.015 Fornitura e posa di soli elementi strutturali per cartongesso (PROFILI montanti e
guide), di dimensioni commerciali variabili , per l'integrazione della densita
all'interno di pareti o per particolari esigenze di integrazioni di strutture di fissaggio
o consolidamento. Compreso tagli ,sfridi, viterie di giunzione, ponteggi, trabatelli e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Si intendono
compensati nel prezzo gli oneri di trasporto,carico/scarico,
innalzamento/abbassamento al piano, movimentazioni conferimento e indennita di
discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.
Pareti piano primo prospicenti il vuoto e parete scala
Piano primo
(maggior quantita montanti doppi ogni 40 cm incidenza 3.35 /ml) pareti

-30-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni e pertinenze
Intonaci e cartongessi

24/01/2020

N.
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QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

90
L.016

91
L.023

prospicienti il vuoto
3,35 * (3*11,50+9,00) * 4,46

Pareti corridoi

3,35 * (4*13,00+2*1,25) * 2,70
pareti h> ml. 4.00

3,35

controventi di collegamento sommita pareti /catene capriate a stima 300

Totale m

Sovrapprezzo all' Art. E 19.02.00 per la formazione di pettine in corrispondenza di
travature a vista

Sopvrapprezzo all' Art. E 19.02.00 per la formazione di "pettine” su contropareti e
rivestimenti incartongesso in corrispondenza di travature a vista mediante
applicazione di guida attorno al perimetro di ogni trave e la modellatura a greca
del cartongesso, compresa la protezione delle travi durante la sigillatura. Sono
compresi nel prezzo taglii, sfridi, viterie ed ogni altro onere per dare I'opera finita
a regola d'arte. Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di
trasporto,carico/scarico, innalzamento/abbassamento al piano, movimentazioni del
materiale, conferimento e indennita di discarica del materiale di risulta dalle
lavorazioni e degli imballaggi. Misurazione a ml. di sviluppo effettivo dei tre lati
della trave contornata

Timpani
14 * 7,00
Totale m

Fornitura e posa di controsoffitto acusticamente isolante in pannelli forati con
intercapedine in fibra

Fornitura e posa di controsoffitto acusticamente isolante in pannelli forati
accoppiati con fibra fonoassorbente atti a garantire un assorbimento acustico a
tutte le frequenze tipo mod PLAZA pannelli Globe G 1 della Knauf o similari,
dimensioni pannelli cm. 60x60 montati su struttura di sostegno a vista, da 24-15
mm. Si intendono compensati nel prezzo carico/scarico, trasporto, innalzamento ai
piani, movimentazione del materiale, tagli , sfridi, ponteggi o trabatelli, trasporto e
indennita di discarica del materiale di risulta derivante dalle lavorazioni e degli
imballaggi. (Per similitudine art. 14E.19.010.a del Prezzario Regione Veneto)

Aule attivita scuola vela piano terra e primo
85,54
Totale m2

Totale Intonaci e cartongessi Euro

649,934

492,953

3,350
300,000

1 446,237

98,000

98,000

85,540

85,540

2,70

9,39

31,19

3904,84

920,22

2 667,99

184 041,80
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92 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... TTURE PER EDIFICI DI

14E.28.001.a CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da
trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I'onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni
PT 2,00 * (7,5+8,5*3+10,5%2+4,2*3+2,2+5%2+3,9*3+2) * 3,200 592,000
PT 4,00 * 23,90 * 3,200 305,920
PT 4,00 * (4,5*%2+5) * 3,200 179,200
P1 spogliatoi 4,00 * (3,9+18,4*%2+4,95%4+3,3*4) * 2,700 795,960
P1 12,00 * 11,00 * 4,800 633,600
P1 2,00 * 15,00 * 4,000 120,000
P1 uffici 2,00 * (11,00+5) * 2,700 86,400
P1 bagni/scale 2,00 * (10+4,6+2,3+21,2+4,4+2,1*2+4,5) * 2,700 276,480
P1 palestre 2,00 * (2*7,8) * 4,800 149,760
BAR 2,00 * (7,4*2+3,8%2+2,15*2+2,3+3,4+3,7) * 3,200 231,040
PT (12,5+1,+15) * 3,200 91,200
P1 (1545+10+15+5+50+25) * 3,300 412,500
P1 (11*5) * 4,800 264,000
BAR (10*2+11*2) * 3,200 134,400
Controsoffitti
562,00 562,000
BAR 110,00 110,000
Prefabbricati 2,00 * 582,50 1 165,000
Prefabbricati 2,00 * 314,50 629,000
Prefabbricati 1961,49 1 961,490
Prefabbricati TT 1904,00 1 904,000

Totale m?2 10 603,950 6,70 71 046,47
Totale Opere da pittore Euro 71 046,47
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N

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO

93 Fornitura e posa in opera, di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima
14E.14.004.d scelta...

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente
denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o
rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale
lucida, dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con
detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici
di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori @ 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di
pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per
fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in eccesso con idonei sistemi, il
taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA
DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

PT
Pavimenti bagni e spogliatoi 107+46+48 201,000
Scale 15+19+20 54,000
P1

Pavimenti bagni e spogliatoi 19,1+187+190+19,2 415,300
Pavimenti Uffici 24+14+13+96 147,000
Pavimento loggia 56,00 56,000
Distributivo 263,00 263,000

Pavimentazioe P T
Area ingresso

7,77 * 5,38 41,803
A dedurre

Ascensore e base scala

2,55 * 2,2 -5,610
1,50 * 0,50 -0,750
A sommare

Area ristorante

3,26 * 5,87 19,136
5,38 * 10,30 55,414
Area servizi

3,52 * 4,00 14,080
1,45 * 1,76 2,552
1,60 * 1,76 2,816
Area bagni

3,50 * 5,80 20,300
A dedurre

Pareti e doccia

(2,60+1,70+1,70+1,80+1,50+3,10+2,70) * 0,20 -3,020
0,80 * 0,80 -0,640
Cavedio

1,24 * 0,40 -0,496
A sommare

Terrrazza BAR
10,90 * 3,25 35,425
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5,84 * 16,35 95,484
A dedurre
Ascensore e vano scala 2,20 * 2,20 -4,840
5,70 * 1,50 -8,550

Totale m?2 1 399,404 36,58 51 190,20

94 Fornitura e posa in opera, di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima
14E.14.004.d scelta...

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della

D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a

secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente

denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o

rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto

unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia

additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale

lucida, dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto

previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con

detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici

di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non

superiori @ 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di

pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per

fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei

detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in eccesso con idonei sistemi, il

taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la

raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in

discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA

DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

PT

Rivestimento bagni e spogliatoi 344,160

(4,7*3+8,1+6,9+13,2+7,24+9,2+6,1+10+13+6,2%2+8,4+8,7*4) * 2,40

P1

Rivestimento bagni e spogliatoi 440,160

(13,1+6,2*2+8,4+11+6,2*2+5,5+11+6,2*2+5,5++11+6,2*%2+5,5+11+6,2*%2+5,

5+6,2*%2+8,4+13,1) * 2,40

BAR rivestimenti area cucina e servizi

(0,45+0,20+1,00+1,76+1,45+1,56) * 2,40 15,408

(1,76+1,76+1,60+1,60) * 2,40 16,128

(3,52+3,52+4,00+4,00) * 2,40 36,096

(0,80+4,00+1,80+0,90+0,50+1,60+1,40+1,50) * 2,40 30,000

(1,95+1,95+1,80+1,80) * 2,40 18,000

(3,10+3,10+1,00+1,00) * 2,40 19,680

(1,50+1,50+1,00+1,00) * 2,40 12,000

(1,50+1,50+1,50+1,50) * 2,40 14,400

A dedurre

porte

10 * 2,10 * 0,80 -16,800

A sommare

vano terrazza (1,90+1,90+2,00+2,00) * 2,40 18,720

Totale m? 947,952 36,58 34 676,08

95 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche

14E.14.008.00

monocottura di prima scelta, pressate a secco

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente
denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed
aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che
aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni e pertinenze
Pavimenti e rivestimenti

24/01/2020

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e
le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in
tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Vano scala 1 e 2 piano terra
2 *(1,90+0,50+3,95+5,00+5,00+0,80+3,3-4*0,80-1,45) 31,600
Gradini
2 * ((0,18+0,30)*2*26) 49,920
Bar
3,26+1,30+1,3+2,20+1,30+1,20+0,51+0,90+2,50+0,30+0,50+,30+1,70+6,00- 21,670
0,8-0,80
Scala
(0,3+0,18)*2*24 23,040
Piano primo
Vaniscalale?2
2 *(3,72+5,00+2,00+0,55+2,40+0,10+0,70+0,70+1,60-1,20-0,80) 29,540
Totale m 155,770 7,46 1162,04
96 Fornitura e posa in opera di pavimento per attivita sport ... MENTO SPORTIVO IN
14E.15.022.a LINOLEUM DI SUGHERO spessore minimo 4 mm
Fornitura e posa in opera di pavimento per attivita sportive al coperto in linoleum
sughero, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI
EN 12466, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno
e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o
leggermente goffrata con aspetto a struttura uniforme o tenuemente
marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. II pavimento, prodotto in teli di altezza
200 cm, dovra essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. FORNITURA E
POSA DI PAVIMENTO SPORTIVO IN LINOLEUM DI SUGHERO spessore minimo 4
mm
Palestre 200+255+257 712,000
Totale m3 712,000 32,66 23 253,92
97 Sovrapprezzo ai pavimenti in linoleum e/o linoleum sugher ... L.. SOVRAPPREZZO
14E.15.023.a AI PAVIMENTI IN LINOLEUM pavimento a teli
Sovrapprezzo ai pavimenti in linoleum e/o linoleum sughero di qualsiasi tipo, ove
non previsto nelle relative opere, per sigillatura a caldo, previa fresatura dei giunti,
con cordone continuo termoplastico nel colore a scelta della D.L.. SOVRAPPREZZO
AI PAVIMENTI IN LINOLEUM pavimento a teli
712 712,000
Totale m2 712,000 1,44 1 025,28
98 Strato unico tipo “B” dello spessore compresso di 60 mm
14F.13.011.c Strato unico tipo “B” STRATO UNICO TIPO “B” dello spessore compresso di 60 mm
Ricarica fronte laguna 1500,00+500 2 000,000
Totale m2 2 000,000 10,37 20 740,00
99 Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata
L.012 Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata,

mediante un sistema che preveda I'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di
cava come da specifica tecnica, acqua di impasto, legante-consolidante
ecocompatibile a base di ossidi inorganici esente da resine solventi e composti
polimerici tipo STABILSOLID 20.15 di Terra Solida (o prodotti con caratteristiche
uguali o superiori), stabilizzante in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di
sodio e potassio, che favoriscano I'azione del legante-consolidante tramite la
neutralizzazione delle pellicole organiche presenti nel terreno, tipo STABILSANA di
Terra Solida (o prodotti similari). Si intendono compensati nel prezzo
carico/scarico , trasporti,movimentazioni, trasporto e indennita di discarica del
materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Pavimenti e rivestimenti
i INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Marciapiedi 945,00 945,000
Totale m2 945,000 23,41 2212245
100 Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c ... ti gli oneri ed accessori
P1.14.124 per I'esecuzione della finitura.
Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c.a. a mezzo di cemento-
quarzo, ed altri indurenti opportunamente dosati, da eseguirsi su calcestruzzo
ancora fresco a mezzo di macchina operatrice e/o a mano, dello spessore minimo
pari a mm. 2, compreso tutti gli oneri ed accessori per I'esecuzione della finitura.
PT 190+80+230+842+115+511+502 2 470,000
Marciapiedi 470,00 470,000
Totale m? 2 940,000 6,27 18 433,80
101 Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10 cm, con o senza guscia
P1.14.76 Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10 cm, con o senza guscia, di colori
vari, posto in opera con adeguato collante
Piano Primo
area palestra c/o bar
23,97+10,87+22,03+10,87+1,45+9*0,2+12-0,5-1,60-4*1,20 76,090
5,96+5,96+6,27+6,27-3,00-2*0,80-2*1,60 16,660
1,62+1,62+2,00+2,00+2,36+2,36+2,00+2,00-2*0,80 14,360
19,88+10,65+15,11+10,65+2,80+2,10-1,60 59,590
Corridoi
14,00+15,00+9,50+12,00+15,00+11,50+6*0,30-1,20-1,20-0,90 75,500
2 * (12,90+12,90+4*0,15+1,20-4*0,90) 48,000
area soggiorno
7,31+7,31+6,40+6,40+0,40+0,40-0,80-0,80-1,20-1,60 23,820
Palestra 24,85+24,85+10,65+10,65+10*0,55+4*0,50+10*0,25-1,60 79,400
Scuola vela
15,38+15,38+11,20+11,20+1,93+6*0,55+3*0,50+1,30+,20-3*0,80-1,2 57,790
Uff e rip
5,70+5,70+4,26+4,26+45,42+5,42+2,33+2,33+0,30-2*0,80 34,120
2,62+2,62+1,20+1,20-0,80 6,840
Totale m 492,170 8,06 3966,89
Totale Pavimenti e rivestimenti Euro 176 570,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Ascensori
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
102 Fornitura e posa di ascensore
L.001 Fornitura e posa di ascensore a fune per edifici aperti al pubblico, capienza 8
persone, portata 630 Kg, Interno cabina 1100x1400 mm, 2 fermate, corsa 4300
mm. Arredamento interno base. Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di
trasporto,carico/scarico, innalzamento/abbassamento al piano, trasporto,
conferimento e indennita di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e
degli imballaggi.
3,00 3,000
Totale cadauno 3,000 31 575,92 94 727,76
Totale Ascensori Euro 94 727,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni e pertinenze

Sistemi anticaduta

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

103
L.010

Sistemi anticaduta: scala di accesso alla copertura, ganci, linee vita a fune
complete di torrette e dissipatori.

Fornitura e posa si sistema anticaduta predisposto sulla copertura (linee vita),
secondo progetto, formato da:

- scala a pioli protetta da una gabbia (cerchiatura) che impedisce la caduta per
distacco, conforme alle direttiva della norma tecnica EN ISO 14122-4 e al D.Lgs.
81-08 e s.m.i.,

- componenti anticaduta di tipo A, realizzati in acciaio inox AISI 304 (inox A2) e
sottoposti a trattamento superficiale di burattatura dopo la produzione. Dotati di
golfare girevole a 360°, idonei per I'uso da parte di un operatore fornito di
adeguati D.P.I. I componenti, di altezza variabile, sono dotati di piastra multiforo
con fori ed asole per permettere l'installazione su strutture in acciaio, legno e
calcestruzzo armato rispettivamente con viteria metrica, viti strutturali da legno o
viteria metrica ed ancorante chimico.

Il tubolare che costituisce il corpo del punto di ancoraggio presenta diametro
variabile in funzione del tipo di componente (15, 20 o 33,7 mm). I componenti
hanno anche funzione di deviazione caduta per la limitazione dell’effetto
“pendolo”.

- Componenti anticaduta di tipo C realizzati in acciaio inox AISI 304 (inox A2) e
sottoposti a trattamento superficiale di burattatura dopo la produzione. La linea di
diametro @ 8 mm con carico di rottura pari a 49,0 kN, & realizzata mediante cavo
a 19 fili in acciaio inox AISI 316 (inox A4). - kit di intestatura & composto da un
riduttore di tensione meccanico a K (costituito da piatti metallici collegati da rivetti
a strappo e viteria metrica M16), 1 tenditore di diametro @ 12 mm in acciaio inox
AISI 316(inox A4), 2 grilli di diametro @ 12 mm in acciaio inox AISI 316(inox A4) e
2 attacchi bicono in acciaio inox AISI 304 (inox A2) composti da serracavo con
filetto maschio, ogiva (in ottone), attacco filetto femmina.

I componenti terminali ed intermedi, presentano altezza variabile, da definire in
fase di progettazione (dai 2 ai 50 cm), piastra multiforo con fori ed asole per
permettere l'installazione su strutture in acciaio, legno e calcestruzzo armato
rispettivamente con viteria metrica, viti strutturali da legno o viteria metrica ed
ancorante chimico.

- Fune per linee vita in acciaio inossidabile, AISI 316, diametro 8 mm composta
da 19 fili

Carico di rottura 49 kN.

compresa viteria e sistemi di fissaggio; compresa certificazione del sistema posato
1 dispositivi hanno una garanzia sul materiale di 10 anni.

Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di trasporto,carico/scarico,
innalzamento/abbassamento al piano, trasporto, conferimento e indennita di
discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.

1,00
Totale a corpo

Totale Sistemi anticaduta Euro

1,000

1,000

18 267,93

18 267,93

18 267,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni e pertinenze
Opere a verde e recinzioni

24/01/2020

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
104 Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole ... proveniente da cave
14F.15.002.b di prestito
Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito
Aiuole 732,00 * 0,200 146,400
Totale m3 146,400 19,89 2911,90
105 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti i ... BATTIMENTO DI
141.03.008.00 ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM
Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio
a fiume, da 31 a 45 cm di diametro, compreso I'asporto della ceppaia oppure il
taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo
ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle
pubbliche discariche ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO
DIAM. 31-45 CM
Alberature (vedi tav. A08) 11 11,000
Totale n. 11,000 221,79 2 439,69
106 Inerbimento con idrosemina.
141.08.004.00 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su una superficie
piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di
una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate
ed idonee al sito, in ragione di g x mq 50/80, concime organico in ragione di g x
mq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di g x mq 30/50, collanti in
ragione di g x mq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali
macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso I'eventuale
ritocco nella successiva stagione favorevole INERBIMENTO CON IDROSEMINA
Aiuole 732,00 732,000
Totale m2 732,000 2,60 1903,20
107 Fraxinus Excelsior (Frassino comune): circonf. 10+12 cm
F5.07.032.003 Fraxinus Excelsior (Frassino comune): circonf. 10+12 cm
4,00 4,000
Totale cad 4,000 36,01 144,04
108 Populus Alba (Pioppo bianco - Gattice): alt. 2,00+2,50 m
F5.08.001.001 Populus Alba (Pioppo bianco - Gattice): alt. 2,00+2,50 m
4,00 4,000
Totale cad 4,000 8,13 32,52
109 Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12+14 cm
F5.08.012.004 Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12+14 cm
4,00 4,000
Totale cad 4,000 104,26 417,04
110 Quercus Ilex (Leccio) - suber (sughero): alt. 2,00+2,50 m
F5.08.015.005 Quercus Ilex (Leccio) - suber (sughero): alt. 2,00+2,50 m
2 2,000
Totale cad 2,000 86,41 172,82
111 Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, per ogni palo della lunghezza
P5.06.001 di 2,00+3,50 m circa.
Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia
di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00+3,50 m circa.
Alberi 15*3 45,000
Totale cad 45,000 16,28 732,60
112 Apertura di buca in terreno di medio impasto, per... te di qualsiasi varieta, delle

P5.06.018.002

dimensioni di: 80x80x100 cm

Apertura di buca in terreno di medio impasto, con I'impiego parziale o totale di
mezzo meccanico, rifinita @ mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di
qualsiasi varieta, delle dimensioni di: 80x80x100 cm
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Opere a verde e recinzioni
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Alberi 15,00 15,000
Totale cad 15,000 17,79 266,85
113 Messa a dimora di piante di qualsiasi varieta per buche delle dimensioni di:
P5.06.020.001 80+-100x80+100x100 cm
Messa a dimora di piante di qualsiasi varieta in buca gia predisposta, con I'impiego
parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato
radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di:
80+100x80-+100x100 cm
Alberi 15,00 15,000
Totale cad 15,000 24,85 372,75
Totale Opere a verde e recinzioni Euro 9 393,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni e pertinenze

Assistenze murarie

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

114
14E.98.008.00.a

115
14E.98.008.00.b

116
14E.98.008.00.c

117
14E.98.008.00.d

118
14E.98.009.00

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosari ...

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario (percentuale
indicativa sul costo dell'impianto), nella misura %, in edifici di nuova costruzione,
completo di apparecchi e rubinetteria di tipo corrente, esclusa I'esecuzione di fori o
tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso o mattoni pieni IMPIANTI
IDROSANITARI IMPIANTI IDROSANITARI

1
Totale a corpo

Assistenza muraria per l'installazione di impianto climatizzazione

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario (percentuale
indicativa sul costo dell'impianto), nella misura %, in edifici di nuova costruzione,
completo di apparecchi e rubinetteria di tipo corrente, esclusa I'esecuzione di fori o
tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso o mattoni pieni IMPIANTI
IDROSANITARI IMPIANTI IDROSANITARI

1
Totale a corpo

Assistenza muraria per l'installazione di impianto riscaldamento

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario (percentuale
indicativa sul costo dell'impianto), nella misura %, in edifici di nuova costruzione,
completo di apparecchi e rubinetteria di tipo corrente, esclusa I'esecuzione di fori o
tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso o mattoni pieni IMPIANTI
IDROSANITARI IMPIANTI IDROSANITARI

1
Totale a corpo

Assistenza muraria per l'installazione di impianto ventilazione

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario (percentuale
indicativa sul costo dell'impianto), nella misura %, in edifici di nuova costruzione,
completo di apparecchi e rubinetteria di tipo corrente, esclusa I'esecuzione di fori o
tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso o mattoni pieni IMPIANTI
IDROSANITARI IMPIANTI IDROSANITARI

1
Totale a corpo

Assistenza muraria per l'installazione di impianto elettr ... o murature in sasso

IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI

Assistenza muraria per l'installazione di impianto elettrico (percentuale indicativa
sul costo dell'impianto), nella misura %, in edifici di nuova costruzione, esclusi gli
apparecchi di illuminazione, esclusa I'esecuzione di fori o tracce nelle strutture in
calcestruzzo o murature in sasso IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI

Asssietenze murarie impianti elettrici e speciali 1
Totale a corpo

Totale Assistenze murarie Euro
Totale Capannoni e pertinenze Euro

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 000,00

10 000,00

7 000,00

6 000,00

44 000,00

12 000,00

10 000,00

7 000,00

6 000,00

44 000,00

79 000,00
3257 368,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Ex centro elioterapico

Demolizioni

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

119
14E.05.022.00

120
14E.40.012.b

Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo

Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio
dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE
PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO

massetto terrazza copertura
6,29 * 3,60
14,70 * 4,90
11,50 * 3,24
7,50 * 7,30
(3,14*3,14*3,75) * 0,50
Totale m2

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti esterni su murature
verticali

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi
tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti
e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i
ponteggi sia interni che esterni, I'abbassamento o sollevamento del materiale a
terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per
I'indennita di discarica RIMOZIONE DI INTONACI Intonaci esterni su murature
verticali

intonaco esterno piano terra

550,01+6,28+1,50+3,66+12,25+7,80+10,60+0,30+0,30+7,00+0,30+0,30+10,60
intonaco esterno piano primo
((12,07+12,07+3,60+3,60)) * 3,50

Totale m2

Totale Demolizioni Euro

22,644
72,030
37,260
54,750
18,487

205,171

502,660

109,690

612,350

16,74

15,38

3434,56

9 417,94

12 852,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Ex centro elioterapico

Strutture in opera

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

121
14E.40.057.a

122
14E.41.005.a

123
14E.41.005.b

Esecuzione di consolidamento di murature in edifici storici Per spessori fino a 40
cm

Esecuzione di consolidamento di murature in edifici storici per mezzo di iniezioni di
legante idraulico a base inorganica additivato con fluidificante, resistente ai solfati
ed ai gessi, in opera miscelato con acqua e sabbia, compreso fornitura dei
materiali, stuccatura delle fessurazioni, inserimento e fissaggio di tubetti in gomma
nella quantita necessaria, prima iniezione di acqua e successiva iniezione di
miscela a bassa pressione fino a saturazione, rimozione delle tubazioni e sigillatura
dei fori, pulizia, compresi inoltre gli oneri per I'allestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro. CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE
DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 40 cm

612,35
Totale m2

Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tixotropica fino a cm 3
di spessore.

Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tixotropica resistente ai
solfati, ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in
poliacrilonitrile e rinforzata con fibre inorganiche per migliorare la duttibilita con
marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4),
per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo: 1) battitura
per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre
d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per
ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta. Sono
esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento a discarica
dei detriti e degli imballi FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA
PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI fino a cm 3 di spessore.

VEDERE DATI PONCHIO
pilastri 17,00 * (0,3*4) * 3,90
travi 90,00 * (0,4+2*0,5)
scala 80,000
travetti solaio 130,00 * 2,280
cordoli (125,5+32) * 0,200
Totale m2

Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelat a tixotropica per ogni
cm in piu di spessore.

Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tixotropica resistente ai
solfati, ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in
poliacrilonitrile e rinforzata con fibre inorganiche per migliorare la duttibilita con
marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4),
per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo: 1) battitura
per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre
d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per
ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta. Sono
esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento a discarica
dei detriti e degli imballi FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA
PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI per ogni cm in piu di
spessore.

incremento 3 cm 3,00 * 635,900
Totale m2

Totale Strutture in opera Euro

612,350

612,350

79,560
126,000
80,000
296,400
31,500

613,460

1907,700

1907,700

69,57

79,35

18,56

42 601,19

48 678,05

35 406,91

126 686,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Ex centro elioterapico
Intonaci e cartongessi

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

124
14E.18.001.b

125
14E.18.020.00

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15.. su
superfici esterne

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a g 4 INTONACO GREZZO su superfici esterne

612,35
Totale m2

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterno ...

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni, dato a mano a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve,
formato con premiscelato in polvere per esterni. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le
lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali
incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI
CALCE PER ESTERNI

612,35
Totale m2

Totale Intonaci e cartongessi Euro

612,350

612,350

612,350

612,350

19,63

3,55

12 020,43

2173,84

14 194,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Ex centro elioterapico
Opere da pittore
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
126 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici.
P1.01.045 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici sia piane che
ondulate, mediante raschiatura, pulitura con spazzola metallica, sverniciatura con
idoneo solvente o sabbiatura.
Parapetto terrazza 2,00 * ( 112,020
(6,00+11,74+2,40+7,10+11,77+10,20+3,00+3,40+0,40)) * 1,00
Parapetto scala 2,00 * ((4,80+2,02+1,60+2,98+0,94+1,60+5,65)) * 0,800 31,344
tralicci 3,00 * 113,00 * 0,250 84,750
Totale m2 228,114 11,38 2595,94
127 Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strut ... che preventivamente
P1.20.045.002 pulite e trattate: al cromato di zinco
Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche
preventivamente pulite e trattate: al cromato di zinco
(1,00)*207,95 207,950
Totale m2 207,950 4,73 983,60
128 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani ... ormate da montanti,
P1.20.046.002 traversi, colonnine e fregi decorativi
Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di
olio di lino cotto e grafite, su superfici preventivamente pulite e trattate: su
inferriate, ringhiere e simili formate da montanti, traversi, colonnine e fregi
decorativi
207,95 207,950
Totale m2 207,950 11,66 2424,70
Totale Opere da pittore Euro 6 004,24
Totale Ex centro elioterapico Euro 159 737,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili
Ex Dogana
Demolizioni

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

129
14E.05.018.b

130
14E.40.006.a

131
NO0.09.004.007

132
NO0.09.007.001

133
P1.01.011.005

134
P1.01.027.001

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi natura ...

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli
fibra minerale, gesso e gessorivestito

Sala polivalente 23,34 * 9,55
1,60 * 3

Totale m2

Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura in coppi

Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo,
compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento del
materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati
gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per
I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica
discarica, lindennita di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi
RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA Manto in coppi

1,10 * 23,80 * 11,000
1,10 * 1,65 * 4,500
Totale m2

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti di cat Cer 170904 fino a 5 mc.
Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta
del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione
dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verra effettuata applicando alle
sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i
coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce NO0.9.8: con autocarro
autorizzato per il trasporto di rifiuti o detriti di cat Cer 170904 fino a 5 mc.

Si stimano 45,00
Totale m3

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904
Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904

vedi art .N0.09.004.007 45,00
Totale m3

Rimozione parziale o totale del manto di copertura con recupero dei materiali
riutilizzabili...

Rimozione parziale o totale del manto di copertura. Sono compresi nell'intervento
la cernita, la pulitura e I'accantonamento ordinato a pié d'opera dei materiali
riutilizzabili: rimozione totale pianellato, tavellonato o tavolato sottotegola.

In corrispondenza degli interventi sulle teste delle capriate 23,80 * 1,500
Totale m2

Rimozione totale o parziale di orditura da soffitti.

Rimozione totale o parziale di orditura da soffitti compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: totale per singola stanza

vedi quantita art. 14E.05.018.b 227,697
Totale m2

Totale Demolizioni Euro

222,897
4,800

227,697

287,980
8,168

296,148

45,000

45,000

45,000

45,000

35,700

35,700

227,697

227,697

14,42

22,55

17,02

14,76

10,50

6,50

3283,39

6 678,14

765,90

664,20

374,85

1 480,03

13 246,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili
Ex Dogana
Strutture in legno

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

135
P1.07.031.001

136
P1.07.032

137
P1.07.035.002

Intervento di consolidamento in opera delle teste di travi: con barre in accaio inox
Intervento di consolidamento in opera delle teste di travi mediante inserimento di
barre in acciaio inox o in vetroresina. Sono compresi nell'intervento la messa a
nudo della testa della trave; la pulitura per I'asportazione delle parti incoerenti; la
realizzazione dei fori per l'alloggiamento dell'armatura, secondo le indicazioni di
progetto; la fornitura e la messa in opera delle barre inghisate con formulato a
base di resina epossidica. Da valutarsi per ogni testa consolidata: con barre in
accaio inox

Captriate copertura: si stimano 8,00
Totale cad

Intervento di consolidamento in opera dei collegamento travi .

Intervento di consolidamento in opera dei collegamento tra puntone e catena in
capriate lignee, mediante inserimento di barre filettate in acciaio inox inghisate
con resine epossidiche. Sono compresi nell'intervento la messa a nudo della testa
della trave; la pulitura per I'asportazione delle parti incoerenti; la realizzazione dei
fori per l'alloggiamento dell'armatura, secondo le indicazioni di progetto; la
fornitura e la messa in opera delle barre e il riempimento con formulato a base di
resina epossidica. Da valutarsi per ogni collegamento consolidato.

Capriate copertura: si stimano 8,00
Totale cad

Intervento di consolidamento in opera delle teste degradate ..

Intervento di consolidamento in opera delle teste degradate di travi o capriate,
mediante rinforzo con “fettoni” in legno di larice. Sono compresi nell'intervento la
messa a nudo della testa della trave; I'affiancamento, in aderenza, degli elementi
di rinforzo secondo dimensioni e disposizioni indicate da progetto; la realizzazione
di fori, ad idonea distanza, per l'inserimento delle viti e bulloni di collegamento in
acciaio inox e il loro fissaggio: per capriate

capriate copertura: si stimano 8,00
Totale cad

Totale Strutture in legno Euro

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

183,19

80,50

165,42

1 465,52

644,00

1323,36

3432,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili
Ex Dogana

Partizioni verticali ed orizzontali

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

138
14E.12.16.00

139
14E.40.084.c

140
L.034

141
L.034

Muratura portante in blocchi di argilla espansa sp. cm. 20

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore
grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni in
conglomerato di argilla espansa. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a
qualsiasi altezza, sara legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento
tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria
idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densita apparente (esclusi fori) 800
kg/m?;- foratura minore 45 %;- conducibilita termica apparente 0.20 W/mK. Inoltre
la muratura dovra possedere una resistenza caratteristica a compressione fk
uguale o superiore a 2.5 N/mm? in conformita a quanto previsto dal D.M.
20.11.1987. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione
ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Piano terra
(0,2*2) * (4,80+11,30+0,50) * 4

0,2 * (11,00+1,70) * 4
A dedurre

porte

(0,2*2) * 0,80 * 2,10

Totale m3

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi ... Con sostituzione dal
41% al 60% dei coppi
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi di recupero dalla
precedente copertura, compresa la fornitura di elementi integrativi vecchi di altra
provenienza in buono stato di conservazione, eseguita a filari regolari, continui
allineati, sovrapposizione minima degli elementi 10 cm; compresi e compensati gli
oneri per la cernita del materiale riutilizzabile, la sua pulizia, i necessari tagli in
corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali
tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla
struttura sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con
appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i
terminali, lo sfrido, i sollevamenti, compresi inoltre gli oneri per I'allestimento e
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. FORNITURA E POSA IN OPERA
DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 41% al 60%dei
coppi
1,10 * 23,80 * 11,000
1,10 * 1,65 * 4,500

Totale m2

Ripristino continuita geotessuto anticontaminante..

Ripristino della continuita di geotessili non tessuti anticontaminanti in
polipropilene ad alta tenacita’ grammatura 300 gr./mq., da porsi in opera a
rivestimento totale del letto di scavo ( fondo e fianchi) prima delle operazioni di
rinterro. Nel prezzo si intendono compensati il taglio del geotessuto esitente in
corrispondenza dello scavo, ove la quota lo preveda, la piegatura dello stesso
onde evitare lacerazioni e strappi durante lo scavo, la fornitura e posa del nuovo
tessuto avento cura di mantenerlo fissato lungo i fianchi sino a riempimento
avvenuto. Si intendono inoltre compensati la Ipulisia ed il conferimento adiscarica
del materiale di risulta dalle lavorazione e degli eventuali imballaggi.

Tglio geotessuto in area bonificata
Per linea fognaria
85,00+55,00+41,00+55,00+90,0+38,00
Totale m

Ripristino continuita geotessuto anticontaminante..

Ripristino della continuita di geotessili non tessuti anticontaminanti in
polipropilene ad alta tenacita’ grammatura 300 gr./mq., da porsi in opera a
rivestimento totale del letto di scavo ( fondo e fianchi) prima delle operazioni di
rinterro. Nel prezzo si intendono compensati il taglio del geotessuto esitente in
corrispondenza dello scavo, ove la quota lo preveda, la piegatura dello stesso
onde evitare lacerazioni e strappi durante lo scavo, la fornitura e posa del nuovo

26,560
10,160

-0,672

36,048

287,980
8,168

296,148

364,000

364,000

298,66

51,36

16,25

10 766,10

15 210,16

5915,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili
Ex Dogana

Partizioni verticali ed orizzontali

24/01/2020

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
tessuto avento cura di mantenerlo fissato lungo i fianchi sino a riempimento
avvenuto. Si intendono inoltre compensati la Ipulisia ed il conferimento adiscarica
del materiale di risulta dalle lavorazione e degli eventuali imballaggi.
Tglio geotessuto in area bonificata
Acque meteoriche 55,00+10,00+15,00+30+11 121,000
Totale m 121,000 16,25 1.966,25
142 Ripristino continuita geotessuto anticontaminante..
L.034 Ripristino della continuita di geotessili non tessuti anticontaminanti in
polipropilene ad alta tenacita’ grammatura 300 gr./mq., da porsi in opera a
rivestimento totale del letto di scavo ( fondo e fianchi) prima delle operazioni di
rinterro. Nel prezzo si intendono compensati il taglio del geotessuto esitente in
corrispondenza dello scavo, ove la quota lo preveda, la piegatura dello stesso
onde evitare lacerazioni e strappi durante lo scavo, la fornitura e posa del nuovo
tessuto avento cura di mantenerlo fissato lungo i fianchi sino a riempimento
avvenuto. Si intendono inoltre compensati la Ipulisia ed il conferimento adiscarica
del materiale di risulta dalle lavorazione e degli eventuali imballaggi.
cavidotti varii 145,96+8,00+50+26,52 230,480
Lungo la linea di scavo dei sottoservizi
Area non bonificata 40,00+53,00+15,00+10,00+23,00+25,00+24,00+30+18+25 263,000
209,00+28,00+25,00+12,00 274,000
110,00+90,00+5,00 205,000
Totale m 972,480 16,25 15 802,80
143 Realizzazione di piano sottotegola in tavelle di laterizi ... n malta cementizia sulla
P1.07.009 sottostante orditura di sostegno:
Realizzazione di piano sottotegola in tavelle di laterizio, posate con malta
cementizia sulla sottostante orditura di sostegno:
Per interventi teste capriate 23,80 * 1,500 35,700
Totale m? 35,700 20,03 715,07
Totale Partizioni verticali ed orizzontali Euro 50 375,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Ex Dogana
Isolamenti e impermeabilizzazioni
N. '
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
144 Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con
14E.16.01 giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 3, compreso mano di primer
Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con
giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 3, compreso mano di primer
Vedi art. P1.08.008.002 296,148 296,148
Totale m2 296,148 14,10 4175,69
145 Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti
14E.16.03.00 sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer
Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti
di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON
GUAINA ARMATA CON T.N.T. DI mm. 4
Copertura
1,10 * 23,80 * 11,000 287,980
1,10 * 1,65 * 4,500 8,168
Totale m? 296,148 15,16 4 489,60
146 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
14E.19.010.c fonoassorbente
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente,
costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura
superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati
su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee
dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o
doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli
eventualmente in vista. Il controssoffitto dovra soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore
dei pannelli 12.5 mm; - “classe 1” di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le
incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani,
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO
IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura ad incastro
Vedo q.ta art.14E.40.006.a 296,148 296,148
Totale m2 296,148 32,83 9722,54
147 Poliuretano espanso in pannelli omogenei con cartonfeltro da 300 g/m2 su ambo i
F1.08.014.001 lati e densita di: 28 kg/m3
Poliuretano espanso in pannelli omogenei con cartonfeltro da 300 g/m2 su ambo i
lati e densita di: 28 kg/m3
Isolamento copertura 1,10 * 23,80 * 11,000 * 0,070 20,159
1,10 * 1,65 * 4,500 * 0,070 0,572
Totale m3 20,731 185,37 3842,91
148 Fornitura e posa in opera di guaina gommao-bituminosa spessore di mm. 4
P1.08.008.002 Fornitura e posa in opera di guaina gommo-bituminosa con armatura in poliestere
continuo, previo strato di fondo in primer bituminoso spalmato in tutta la
superficie, compreso ogni onere, elemento, accessorio, sfridi, risvolti, le
sovrapprosizioni dei giunti di almeno 10 cm. posata a freddo compresi gli oneri per
la perfetta sigillatura in corrispondeza dei chiodi di ancoraggio della guaina dello
spessore di mm. 4
Copertura 1,10 * 23,80 * 11,000 287,980
1,10 * 1,65 * 4,500 8,168
Totale m2 296,148 8,31 2 460,99
149 Isolamento termico costituito da lastre di poliuretano espanso cpess. cm. 1 densita
P1.08.039.001 28 kg/mc
Isolamento termico costituito da lastre di poliuretano espanso, dello spessore di 1
cm, posto in opera a secco, ogni onere compreso: (lo spessore indicato si computa
la sola differenza per la fornitura del materiale) densita 28 kg/mc
Isolamento copertura 1,10 * 23,80 * 11,000 287,980
1,10 * 1,65 * 4,500 8,168
Totale m2 296,148 4,25 1 258,63
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LAVORI A CORPO

Opere edili

Ex Dogana

Isolamenti e impermeabilizzazioni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Totale Isolamenti e impermeabilizzazioni Euro

25 950,36

-51-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili
Ex Dogana
Lattonerie

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

150
P1.18.014.006

151
P8.01.072

Fornitura e posa in opera di copertine di protezione per ... al bordo inferiore, a
formare gocciolatoio: sviluppo 50 cm

Fornitura e posa in opera di copertine di protezione per il deflusso dell'acqua
piovana, da applicarsi su cornici e sporti di fabbrica, formate da una lamina di
piombo dello spessore di 20/10 di mm. Sono compresi nell'intervento I'applicazione
delle copertine previa costituzione di pendenza verso esterno dell'estradosso della
sporgenza, da formarsi con maltina di calce idraulica; il fissaggio del bordo
superiore della copertina alla muratura e la sigillatura dello stesso; I' adattamento
e piegatura del piombo, I'eventuale formazione di giunti di dilatazione a
sovrapposizione se le copertine superano i due metri di lunghezza, la costituzione
di distacco del piombo dal bordo inferiore, a formare gocciolatoio: sviluppo 50 cm

Cornice di gronda 0,50 * (23,8*2+11%2+1,6*2)

Totale m
ANCORAGGIO DEI COPPI CON GANCI DI RAME
Ancoraggio dei coppi con ganci fermacoppo di rame per le prime due file di coppi e
acciaio zincato preverniciato (rosso Siena) per tutte le altre. In linea di gronda ancoraggio
alla superficie portante con gancio a "L" fissato con viti (10 ganci a m.) lungo la falda

ancoraggio ad incastro di un coppo col successivo con ganci "S" (30-33 ganci mq).escluso
il ponteggio esterno Misurazione: superficie reale del tetto oggetto di intervento.

Copertura 1,10 * 23,80 * 11,000
1,10 * 1,65 * 4,500
Totale m2

Totale Lattonerie Euro

36,400

36,400

287,980
8,168

296,148

50,51

12,07

1 838,56

3574,51

5 413,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili
Ex Dogana
Intonaci e cartongessi

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

152
L.025

Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice

Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice, per la rimozione di
muffe, alghe, microorganismi, compresa la protezione di serramenti e di qualsiasi
altra superficie che potrebbe essere danneggiata dal getto d'acqua.Compresi tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d arte. Si
intendono compensati nel prezzo carico/scarico, trasporto, innalzamento ai piani,
noli, movimentazioni, la pulizia delle aree di intervento ed il trasporto e indennita
didiscarica dal materiale di risulta derivante dalle lavorazioni.

Facciate
Prospetto Nord
((23,14+1,50+1,50)) * 8,90
A dedurre
Porzione altra ditta
3,50 * 4,30
A sommare
Prospetto Ovest 10,40 * 4
1,50 * 1,50
1,50 * 1,10
Prospetto SUD
23,14 * 4
Prospetto EST
7,30 * 4,30
10,40 * 4
Totale m2

Totale Intonaci e cartongessi Euro

232,646

-15,050
41,600
2,250
1,650

92,560

31,390
41,600

428,646

7,00

3 000,52

3 000,52

-53-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili
Ex Dogana
Opere da pittore

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

153
P1.01.045

154
P1.20.045.002

155
P7.20.006.001

Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici.

Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici sia piane che
ondulate, mediante raschiatura, pulitura con spazzola metallica, sverniciatura con
idoneo solvente o sabbiatura.

Travature metalliche zona porticato
16 * 2,00 * 0,15
12 * 2,30 * 0,20
Totale m2

Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strut ... che preventivamente
pulite e trattate: al cromato di zinco

Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche
preventivamente pulite e trattate: al cromato di zinco

Travature metalliche zona porticato
16 * 2,00 * 0,15
12 ¥ 2,30 * 0,20
Totale m2

DIPINTURA A CALCE Fornitura e applicazione di tinteggiatu ... . A due mani date a
pennello. per due mani date a pennello

DIPINTURA A CALCE Fornitura e applicazione di tinteggiatura di superfici interne o
esterne, mediante latte di calce prodotto con grassello con stagionatura minima 6
mesi. Tutti gli altri componenti saranno dichiarati (dal produttore) in forma
semplice per garantire il controllo, totalmente esenti da prodotti petrolderivati e
altre sostanze tossiche e/o nocive; in particolare: a) i pigmenti in polvere ricavati
da terre, ossidi, e perossidi, polveri carbonatiche micronizzate, nonché blu di rame
e cobalto, e dovranno garantire la fotostabilita; b) il fissativo prodotto con colle a
base di materie prime di origine animale e/o vegetale, quali albume e tuorlo
d'uovo pastorizzati freschi, latte pastorizzato fresco, caseina, amidi, colle animali di
pesce o coniglio, cera d'api, gomme vegetali; c) le cariche minerali costituiti da
carbonati di calcio amorfi e cristallini, mica, talco, polvere di marmo, alabastri,
sabbie silicee, argilla; d) i coadiuvanti saranno di tipo minerale e/o animale e/o
vegetale, quali acqua, borace, borati di calcio, sali marini, allume, olii essenziali,
olio di lino, cera d'ape, propoli, aceto, estratti vegetali, sapone. Compreso: opere
provvisionali fino a alt. mt 2. A due mani date a pennello. per due mani date a
pennello

(23,8*%2+12,65*2) * 8,600
23,80 * 2,000
Totale m2
Totale Opere da pittore Euro
Totale Ex Dogana Euro

4,800
5,520

10,320

4,800
5,520

10,320

626,940
47,600

674,540

11,38

4,73

4,81

117,44

48,81

3 244,54

3 410,79
104 829,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Polo Tecnologico

Strutture in opera

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

156
14E.08.001.a

157
14E.10.001.b

158
14E.12.004.00

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato dosaggio a C 8/10
MAGRONE

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio a C
8/10

magrone x platea 8,30 * 6,300 * 0,100
magrone x soletta 5,00 * 1,500 * 0,100
Totale m3

Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da travetti prefabbricati con
armatura a traliccio e fondo in laterizio

Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da travetti prefabbricati con
armatura a traliccio e fondo in laterizio, posti a interasse di cm 60 e interposti
elementi di laterizio, compreso il getto di completamento delle nervature e della
cappa superiore di cm 4 eseguito in opera con l'impiego calcestruzzo Rck 30
N/mmg, l'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva e di ripartizione, le
puntellazioni provvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio, esclusa la formazione
di travi, cordoli e corree FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN OPERA
INTERASSE cm 60 per un'altezza del laterizio di cm 20 e carichi fissi e di esercizio,
oltre al peso proprio, fino a

3,00 * 6,000

Totale m2
Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio UNI (bimattoni) ...
Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio UNI (bimattoni) a due o piu teste, in

opera con malta bastarda, per opere in fondazione o elevazione, di spessore cm
25 MURATURA IN MATTONI PIENI ALLEGGERITI

(6*2+3%*2) * 0,250 * 3,500
Totale m3

Totale Strutture in opera Euro

5,229
0,750

5,979

18,000

18,000

15,750

15,750

80,60

75,82

334,16

481,91

1 364,76

5 263,02

7 109,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili
Polo Tecnologico

Isolamenti e impermeabilizzazioni

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

159
14E.16.004.00

Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina (kg/mq 7)
Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina armata
con poliestere di peso complessivo kg/mq 7, posata a giunti sovrapposti di cm 10
con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il
sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer
IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE
(kg/mq 7)

Copertura 6*3

Totale m2

Totale Isolamenti e impermeabilizzazioni Euro

18,000

18,000

20,49

368,82

368,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili
Polo Tecnologico
Intonaci e cartongessi

24/01/2020

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
160 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, su superfici esterne
14E.18.002.b Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a
q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete
portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici esterne
(3*2+6*2) * 3,000 54,000
3,00 * 6,000 18,000
Totale m2 72,000 24,98 1798,56
161 Intonaco interno pronto premiscelato, di spessore mm 15
14E.18.003.00 Intonaco interno pronto premiscelato, compreso la riquadratura di spigoli vivi,
rientranti e sporgenti, eseguito con impasto di gesso e inerti leggeri, applicato con
intonacatrice di spessore mm 15 INTONACO INTERNO PREMISCELATO
(3*246*2) * 3,000 54,000
6,00 * 3,000 18,000
Totale m2 72,000 17,57 1 265,04
Totale Intonaci e cartongessi Euro 3 063,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
Opere edili
Polo Tecnologico
Opere a verde e recinzioni

24/01/2020

N

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

162 Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, .. cancelli apribili di tipo
14E.27.003.b corrente ingresso carrai

Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con
profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di
accessori, con o senza fodrina di lamiera. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo corrente ingresso carrai

Cancelli 2,00 * 1,20 * 2,000 * 80,000 384,000

Totale kg 384,000

163 Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
14F.11.011.c per h fino a m 2,00

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto,
completa di palette e saette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su plinti prefabbricati in cls delle
dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per I'alloggiamento
dei piantoni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,00

Recinzione area tecnica (6,2*2+8,5%2) * 2 58,800

Totale m2 58,800

Totale Opere a verde e recinzioni Euro
Totale Polo Tecnologico Euro

2,97

27,10

1 140,48

1 593,48

2733,96
13 276,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Piazzali imbarcazioni e parcheggi auto

Demolizioni

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

164
14B.97.001.d

165
14F.02.008.a

166
14F.02.008.b

167
14F.02.009.a

168
14F.02.009.b

169
L.005

Compenso per lo smaltimentio in discarica autorizzata rifiuti non pericolosi:
conglomerato bituminoso fresato

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fresato

Conglomerato bituminoso fresato 4950 * 0,08 * 2,000
Totale ton

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso a cm 5,00 di spessore

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorche risulti necessaria una parziale
riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di
spessore

Tagli per aree drenanti 220,00
Totale m

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso per ogni cm oltre i cm 5,00
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio;
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorche risulti necessaria una parziale
riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i
cm 5,00

(3,00)*220
Totale m

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o calcestruzzo (non
armato) a media consistenza eseguiti su unica passata per i primi 3 cm

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non
armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico
compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta’ dellImpresa,
comprese le cautele di cui alla voce “Demolizione di pavimentazione su opere
d'arte” nonche' l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

Area stalli esistenti 4950
Totale m2

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso per ogni cm successivo
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non
armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico
compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta’ dell'Impresa,
comprese le cautele di cui alla voce “Demolizione di pavimentazione su opere
d'arte” nonche' l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo

Area stalli esistenti - Maggior spessore cm. 5 4950 * 5,000
Totale m2

Carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ad una distanza max di 100
km

Carico di terreno da scavo o materiale di risulta su automezzo e trasporto a
discarica situata ad una distanza massima di 100 Km

demolizioni 1,50 * 4950 * 0,080
Totale m3

Totale Demolizioni Euro

792,000

792,000

220,000

220,000

660,000

660,000

4 950,000

4 950,000

24 750,000

24 750,000

594,000

594,000

8,20

3,65

0,53

2,78

0,74

7,41

6 494,40

803,00

349,80

13 761,00

18 315,00

4 401,54

44 124,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Piazzali imbarcazioni e parcheggi auto
Pavimenti e rivestimenti

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

170
14E.03.011.00

171
14F.04.008.d

172
14F.04.011.b

173
14F.13.004.00

174
L.012

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Area nuovi piazzali 12000,00 * 0,100
Totale m3

Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminan ... polipropilene ad alta
tenacita grammatura 300 gr./mq. . p

Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre
vergini di polipropilene ad alta tenacita’, interamente agugliato Il geotessile dovra
essere resistente ai raggi UV e riportare sui documenti di accompagnamento CE la
dicitura Cgda coprire entro 1 mese dopo l'installazione. Vita minima prevista: >
50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura < 25°CCOh (ENV 12224)
certificata da test esterni di laboratorio accreditato; per quanto riguarda la
resistenza all'ossidazione (prEN ISO 13438), la resistenza chimica (EN 14030) e la
resistenza microbiologica (EN 12225), la resistenza residua dovra essere superiore
al 90% . Il geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra
essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul
materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle
relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile
dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell'impresa appaltante e I'indirizzo del
cantiere. Le caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate secondo la
normativa DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia interni sia esterni (EN 45001).
La ditta fornitrice del geotessile dovra avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e
la marchiatura CE, rilasciata da un ente notificato autorizzato. Ogni rotolo dovra
avere almeno un’etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice
di produzione secondo la norma EN ISO 10320. GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E
GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad
alta tenacita grammatura 300 gr./mq. . p

Parcheggio 985
Drenante su piazzali esistenti 2700,00

Totale mq

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto proveniente da cave di
prestito

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione
e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo
vibrante fino al raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche
FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

Area nuovi piazzali (5250+2664,1) * 0,250
Parcheggio 680,00 * 0,250
Totale m3

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato ...
Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di c¢cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di
progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita’ prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la
stesa della sucessiva sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE
STRADALE

Stalli nuovo piazzale 5250,00
Stalli piazzale esistente 2820,00
Totale m2

Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata

Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata,
mediante un sistema che preveda Il'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di
cava come da specifica tecnica, acqua di impasto, legante-consolidante

1 200,000

1 200,000

985,000
2 700,000

3 685,000

1978,525
170,000

2 148,525

5 250,000
2 820,000

8 070,000

23,39

3,64

23,65

2,48

28 068,00

13 413,40

50 812,62

20 013,60
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ecocompatibile a base di ossidi inorganici esente da resine solventi e composti
polimerici tipo STABILSOLID 20.15 di Terra Solida (o prodotti con caratteristiche
uguali o superiori), stabilizzante in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di
sodio e potassio, che favoriscano I'azione del legante-consolidante tramite la
neutralizzazione delle pellicole organiche presenti nel terreno, tipo STABILSANA di
Terra Solida (o prodotti similari). Si intendono compensati nel prezzo
carico/scarico , trasporti,movimentazioni, trasporto e indennita di discarica del
materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.
Area manovra nuovo piazzale 2664,10 2 664,100
Area manovra piazzale esistente 1320,00 1 320,000
Corsia manovra parcheggio 680,00 680,000
Totale m2 4 664,100 23,41 109 186,58
Totale Pavimenti e rivestimenti Euro 221 494,20
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175 Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, .. cancelli apribili di tipo
14E.27.003.b corrente ingresso carrai
Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con
profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di
accessori, con o senza fodrina di lamiera. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo corrente ingresso carrai
Cancello parcheggio (3,25*2) * 2,000 * 80,000 1 040,000
Cancello ingresso principale 5,00 * 2,000 * 80,000 800,000
Cancello nord 3,50 * 2,000 * 80,000 560,000
Totale kg 2 400,000 2,97 7 128,00
176 Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
14F.11.011.c per h fino a m 2,00
Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto,
completa di palette e saette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su plinti prefabbricati in cls delle
dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per I'alloggiamento
dei piantoni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,00
Parcheggio (53+12,5+102) * 2 335,000
Accesso (3,5+2) * 2 11,000
Piazzale lato banchina 70 * 2 140,000
Totale m2 486,000 27,10 13 170,60
177 Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole ... proveniente da cave
14F.15.002.b di prestito
Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito
Aiuole - nuovo piazzale 869,00 * 0,200 173,800
Aiuole - piazzale esistente 288,50 * 0,200 57,700
stalli parcheggio 2,00 * 100,00 * 5,250 * 0,200 210,000
Totale m3 441,500 19,89 8781,44
178 Inerbimento con idrosemina.
141.08.004.00 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su una superficie
piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di
una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate
ed idonee al sito, in ragione di g x mq 50/80, concime organico in ragione di g x
mq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di g x mq 30/50, collanti in
ragione di g x mq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali
macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso I'eventuale
ritocco nella successiva stagione favorevole INERBIMENTO CON IDROSEMINA
Aiuole - nuovo piazzale 869,00 869,000
Aiuole - piazzale esistente 288,50 288,500
stalli parcheggio 2,00 * 100,00 * 5,250 1 050,000
Totale m2 2 207,500 2,60 5739,50
179 Morus Alba Pendula: circonf. 10+12 cm
F5.07.090.003 Morus Alba Pendula: circonf. 10+12 cm
nuovo piazzale 8,00 8,000
piazzale esistente 10,00 10,000
Totale cad 18,000 47,27 850,86
180 Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12+14 ¢cm
F5.08.012.004 Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12+14 cm
nuovo piazzale zona edificio 2,00 2,000
Totale cad 2,000 104,26 208,52
181 Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12+14 ¢cm
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F5.08.012.004

182
F5.08.015.005

183
F5.08.025.003

184
L.013

185
L.019.02

186
L.019.03

187
L.019.04

188
L.019.05

Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12+14 cm

nuovo piazzale zona edificio 2,00
Totale cad

Quercus Ilex (Leccio) - suber (sughero): alt. 2,00+2,50 m
Quercus Ilex (Leccio) - suber (sughero): alt. 2,00+2,50 m

nuovo piazzale zona edificio 2,00
Totale cad

Robinia Pseudoacacia Umbraculifera - (Inermis globosa): circonf. 10+12 cm
Robinia Pseudoacacia Umbraculifera - (Inermis globosa): circonf. 10+12 cm

nuovo piazzale 8,00
piazzale esistente 10,00
Totale cad

Grigliato per tappeti erbosi

Fornitura e posa di rete in plastica per il rinforzo di prati carrabili (tipo tenax GP
Flex o similare) ottenuta dalla coestrusione di due polimeri: polietilene ad alta
densita (HDPE) per conferire resistenza al prodotto e EVA per aumentare la
resistenza allo scivolamento dei veicoli incrementandone la trazione. Si intendono
compensati nel prezzo gli oneri di trasporto,carico/scarico, conferimento e
indennita di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.

stalli parcheggio 2,00 * 100,00 * 5,250
Totale m2

Realizzazione accesso tipo 02

Realizzazione di accesso tipo 02 (vedi abaco Elab. A14) costituito da cancello
carraio motorizzato in metallo zincato a due ante, dimensioni cm 500 x h. 200, e
cancello pedonale ad anta dimensioni cm 120 x h. 200, completi di pilastri in
acciaio zincato, guida di scorrimento, meccanismi di movimento, plinti e cordoli di
fondazione. Compresi scavi e rinterri, getti di calcestruzzo, fornitura e posa di
cancelli, pilastri, guide, organi di movimento, motore. Compreso inoltre il
conferimento a discarica di imballaggi e materiali di risulta ed ogni altro onere ed
accessorio necessari a dare I'opera finita a regola d'arte.

1
Totale cad

Realizzazione accesso tipo 03

Realizzazione di accesso tipo 03 (vedi abaco Elab. A14) costituito da cancello
carraio scorrevole motorizzato in metallo zincato, dimensioni cm 600 x h. 200,
completo di pilastri in acciaio zincato, guida di scorrimento, meccanismi di
movimento, plinti e cordoli di fondazione e barriera automatica con barra da 4,5
metri. Compresi scavi e rinterri, getti di calcestruzzo, fornitura e posa di cancelli,
pilastri, guide, organi di movimento, motore. Compreso inoltre il conferimento a
discarica di imballaggi e materiali di risulta ed ogni altro onere ed accessorio
necessari a dare I'opera finita a regola d'arte.

1
Totale cad

Realizzazione accesso tipo 04

Realizzazione di accesso tipo 04 (vedi abaco Elab. A14) costituito da cancello
pedonale motorizzato in metallo zincato ad un'anta dimensioni cm 150 x h. 200,
completo di pilastri in acciaio zincato, meccanismi di movimento, plinti e cordoli di
fondazione. Compresi scavi e rinterri, getti di calcestruzzo, fornitura e posa di
cancelli, pilastri, organi di movimento, motore. Compreso inoltre il conferimento a
discarica di imballaggi e materiali di risulta ed ogni altro onere ed accessorio
necessari a dare I'opera finita a regola d'arte.

1
Totale cad

Realizzazione accesso tipo 05

Realizzazione di accesso tipo 05 (vedi abaco Elab. A14) costituito da cancello
carraio scorrevole manuale in metallo zincato, dimensioni cm 600 x h. 200,
completo di pilastri in acciaio zincato, guida di scorrimento, meccanismi di
movimento, plinti e cordoli di fondazione. Compresi scavi e rinterri, getti di

2,000

2,000

2,000

2,000

8,000
10,000

18,000

1 050,000

1 050,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

104,26

86,41

38,20

17,02

3938,20

4 894,97

2 335,89

208,52

172,82

687,60

17 871,00

3938,20

4 894,97

2 335,89
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189
P5.06.001

190
P5.06.018.002

191
P5.06.020.001

calcestruzzo, fornitura e posa di cancello, pilastri, guide, organi di movimento.
Compreso inoltre il conferimento a discarica di imballaggi e materiali di risulta ed
ogni altro onere ed accessorio necessari a dare I'opera finita a regola d'arte.

1

Totale cad

Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, per ogni palo della lunghezza
di 2,00+3,50 m circa.

Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia
di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00+3,50 m circa.

Alberi 42*3

Totale cad

Apertura di buca in terreno di medio impasto, per... te di qualsiasi varieta, delle
dimensioni di: 80x80x100 cm

Apertura di buca in terreno di medio impasto, con I'impiego parziale o totale di
mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di
qualsiasi varieta, delle dimensioni di: 80x80x100 cm

Alberi 42,00

Totale cad

Messa a dimora di piante di qualsiasi varieta per buche delle dimensioni di:
80+-100x80+100x100 cm

Messa a dimora di piante di qualsiasi varieta in buca gia predisposta, con I'impiego
parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato
radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di:
80--100x80-+-100x100 cm

Alberi 42,00

Totale cad

Totale Opere a verde e recinzioni Euro
Totale Piazzali imbarcazioni e parcheggi auto Euro

1,000

1,000

126,000

126,000

42,000

42,000

42,000

42,000

3482,19

16,28

17,79

24,85

3482,19

2 051,28

747,18

1043,70

73 312,27
338 931,21
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192
14F.04.008.d

193
14F.13.004.00

Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminan ... polipropilene ad alta
tenacita grammatura 300 gr./mq. . p

Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre
vergini di polipropilene ad alta tenacita’, interamente agugliato Il geotessile dovra
essere resistente ai raggi UV e riportare sui documenti di accompagnamento CE la
dicitura (Jgda coprire entro 1 mese dopo linstallazione. Vita minima prevista: >
50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura < 25°COh (ENV 12224)
certificata da test esterni di laboratorio accreditato; per quanto riguarda la
resistenza all'ossidazione (prEN ISO 13438), la resistenza chimica (EN 14030) e la
resistenza microbiologica (EN 12225), la resistenza residua dovra essere superiore
al 90% . Il geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra
essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul
materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle
relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile
dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell'impresa appaltante e I'indirizzo del
cantiere. Le caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate secondo la
normativa DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia interni sia esterni (EN 45001).
La ditta fornitrice del geotessile dovra avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e
la marchiatura CE, rilasciata da un ente notificato autorizzato. Ogni rotolo dovra
avere almeno un’etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice
di produzione secondo la norma EN ISO 10320. GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E
GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad
alta tenacita grammatura 300 gr./mq. . p

Stalli e area di manovra 65 * 16,5
Accesso 4,8 * 4,6

Totale mq

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato ...
Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di c¢cm 5,
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con
idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di
progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita® prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la
stesa della sucessiva sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE
STRADALE

Stalli e area di manovra 65 * 16,5
Accesso 4,8 * 4,6
Totale m2

Totale Pavimenti e rivestimenti Euro

1 072,500
22,080

1 094,580

1 072,500
22,080

1 094,580

3,64

2,48

3984,27

2714,56

6 698,83

- 65 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

Opere edili

Parcheggio in spezzato
Opere a verde e recinzioni

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

194
14F.11.011.c

195
14F.15.002.b

196
141.08.004.00

197
F5.07.090.003

198
L.019.01

199
P5.06.001

200
P5.06.018.002

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
per h fino a m 2,00

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto,
completa di palette e saette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su plinti prefabbricati in cls delle
dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per I'alloggiamento
dei piantoni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,00

Recinzione lato sud 69,5 * 2
Totale m2

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole ... proveniente da cave
di prestito

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito

Aiuole 630 * 0,3
Totale m3

Inerbimento con idrosemina.

Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su una superficie
piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di
una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate
ed idonee al sito, in ragione di g x mq 50/80, concime organico in ragione di g x
mq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di g x mq 30/50, collanti in
ragione di g x mq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali
macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso I'eventuale
ritocco nella successiva stagione favorevole INERBIMENTO CON IDROSEMINA

Aiuole 630
Totale m2

Morus Alba Pendula: circonf. 10+12 cm
Morus Alba Pendula: circonf. 10+12 cm

8
Totale cad

Realizzazione accesso tipo 01

Realizzazione di accesso tipo 01 (vedi abaco Elab. A14) costituito da cancello
carraio scorrevole motorizzato in metallo zincato, dimensioni cm 500 x h. 200,
completo di pilastri in acciaio zincato, guida di scorrimento, meccanismi di
movimento, plinti e cordoli di fondazione e barriera automatica con barra da 4,5
metri. Compresi scavi e rinterri, getti di calcestruzzo, fornitura e posa di cancelli,
pilastri, guide, organi di movimento, motore. Compreso inoltre il conferimento a
discarica di imballaggi e materiali di risulta ed ogni altro onere ed accessorio
necessari a dare I'opera finita a regola d'arte.

1
Totale cad

Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, per ogni palo della lunghezza
di 2,00+3,50 m circa.

Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia
di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00+3,50 m circa.

Alberi 8*%3

Totale cad

Apertura di buca in terreno di medio impasto, per... te di qualsiasi varieta, delle
dimensioni di: 80x80x100 cm

Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di
mezzo meccanico, rifinita @ mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di
qualsiasi varieta, delle dimensioni di: 80x80x100 cm

Alberi 8
Totale cad

139,000

139,000

189,000

189,000

630,000
630,000

8,000
8,000

1,000
1,000

24,000
24,000

8,000

8,000

—
——

27,10

19,89

2,60

47,27

4 599,87

16,28

17,79

3766,90

375921

1 638,00

378,16

4 599,87

390,72

142,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Parcheggio in spezzato
Opere a verde e recinzioni
e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
201 Messa a dimora di piante di qualsiasi varieta per buche delle dimensioni di:
P5.06.020.001 80+-100x80+100x100 cm
Messa a dimora di piante di qualsiasi varieta in buca gia predisposta, con I'impiego
parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato
radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di:
80+100x80-+100x100 cm
Alberi 8 8,000
Totale cad 8,000 24,85 198,80
Totale Opere a verde e recinzioni Euro 14 873,98
Totale Parcheggio in spezzato Euro 2157281
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24/01/2020

LAVORI A CORPO

Opere edili

Capannoni esistenti

Demolizioni

ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

202 Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici:struttura

14E.05.001.a portante in mattoni, solai in legno, ferro o voltini
Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di
campagna, compreso il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali
o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA con struttura portante in mattoni,
solai in legno, ferro o voltini
Capannone 4 presso BAR
21,00 * 12,39 * 4,500 1 170,855
Struttura BAR
5,80 * 16,500 * 3,500 334,950
Capannone porzione 6b
20,50 * 10,600 * 4,500 977,850
Casetta in legno 8 e 9
5,88 * 5,43 * 2,77 88,442
Casetta in legno 10
4,12 ¥ 5,72 * 2,77 65,279

Totale m3vpp 2 637,376 9,92 26 162,77

203 Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici fabbricati fuori

14E.05.001.b terra con struttura portante e solai in c.a.
Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di
campagna, compreso il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali
o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA con struttura portante e solai in c.a.
Vasca simulatore 7,00 * 9,500 * 3,000 199,500
Spogliatoi tennis 36,50 * 2,000 * 3,200 233,600
Spogliatoi tennis 12,85 * 1,000 * 3,200 41,120

Totale m3vpp 474,220 14,20 6 733,92

204 Demolizione di pavimentazioni esterne in conglomerato cementizio dello spessore

14E.05.004.a medio di cm 10
Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10
platea capannoni vicino bar 4-5
24,00 * 22,000 528,000
Area tra fronte laguna e capannone 6
29,61 * 16,90 500,409
Pavimentazioen soletta vasca simulatore
11,18 ¥ 9,27 103,639
A dedurre
superficie simulatore gia demolito
7,00 * 9,50 -66,500
A sommare
Marciapiedi in cls tra spogliatoi e campi tennis
11,20 * 1 11,200
12 * 4,90 58,800
12*1 12,000
Aree asfaltate non comprese nella zona di scavo per platea
Marciapiedi perimetro capannone 6 a-b
40,19 * 1,70 68,323
4,04 * 10,29 41,572
11,60 * 4,40 51,040
32,60 * 4,20 136,920
3,60 * 3,96 14,256
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni esistenti
Demolizioni
ARTIl\(‘Z.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Stradine asfaltate presso casette in legno
10 * 3,96 39,600
10 * 5,22 52,200
3 * 5,00 15,000
Area presso capannone 4 15,40 * 7,40 * 0,5 56,980
5*9 45,000
5,46 * 2,40 13,104
41 *1,20 49,200
14 *¥ 0,6 8,400
10,60 * 1 10,600
Area fronte casette legno
2*5,88*2,68*0,5 15,758
4,12*2,71 *0,5 5,583
Totale m?2 1771,084 25,32 44 843,85
205 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici : scale e strutture portanti
14E.05.025.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, I'indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI
STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti
Tendostruttura 1 presso campi tennis
26,06 * 12,13 * 10,000 3161,078
tendostruttura 2 presso campi tennis
37,14 * 12,20 * 10,000 4 531,080
Tendostruttura 5 presso Vasca simulatore
20,19 * 11,99 * 10,000 2 420,781
Tendostruttura 3
40,72 * 12,11 * 10,000 4 931,192
Tendostruttura 6a
20,50 * 10,600 * 10,000 2 173,000
Totale kg 17 217,131 0,78 13 429,36
206 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o calcestruzzo (non
14F.02.009.a armato) a media consistenza eseguiti su unica passata per i primi 3 cm
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non
armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico
compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno
compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta” dell'Impresa,
comprese le cautele di cui alla voce “Demolizione di pavimentazione su opere
d'arte” nonche” l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici
meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm
Per ricarica fronte laguna 1500,00 1 500,000
Totale m? 1 500,000 2,78 4 170,00
207 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti di cat Cer 170904 fino a 5 mc.
NO0.09.004.007 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta
del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione
dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verra effettuata applicando alle
sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i
coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce NO0.9.8: con autocarro
autorizzato per il trasporto di rifiuti o detriti di cat Cer 170904 fino a 5 mc.
750 750,000
Totale m3 750,000 17,02 12 765,00
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LAVORI A CORPO
Opere edili
Capannoni esistenti
Demolizioni
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
208 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904
NO0.09.007.001 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904
750 750,000
Totale m3 750,000 14,76 11 070,00
209 Rimozione d'opera di vecchie recinzioni in ferro (escluse reti).
P1.1.47 Rimozione d'opera di vecchie recinzioni in ferro (escluse reti).
recinzioni metalliche
1,86 * ( 581,510
(4,20+57,00+27,00+2,00+2,60+13,33+3,82+5,24+21,41+12,25+3,08+4,39)) *
2,00
1,86 * ((2,00+23,10)) * 2 93,372
1,86 * ((11,69+9,00+17,03)) * 2,00 140,318
1,86 * 24,20 * 2 90,024
Totale kg 905,224 0,53 479,77
Totale Demolizioni Euro 119 654,67
Totale Capannoni esistenti Euro 119 654,67
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LAVORI A CORPO
Opere edili
Info point
Demolizioni
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
210 Demolizione parziale o totale tavolato in laterizio
14E.05.14.a Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore
complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali
rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE
PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in laterizio
pareti interne e apertura porte
3,60 * 2,70 9,720
0,90 * 2,30 2,070
0,3 *2,30 0,690
Totale m2 12,480 15,05 187,82
Totale Demolizioni Euro 187,82
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LAVORI A CORPO
Opere edili
Info point
Serramenti
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
211 Formazione di imbotti su porte e finestre, coerenti con il rivestimento esterno in
L.026 lamiera
Formazione di imbotte perimetrale in lamiera, con la stressa finitura e stratigrafia
della lamiera di facciata, compresa struttura di sostegno, siglillature. compresi
eventuali ponteggi, piattaformi mobili, mezzi di sollevamento, minuteria,
siliconatura dei giunti, tagli e sfridi, e quanto occorra a consegnare I'opera
funzionale e a perfetta regola d'arte. Si intendono compresi nel prezzo trasporto,
carico e scarico, innalzamento ai piani, pulizia delle aree di intervento, tasporto ed
indennita di discarica del materiale di risulta derivante dalle lavorazioni e degli
imballaggi.
Totale m 0,000 87,29 0,00
212 Fornitura e posa porta interna tamburata con profili in alluminio dim. ccm.
L.036 90x2010
RIf.ABACO Tav. A46
P01 11 11,000
Totale cad 11,000 448,95 4 938,45
Totale Serramenti Euro 4 938,45
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LAVORI A CORPO
Opere edili
Info point
Intonaci e cartongessi
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
213 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice
L.025 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice, per la rimozione di
muffe, alghe, microorganismi, compresa la protezione di serramenti e di qualsiasi
altra superficie che potrebbe essere danneggiata dal getto d'acqua.Compresi tutti
gli oneri necessari per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d arte. Si
intendono compensati nel prezzo carico/scarico, trasporto, innalzamento ai piani,
noli, movimentazioni, la pulizia delle aree di intervento ed il trasporto e indennita
didiscarica dal materiale di risulta derivante dalle lavorazioni.
Esterni
4*10*2,70 108,000
4 *6,20 * 0,40 9,920
Totale m2 117,920 7,00 825,44
Totale Intonaci e cartongessi Euro 825,44
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LAVORI A CORPO
Opere edili
Info point
Opere da pittore
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
214 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... TTURE PER EDIFICI DI
14E.28.001.a CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da
trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I'onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni
Pareti
(3,50+3,50+4,20+4,20) * 2,70 41,580
4 * 5,80 * 3,50 81,200
(4,30+4,30+3,50+3,50) * 2,70 42,120
4 * 3,50 * 2,70 37,800
Soffitti
4,20 * 3,50 14,700
4,30 * 3,50 15,050
3,50 * 3,50 12,250
2 *1,50 * 3,50 10,500
Totale m2 255,200 6,70 1709,84
Totale Opere da pittore Euro 1709,84
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LAVORI A CORPO

Opere edili
Info point

Pavimenti e rivestimenti

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

215
14E.14.004.d

216
14E.15.11.a

217
P1.14.88

Fornitura e posa in opera, di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima
scelta...

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente
denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o
rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale
lucida, dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con
detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici
di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori @ 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di
pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per
fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in eccesso con idonei sistemi, il
taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA
DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

Locale primo soccorso
3,50 * 3,50
Bagno
3,50 * 1,50
(1,50+1,50+3,50+3,50) * 2,40
Totale m2

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MULTISTRATO RICURVO NOBILITATO
MELAMINICO altezza 60 mm
FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MULTISTRATO RICURVO NOBILITATO
MELAMINICO altezza 60 mm
4 * 3,50
4 * 5,80
2 * (4,26+2,50)
2 *(3,58+3,43)
Totale m
Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c.a. a mezzo di resina
epossidica modificata emulsionabile in acqua
Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c.a. a mezzo di resina
epossidica modificata emulsionabile in acqua non assorbente, al fine di ottenere
superfici impermeabili antipolvere, con resistenza agli agenti atmosferici ( anche
per ambienti industriali e marini), all'aggressione chimica, compreso ogni onere,
elemento, attrezzatura, materiale ecc. utile a dare la finitura eseguita a regola
d'arte
3,60 * 4,20
5,80 * 5,80
4,20 * 3,50
1,50 * 3,50
Totale m2
Totale Pavimenti e rivestimenti Euro
Totale Info point Euro
Totale Opere edili Euro

12,250

5,250
24,000

41,500

14,000
23,200
13,520
14,020

64,740

15,120
33,640
14,700

5,250

68,710

36,58

6,36

4,44

1518,07

411,75

305,07

2 234,89
9 896,44
4 065 266,86
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LAVORI A CORPO

Sottoservizi

Linee interrate impianti
Cavidotti, condotte e pozzetti

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

218
14B.99.085.00

219
14H.03.044.00

220
L.029

221
L.030

222
L.031

223
L.032

NASTRO BICOLORE IN PLASTICA
NASTRO BICOLORE IN PLASTICA

Nastro segnalatore condotte sottotraccia impianti elettrici
diam 63 50
diam 110 525
diam 160 1675
Condutture gas
250
Totale m

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione C250, 400x400 mm

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN
124 da azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore
e marchio di qualita rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto. Composto da: - telaio di forma quadrata di dimensione esterna
400x400 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa
in opera, dello spessore di 44 mm; - coperchio di forma quadrata delle dimensioni
305x305 mm, spessore 30 mm; - sistema di bloccaggio opzionale non compreso
nel presente prezzo; - Nome del committente o del servizio opzionale stampato e
peso totale di kg 5,00. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i prezzi per
la posa con malta cementizia, il perfetto allineamento e messa in quota rispetto
alle pavimentazioni, sono escluse dal presente prezzo i soli ripristini delle
pavimentazioni. FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP.
CLASSE DI RESIST. C250, 400x400 mm. FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO
IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. €250, 400x400 mm

Per pozzetti cavidotti elettrici 33
Totale cad

Fonitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato,
40x40x40

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo
rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di:
40x40x40, escluso lo scavo, compresa I' assistenza per la messa in quota, eventuali tagli,
bloccaggio con malta, la sigillatura dei tubi, e quant'altro necessati per dare il lavoro
finito a regola d'arte .

Su linee cavidotti impianti 33

Totale cadauno

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato,
50x50x50

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo
rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di:
40x40x40, escluso lo scavo, compresa I' assistenza per la messa in quota, eventuali tagli,
bloccaggio con malta, la sigillatura dei tubi, e quant'altro necessati per dare il lavoro
finito a regola d'arte .

Linee cavidotti 12

Totale cadauno
Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati 40x40x20
Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati, del tipo rinforzato, delle
dimensioni interne di:40x40x20. Sono compensati nel prezzo il trasporto , scarico e

scarico, assistenza per messa in quota, eventuali tagli, la siigillatura delle tubazioni con
malta, e quant'altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte.

Prolunghe cavidotto 33

Totale cadauno

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati 50x50x50

cavidotti 12
Totale cadauno

50,000
525,000
1 675,000

250,000

2 500,000

33,000

33,000

33,000

33,000

12,000

12,000

33,000

33,000

12,000

12,000

0,63

85,26

27,42

32,92

21,22

26,72

1 575,00

2813,58

904,86

395,04

700,26

320,64
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LAVORI A CORPO

Sottoservizi

Linee interrate impianti
Cavidotti, condotte e pozzetti

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

224
L.033

225
P2.01.008.007.003

226
P2.01.008.007.006

227
P2.01.008.007.008

228
P2.01.008.007.009

Fornitura e posa in opera di "plinto" prefabbricato per palo illuminazione pubblica
Fornitura e posa in opera di "plinto" prefabbricato per palo illuminazione pubblica
avente dimensioni 90x70x80 cm, con foro per inserimento palo e foro pozzetto per
collefgamento cavi elettrici.. Il plinto prefabbricato € costruito interamente in
calcestruzzo armato di cemento con resistenza a compressione Rck 425, con
acciaio ad aderenza migliorata in barre tonde tipo B350C (ex FeB44K), controllato
in stabilimento, del tipo saldabile. Sono compresi nel prezzo trasporto ,
carico/scarico, movimentazione, messa in quota, malte di allettamento e
quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

17
Totale cadauno

Cavidotto flessibilie per posa interrata, doppia parete, diam. 63mm

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto
per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: -
Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;
- Rigidita dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a
100Mohm; - Conformita alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura
completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per
dare il prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile per posa interrata,
doppia parete, diam. 63mm

Cavidotto elettrici e speciali 50
Totale m

Cavidotto flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 110mm

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto
per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: -
Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;
- Rigidita dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a
100Mohm; - Conformita alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura
completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per
dare il prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile per posa interrata,
doppia parete, diam. 110mm

Cavidotto elettrici e speciali 525
Totale m

Cavidotto flessibilie per posa interrata, doppia parete, diam. 125mm

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto
per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: -
Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;
- Rigidita dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a
100Mohm; - Conformita alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura
completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per
dare il prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile per posa interrata,
doppia parete, diam. 140mm

Cavidotto elettrici e speciali 696
Totale m

Cavidotto flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 160mm

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto
per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: -
Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); -
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C;
- Rigidita dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a
100Mohm; - Conformita alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura
completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per
dare il prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile per posa interrata,

17,000

17,000

50,000

50,000

525,000

525,000

696,000

696,000

231,17

4,07

7,46

10,55

3929,89

203,50

3916,50

7 342,80
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doppia parete, diam. 160mm
Cavidotto elettrici e speciali 1675 1 675,000
Totale m 1 675,000 12,74 21 339,50
Totale Cavidotti, condotte e pozzetti Euro 43 441,57
Totale Linee interrate impianti Euro 43 441,57
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229 SABBIA sabbia di campo
14B.02.001.g SABBIA sabbia di campo
Sabbia per posa condutture
Fognature tubo diam. 160 sup sez. mq.0.020 sez sabbia 0.50x0.50 = mqg. 0.25
Tratto N1-N10 (0,25-0,02) * 155,20 35,696
Tatto N.10- N22 (0,25-0,02) * 199,26 45,830
Totale m3 81,526 12,30 1002,77
230 Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli ... capacita litri
14E.99.013.b 4500
Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo
prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo
espurgo fanghi FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD
ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 4500
2,00 2,000
Totale n. 2,000 1 350,19 2700,38
231 Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli ... capacita litri
14E.99.013.c 7000
Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo
prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo
espurgo fanghi FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD
ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 7000
1,00 1,000
Totale n. 1,000 1897,15 1897,15
232 Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale per fog ... ATURA CON GIUNTO
14H.02.002.b ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 100 mm

Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura, conformi
all'indicazione dell'art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle
tubazioni originarie di paesi terzi di cui all'articolo 234 del codice dei contratti
pubblici (D.Lgs 163/2006), non pud esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni
in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimenti operanti in regime di
qualita aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione,
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di
certificazione che abbia firmato Il'accordo di Cooperazione Europea per
I'Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresi essere
prowviste di certificazione di conformita alla norma EN 598 emessa da un
Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l'accordo di Cooperazione
Europea per I’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN
45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale CIgghisa
sferoidaleC]h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. La
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovra avere le seguenti
caratteristiche: - carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento
minimo a rottura: =10% per DN = 1000 mm - durezza Brinell: =230 HB La
lunghezza utile dovra essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 mm
incluso: 6 m I tubi dovranno avere un'estremita a bicchiere per giunzione a mezzo
di anello di gomma. Il giunto, che dovra permettere deviazioni angolari e
spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sara elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alle
norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione
elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della
gomma. Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre esibiti
i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma EN 598 in
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme
EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l'accordo "European
Cooperation for accreditation (EAC)O". Sempre in conformita al paragrafo 7 della
norma EN 598 dovranno essere presentati i certificati in originale o in copia
conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN
ISO 17020 e che abbia sottoscritto I'accordo "European Cooperation for
accreditation (EAC)1" per la flessione longitudinale e la rigidita diametrale delle
tubazioni. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta di
cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e
certificato secondo quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma
in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN
45000 e che abbia sottoscritto I'accordo "European Cooperation for accreditation
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233
14H.02.027.d

234
14H.03.044.00

(EAC)O". In particolare per la malta cementizia dovranno essere presentati i
suddetti certificati per: - Resistenza a compressione - Resistenza chimica agli
effluenti - Resistenza all'abrasione Lo spessore del cemento alluminoso sara
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato
per metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con
vernice epossidica rossa. La conformita del rivestimento esterno in zinco alla
norma EN598 dovra essere attestata tramite opportuna certificazione in originale o
copia conforme rilasciata da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che
abbia sottoscritto I'accordo "European Cooperation for accreditation (EAC)O".
L'interno del bicchiere e I'esterno dell'estremita liscia, ovvero le parti metalliche a
contatto con [I'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. La
pressione di funzionamento ammissibile (PFA) sara: DN PFA (bar) 100 16 125 16
150 16 200 16 250 12 300 12 350 12 400 12 450 11 500 10 600 8 Le deviazioni
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: - DN 100 . 150 5° - DN 200 .
250 4° - DN 300 . 350 3° - DN 400 . 600 2° Le deviazioni angolari dovranno
essere attestate attraverso opportuna certificazione in originale o copia conforme
rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto
I'accordo "European Cooperation for accreditation (EAC)1" II collaudo in fabbrica
delle tubazioni sara effettuato mediante prova idraulica di tenuta sotto una
pressione di 32 bar per tutti i diametri. Poste in opera a perfetta regola d'arte,
secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo “laser” e le
prescrizioni date dalla Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di
allettamento proveniente dagli scavi, posto in opera come da sezione di progetto.
Compreso la formazione dei giunti, I'innesto nei pozzetti e le prove delle condotte.
FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO
ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 100 mm

Tubazione in uscita da impianto sollevamento 285,00
Totale m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido SN8 kN/mq diametro
esterno 200 mm d. interno 188,2 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo
“laser”. 1l tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei
mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo e compreso I'onere della posa in
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali e
ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo
sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo
le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo I'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennita di
discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm

fognatura interna al complesso del polo nautico 300,00
collegamento disoleatore - sollevamento 28,00
Totale m

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione C250, 400x400 mm

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN
124 da azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore
e marchio di qualita rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto. Composto da: - telaio di forma quadrata di dimensione esterna
400x400 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa
in opera, dello spessore di 44 mm; - coperchio di forma quadrata delle dimensioni
305x305 mm, spessore 30 mm; - sistema di bloccaggio opzionale non compreso
nel presente prezzo; - Nome del committente o del servizio opzionale stampato e
peso totale di kg 5,00. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i prezzi per
la posa con malta cementizia, il perfetto allineamento e messa in quota rispetto
alle pavimentazioni, sono escluse dal presente prezzo i soli ripristini delle
pavimentazioni. FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP.

285,000

285,000

300,000
28,000

328,000

39,36

29,13

11 217,60

9 554,64
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235
F1.06.015.003

236
L.011

237
L.029

CLASSE DI RESIST. €250, 400x400 mm. FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO
IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 400x400 mm

Pozzetti interni al polo nautico 15,00
Pozzetti esterni al polo nautico (sollevamento) 6,00
Piedi colonna, ecc. 15,00
Totale cad

Pozzetto condensagrassi in cls; del diametro di: 100 cm (4 persone)
Pozzetto condensagrassi in cls; del diametro di: 100 cm (4 persone)

Condensegrassi su nuovo edificio 3,00
Totale cad

Impianto di sollevamento interrato

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATE  Fornitura di stazioni di
sollevamento prefabbricate iin c.a. complete di n. 2 elettropompe sommergibili
(una di riserva all'altra), di tipo con girante aperta, a vortice liquido, in voluta,
dinamicamente bilanciate e adatte al sollevamenti di liquami provenienti da
scarichi civili, industriali, agricoli, di processo, pluviali e di tipo abrasivo, corrosivo
e viscoso, contenenti materiali solidi e materiali fialmentosi in sospensione.
Componenti e caratteristiche costruttive della fornitura:Vasca in c.a. preffabricata
con capacita di accumulo utile (calcolata da aspirazione pompa a quota immisione)
di 1 m3, con: accessori di fissaggio in acciaio inox AISI 304; tappo per
svuotamento di emergenza; coperchio svitabile per ispezione e installazione
elettropompe; fori per passaggio tubazioni di ingresso liquami, mandata liquami,
ventilazione con anelli di tenuta passaparete; fori per entrata cavi elettrici
congommini pressacavo. - n. 2 elettropompe sommergibili, ognuna di portata e
prevalenza specificata nei tipi, costruzione in ghisa, superfici a contatto con il
liquido da pompare trattare con primer achidico, finitura esterna in cloro caucci”
nero. Motori MF monofase 220 V o TF trifase 380V, 50 Hz a gabbia di scoiattolo,
avvolgimenti a 2, 4, 6 e 8 poli, fattore di servizio S1 a norme CEI 70-1 (IEC 529),
grado di protezione IP 68 e a norma CEI 2-16 (IEC 34-5), grado di protezione
IP58, classe di isolamento F, protezione termica nell'alloggiamento statore.
Raffreddamento a carico del fluido circostante. Temperatura massima di esercizio:
40 °C. Corpo pompa con passaggio libero uniforme per evitare intasamenti, anello
d'usura montato sulla bocca di aspirazione, facilmente sostituibile. Albero
incorporato nel rotore, comune per pompa e motore, in acciaio inox, tenute
indipendenti tra motore e parte idraulica in carburo di tungsteno e silicio ovvero in
ceramica. Serbatoio olio per la lubrificazione e raffreddamento delle tenute
meccaniche. Cuscinetti a sfera preincassati. Scatola morsettiera stagna, passaggio
cavi elettrici a tenuta. - Installazione delle elettropompe di tipo fisso in
immersione, con sistema di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata
(piedi di accoppiamento, tubi guida con relativi supporti), la pompa scorre lungo
adatti tubi guida in acciaio zincato, attraverso i quali viene calata o estratta. -
Quadro elettrico conforme alle norme CEI 17-13/1 adatto a coppia di elettropompe
di potenza specificata nei tipi monofase o trifase, con cassa in lamiera zincata
IP54, sezionatore manuale generale con bloccaporta, gruppi di fusibili di potenza
tipo M contro il corto circuito, selettori manuale/automatico con posizione manuale
instabile per prove di funzionamento, contattori con relp termico compensato,
circuiti di alternanza automatica per 2 elettropompe, circuito ausiliario in bassa
tensionedi sicurezza per il collegamento di interruttori a galleggiante,
predisposizione collegamento microtermostati di protezione, cavi elettrici in
quantita sufficiente al collegamento delle due elettropompe; - n. 3 interruttori a
galleggiante (2 on + 1 off) a variazione di assetto con deviatore incorporato in
involucro di polipropilene, senza movimenti soggetti ad usura, con cavi elettrici in
quantita sufficiente al collegamento con il quadro di comando; - n. 2 valvole di
ritegno a palla flangiate PN10 a 85 °C, esenti da manutenzione, in acciaio trattato
anticorrosione, con sfera in acciaio rivestito in gomma vulcanizzata e DN
specificato nei tipi; - tubazione in acciaio zincato UNI 8863 per collegamento
elettropompe con collettore di scarico, di diametro pari alle valvole di ritegno.
Complete di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la
corretta posa in opera secondo la normativa vigente. 100 litri - 6 I/s / 6,2 m c.a.
cad - TF 1,1 kW - DN 125

Stazione sollevamento per reflui provenienti dal complesso verso condotta a
servizio del parco 1,00

Totale a corpo

Fonitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato,
40x40x40

15,000
6,000
15,000

36,000

3,000

3,000

1,000

1,000

85,26

80,28

19 072,04

3

19

069,36

240,84

072,04
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L.031

239
P3.13.030

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo
rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di:
40x40x40, escluso lo scavo, compresa I' assistenza per la messa in quota, eventuali tagli,
bloccaggio con malta, la sigillatura dei tubi, e quant'altro necessati per dare il lavoro
finito a regola d'arte .

rete fognaria 27
Totale cadauno

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati 40x40x20

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati, del tipo rinforzato, delle
dimensioni interne di:40x40x20. Sono compensati nel prezzo il trasporto , scarico e
scarico, assistenza per messa in quota, eventuali tagli, la siigillatura delle tubazioni con
malta, e quant'altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte.

Prolunghe 27

Totale cadauno

Solo posa in opera di pozzi chiarificatori (fosse biologiche) ...
Solo posa in opera di pozzi chiarificatori (fosse biologiche), vasche tipo Imhoff e
separatori di grassi e schiume (condensagrassi) prefabbricati in c.a., compreso lo
scavo, l'allacciamento alle tubazioni, la sigillatura dei giunti con malta cementizia
ed il rinterro.
Posa condensegrassi 3,00 * (3,14*(0,572)) * 0,600

Totale m3

Totale Cavidotti, condotte e pozzetti Euro
Totale Fognatura nera Euro

27,000

27,000

27,000

27,000

1,413

1,413

27,42

21,22

334,67

740,34

572,94

472,89

50 540,95
50 540,95
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240
14H.02.009.b

241
14H.02.027.d

242
14H.02.027.f

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompre ... NITURA E POSA DI
TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa
di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica
secondo le norme DIN 19543, il letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2 e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa allegata,
resta solo escluso I'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennita di discarica. FORNITURA E POSA DI
TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm

P5-P14 143,1
P15-T 97,5
P25-P07 43
P31-P08 42,93
p38-P09 32
P43-P10 30
P47-P11 30
P55-P13 28,3

Totale m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido SN8 kN/mq diametro
esterno 200 mm d. interno 188,2 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e
pendenza secondo le livellette di progetto mediante I'ausilio di strumenti tipo
“laser”. Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei
mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo e compreso I'onere della posa in
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali e
ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo
sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo
le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo I'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennita di
discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2
mm

Piazzali 14,5*2+16+6*2
Perimetro capannoni 82+11,5*2+16,2+1,5%2+68,4+1,5*%4+3%3
area fronte capannoni 27,3+33,7+20+28,3+18

Totale m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido no ... ITA" SN8 kN/mq
diametro esterno 315 mm d. interno 296,0 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo
“laser”. Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei
mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo e compreso I'onere della posa in
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali e
ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo
sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo
le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo I'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennita di
discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON

143,100
97,500
43,000
42,930
32,000
30,000
30,000
28,300

446,830

57,000
207,600
127,300

391,900

66,57

29,13

29 745,47

11 416,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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LAVORI A CORPO
Sottoservizi
Rete acque meteoriche
Cavidotti, condotte e pozzetti
ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm d. interno 296,0
mm
TO1-TO5 85,5 85,500
P1-P5 41,6 41,600
P23-P25 23 23,000
P29-P31 14 14,000
P36-P38 20 20,000
P42-P43 13 13,000
P53-P55 18,3 18,300
P59-Es1 79,75 79,750
C01-C11 170,96 170,960
C11-T 84,52 84,520
Piazzali 24 24,000
Perimetro capannoni 162 162,000
Totale m 736,630 54,83 40 389,42
243 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa
14H.03.019.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso I'onere della
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con
quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco
in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione
Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
Caditoie
40x40 76 * 19 1 444,000
50x50 34 * 32 1 088,000
Chiusini
40x40 30 * 38 1 140,000
50x50 9 * 55 495,000
Totale kg 4 167,000 2,53 10 542,51
244 Fonitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato,
L.029 40x40x40
Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo
rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di:
40x40x40, escluso lo scavo, compresa I' assistenza per la messa in quota, eventuali tagli,
bloccaggio con malta, la sigillatura dei tubi, e quant'altro necessati per dare il lavoro
finito a regola d'arte .
Caditoie
Piazzali imbarcazioni 35 35,000
Area fronte capannoni 17 17,000
Perimetro capannoni 24 24,000
Pozzetti d'ispezione
Area fronte capannoni 10 10,000
Perimetro capannoni 20 20,000
Totale cadauno 106,000 27,42 2 906,52
245 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato,
L.030 50x50x50
Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo
rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di:
40x40x40, escluso lo scavo, compresa I' assistenza per la messa in quota, eventuali tagli,
bloccaggio con malta, la sigillatura dei tubi, e quant'altro necessati per dare il lavoro
finito a regola d'arte .
Caditoie
Piazzali imbarcazioni 34 34,000
Pozzetti d'ispezione
Piazzali imbarcazioni 9 9,000
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246
L.031

247
L.032

248
L.037

249
L.038

Totale cadauno

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati 40x40x20

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati, del tipo rinforzato, delle
dimensioni interne di:40x40x20. Sono compensati nel prezzo il trasporto , scarico e
scarico, assistenza per messa in quota, eventuali tagli, la siigillatura delle tubazioni con
malta, e quant'altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte.

vedi voce n. 3903 (Prog. 244 g.ta = 106,000) 2
Totale cadauno

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati 50x50x50

vedi voce n. 3933 (Prog. 245 g.ta = 43,000)
Totale cadauno

Disoleatore per piazzali imbarcazioni

Disoleatore a servizio dello spazio di rimessaggio delle imbarcazioni

Fornitura e posa di sistema di disoleazione a servizio dello spazio di rimessaggio
imbarcazioni non a motore.

1l sistema & composto da almeno un dissabbiatore/separatore fanghi corredato di
entrata e uscita con relative tubazione in PVC e deflettori, vano di sedimentazione
fanghi, completo di copertura carrabile passi d'uomo da cm. 60x60 in ghisa
sferoidale.

L'impianto dovra avere il comparto di dissabbiatura separato dal vano di
disoleazione. L'ingresso dovra essere dotato di frangiflusso in grado di distribuire
uniformemente il refluo su tutta la superficie trasversale utile.

Dovra poi esserci un separatore statico per oli non emulsionati corredato di entrata
e uscita con relative tubazioni e deflettori, vano di disoleazione, zona flottazione oli
con paratia di calma, vano filtraggio a coalescenza, dispositivo di chiusra
automtica di sicurezza con otturatore a galleggiante, completo di copertura
carrabile leggera o pesante con passi d'uomo da 60x60 cm con chiusino in ghisa
sferoidale.

Le tubazioni interne devono essere in polietilene dotate di apposite guarnizioni di
tenuta rispettanti i criteri di efficacia, resistenza e durabilita previsti dalla EN 681-
1. Il diametro e il numero delle tubazioni devono essere calcolati in modo da
trattare l'intera portata di progetto. Tutte le tubazioni devono essere a doppia
parete per condotte interrate non in pressione, lisce e colorate internamente per
facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, corrugate esternamente per
aumentare la resistenza allo schiacciamento. La loro classe di rigidita anulare deve
essere misurata secondo le norme EN ISO 9969, devono essere prodotte secondo
la norma europea UNI EN 13476-3 e certificate dal marchio IIP.

Ogni singolo modulo deve essere progettato con l'ipotesi di calcolo adottato di
vasca vuota (assenza di controspinta dell’acqua) dimensionato secondo la
normativa vigente per carichi di prima categoria. I moduli vengono sigillati tra loro
mediante una guarnizione resistente agli agenti aggressivi rendendo quindi la
struttura completamente impermeabile e resistente anche alle spinte idrostatiche
esterne senza quindi I'onere di una stuccatura con malta cementizia.

A fornitura compiuta, il fornitore dovra produrre:

- relazione tecnica di funzionamento dell'impianto

- certificato attestante la capacita di depurazione dell'impianto

Gli scavi sono compensati con apposita voce a parte

I sistemi di disoleazione dovranno essere conformi al D.M. 30/07/1999 Tabella A,
sezioni 1,2 e 4 (per scarico in Laguna di Venezia).
La superficie scolante & di circa 22 000 m2 con un coefficiente di defleusso di 0,6.

1
Totale a corpo

Disoleatore per parcheggio pubblico

Disoleatore a servizio dello spazio di rimessaggio delle imbarcazioni

Fornitura e posa di sistema di disoleazione a servizio dello spazio di rimessaggio
imbarcazioni non a motore.

1l sistema & composto da almeno un dissabbiatore/separatore fanghi corredato di
entrata e uscita con relative tubazione in PVC e deflettori, vano di sedimentazione
fanghi, completo di copertura carrabile passi d'uomo da cm. 60x60 in ghisa
sferoidale.

L'impianto dovra avere il comparto di dissabbiatura separato dal vano di

43,000

212,000

212,000

43,000

43,000

1,000

1,000

32,92

21,22

26,72

26 108,16

1 415,56

4 498,64

1 148,96

26 108,16
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disoleazione. L'ingresso dovra essere dotato di frangiflusso in grado di distribuire
uniformemente il refluo su tutta la superficie trasversale utile.

Dovra poi esserci un separatore statico per oli non emulsionati corredato di entrata
e uscita con relative tubazioni e deflettori, vano di disoleazione, zona flottazione oli
con paratia di calma, vano filtraggio a coalescenza, dispositivo di chiusra
automtica di sicurezza con otturatore a galleggiante, completo di copertura
carrabile leggera o pesante con passi d'uomo da 60x60 cm con chiusino in ghisa
sferoidale.

Le tubazioni interne devono essere in polietilene dotate di apposite guarnizioni di
tenuta rispettanti i criteri di efficacia, resistenza e durabilita previsti dalla EN 681-
1. Il diametro e il numero delle tubazioni devono essere calcolati in modo da
trattare l'intera portata di progetto. Tutte le tubazioni devono essere a doppia
parete per condotte interrate non in pressione, lisce e colorate internamente per
facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, corrugate esternamente per
aumentare la resistenza allo schiacciamento. La loro classe di rigidita anulare deve
essere misurata secondo le norme EN ISO 9969, devono essere prodotte secondo
la norma europea UNI EN 13476-3 e certificate dal marchio IIP.

Ogni singolo modulo deve essere progettato con l'ipotesi di calcolo adottato di
vasca vuota (assenza di controspinta dell’acqua) dimensionato secondo la
normativa vigente per carichi di prima categoria. I moduli vengono sigillati tra loro
mediante una guarnizione resistente agli agenti aggressivi rendendo quindi la
struttura completamente impermeabile e resistente anche alle spinte idrostatiche
esterne senza quindi I'onere di una stuccatura con malta cementizia.

A fornitura compiuta, il fornitore dovra produrre:

- relazione tecnica di funzionamento dell'impianto

- certificato attestante la capacita di depurazione dell'impianto

Gli scavi sono compensati con apposita voce a parte

I sistemi di disoleazione dovranno essere conformi al D.M. 30/07/1999 Tabella A,
sezioni 1,2 e 4 (per scarico in Laguna di Venezia).
La superficie scolante ¢ di circa 850 m2 con un coefficiente di defleusso di 0,6.

1
Totale a corpo
Totale Cavidotti, condotte e pozzetti Euro
Totale Rete acque meteoriche Euro
Totale Sottoservizi Euro
Totale LAVORI A CORPO Euro

1,000

1,000

6 644,00

6 644,00

134 815,29

134 815,29
228 797,81

4 294 064,67
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250 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
14B.97.001.g terra e rocce da scavo in tabella B
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B
Scavo con conferimento rifiuti Tab. B
Scotico platea 2734 * 1,6 * 0,2 874,880
Platea sp.cm.30 1639 * 1,6 * (0,30+0,10-0,2) 524,480
Platea sp. cm. 45 72 * 1,6 * (0,45+0,10-,20) 40,320
Platea sp.cm. 60 1023 * 1,6 * (0,60+0,10-0,2) 818,400
Scotico Marciapiedi 1,6 * 945 * 0,2 302,400
Scotico Marciapiedi 1,6 * 470 * 0,2 150,400
Fossa ascensore capannoni 1,6 * 1,65 * 1,80 * 1,150 5,465
Maggior supeficie di scavo perimetrale 1,6 * ( 115,772
(6,74+1,50+11,55+21,20+13,40+10+11,40+10+11,40+15+9,40+5,00+13,40+1
3,20+1,50+22,60+11,20+19,00+6,80+0,40+30,0+5,00+9,20+10,00+11,40+18,2
0+1,50+11,60+10,00)) * 0,5 * 0,45
Totale m3 2.832,117 15,38 43 557,96
251 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici sino alla profondita di ml.
14E.02.001.00 0.20 ...
Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione
di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20
Scavo con conferimento come "rifiuto non pericoloso"
Scotico area platee 702+94+249 1 045,000
Scavo con conferimeto in colonna B
Scotico area platee 1639+72+1023 2 734,000
Marciapiedi 945,00 945,000
Marciapiedi 470,00 470,000
Totale m2 5 194,000 1,57 8 154,58
252 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici
14E.02.002.00 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondita in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori @ mc 0.50,
lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto,
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino
al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A
SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'
Scavo per platea
Scavo con conferimento rifiuti come "non pericolosi”
Platea sp.cm.30 702 * (0,30+0,10-0,2) 140,400
Platea sp. cm. 45 94 * (0,45+0,10-,20) 32,900
Platea sp.cm. 60 249 * (0,60+0,10-0,2) 124,500
Scavo con conferimento rifiuti Tab. B
Platea sp.cm.30 1639 * (0,30+0,10-0,2) 327,800
Platea sp. cm. 45 72 * (0,45+0,10-,20) 25,200
Platea sp.cm. 60 1023 * (0,60+0,10-0,2) 511,500
Fossa ascensore capannoni 2,00 * 1,65 * 1,80 * 1,150 6,831
Fossa ascensore BAR 1,65 * 1,80 * 1,30 3,861
Totale m3 1172,992 4,20 4 926,57

253

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato
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ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
14E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali,
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso I'onere della compattazione FORNITURA E
STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
0,10 * 3493,000 349,300
Totale m3 349,300 23,39 8 170,13
254 Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento” per la preventiva sconnessione
F.03.01.00 Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento" per lavoro eseguito in
presenza di terreni aventi una consistenza tale da richiederne la
preventiva sconnessione da computarsi per il solo effettivo volume
sconnesso
Aree asfaltate nell area si scavo di sbancamento
36,80 * 2,19 * 0,10 8,059
20 * 4,56 * 0,10 9,120
3,44*741*0,1 2,549
12,*%1,40*0,1 1,680
3,88 ¥ 21,98 * 0,1 8,528
0,5 * 25,60 * 7,80 * 0,1 9,984
29 ¥ 5,53 * 0,1 16,037
((20,00+16,00)/2) * 5,53 * 0,1 9,954
4,30 * 4,20 * 0,1 1,806
7,50 * 4,80 * 0,10 3,600
Totale m3 71,317 6,68 476,40
255 Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento” per la preventiva sconnessione
F.03.01.00 Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento" per lavoro eseguito in
presenza di terreni aventi una consistenza tale da richiederne la
preventiva sconnessione da computarsi per il solo effettivo volume
sconnesso
Aree asfaltate nell area si scavo di sbancamento
36,80 * 2,19 * 0,10 8,059
20 * 4,56 * 0,10 9,120
3,44 * 7,41 * 0,1 2,549
12,*%1,40 *0,1 1,680
3,88 *%21,98 * 0,1 8,528
0,5 * 25,60 * 7,80 * 0,1 9,984
29 *5,53*0,1 16,037
((20,00+16,00)/2) * 5,53 * 0,1 9,954
4,30 * 4,20 * 0,1 1,806
7,50 * 4,80 * 0,10 3,600
Totale m3 71,317 6,68 476,40
256 Indennita di discarica materiali NON PERICOLOSI
L.004a Indennita di discarica per conferimento di rifiuti NON PERICOLOSI
Scavo con conferimento come "rifiuto non pericoloso"
scotico platea 1045 * 1,8 * 0,2 376,200
Platea sp.cm.30 702 * 1,8 * (0,30+0,10-0,2) 252,720
Platea sp. cm. 4594 * 1,8 * (0,45+0,10-,20) 59,220
Platea sp.cm. 60 249 * 1,8 * (0,60+0,10-0,2) 224,100
Fossa ascensore capannoni 1,8 * 1,65 * 1,80 * 1,150 6,148
Fossa ascensore BAR 1,8 * 1,65 * 1,80 * 1,30 6,950
Totale t 925,338 63,25 58 527,63
257 Carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ad una distanza max di 100
L.005 km

Carico di terreno da scavo o materiale di risulta su automezzo e trasporto a
discarica situata ad una distanza massima di 100 Km
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

LAVORI A MISURA
Opere edili
Capannoni e pertinenze
Scavi e rinterri
ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
vedi voce n. 110 (Prog. 251 g.ta = 5194,000) 1,6 * 0,2 1 662,080
vedi voce n. 220 (Prog. 252 q.ta = 1172,992) 1,6 1 876,787
Totale m3 3 538,867 7,41 26 223,00
258 Analisi e omologa materiali provenienti da scavi
L.027 Esecuzioni di analisi di tutti gli analiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, su materiali
provenienti da scavi. Si intendono compresi e compensati gli oneri per il prelievo e
la campionatura, le analisi di laboratorio, il rilascio dell'omologa per il conferimento
a discarica, eventuali test di cessione.
Una prova ogni 1500 mc di scavo 6 6,000
Totale cadauno 6,000 632,50 3795,00
Totale Scavi e rinterri Euro 154 307,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

24/01/2020

Opere edili
Capannoni e pertinenze
Fondazioni speciali
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
259 Cemento R 325 oltre i kg 600 per m3 di terreno consolidato per I'esecuzione di
F.01.46.00 colonne di terreno consolidato, compresa la fornitura del cemento in silos: - per
peso di cemento iniettato
Cemento R 325 oltre i kg 600 per m3 di terreno consolidato per I'esecuzione di
colonne di terreno consolidato, compresa la fornitura del cemento in silos: - per
peso di cemento iniettato
Maggior quantita cemento iniettato
730000 730 000
Totale kg 730 000 0,10 73 000,00
Totale Fondazioni speciali Euro 73 000,00
Totale Capannoni e pertinenze Euro 227 307,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

Opere edili
Polo Tecnologico
Scavi e rinterri

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

260
14B.97.001.f

261
14E.02.001.00

262
14E.02.002.00

263
L.005

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A

Platea polo tecnologico 1,6 * 3,15 * 6,15 * 0,3
Platea serbatoio VVF 1,6 * 3 * 6 * 0,3

Totale m3

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici sino alla profondita di ml.
0.20 ...

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione
di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

Platea polo tecnologico 3,15 * 6,15
Platea serbatoio VVF 3 * 6
Totale m2

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondita in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50,
lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto,
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino
al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A
SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'

Platea 3,15 * 6,15 * 0,1
Platea serbatoio VVF 3,00 * 6,000 * 0,1
Totale m3

Carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ad una distanza max di 100
km

Carico di terreno da scavo o materiale di risulta su automezzo e trasporto a
discarica situata ad una distanza massima di 100 Km

platea 1,6 * 3,15 * 6,15 * 0,3
soletta serbatoio 1,6 * 3,00 * 6,000 * 0,300
Totale m3
Totale Scavi e rinterri Euro
Totale Polo Tecnologico Euro

9,299
8,640

17,939

19,373
18,000

37,373

1,937
1,800

3,737

9,299
8,640

17,939

6,15

4,20

741

110,32

58,68

15,70

132,93

317,63
317,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

Opere edili

Piazzali imbarcazioni e parcheggi auto

Scavi e rinterri

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

264
14E.02.001.00

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici sino alla profondita di ml.
0.20 ...

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione
di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

Area nuovi piazzali 1125
Parcheggio 1255
Totale m2
Totale Scavi e rinterri Euro
Totale Piazzali imbarcazioni e parcheggi auto Euro

1 125,000
1 255,000

2 380,000

3736,60

3 736,60
3 736,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

Opere edili

Parcheggio in spezzato

Scavi e rinterri

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

265
14B.97.001.g

266
14E.02.001.00

267
14F.04.011.b

268
L.004a

269
L.005

270
L.027

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B

vedi voce n. 3813 (Prog. 269 g.ta = 276,245) 0,8
Totale m3

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici sino alla profondita di ml.
0.20 ...

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20, compreso I'estirpazione d'erbe,
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione
di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

Scotico 10 cm 69,9 * 24,7
Totale m2

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto proveniente da cave di
prestito
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione
e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo
vibrante fino al raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche
FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito
Stalli e area di manovra 65 * 16,5 * 0,3
Accesso 4,8 * 4,6 * 0,3

Totale m3

Indennita di discarica materiali NON PERICOLOSI
Indennita di discarica per conferimento di rifiuti NON PERICOLOSI
vedi voce n. 3803 (Prog. 266 g.ta = 1726,530) 1,8 * 0,2 * 0,1

Totale t
Carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ad una distanza max di 100
km

Carico di terreno da scavo o materiale di risulta su automezzo e trasporto a
discarica situata ad una distanza massima di 100 Km

vedi voce n. 3803 (Prog. 266 g.ta = 1726,530) 1,6 * 0,1
Totale m3

Analisi e omologa materiali provenienti da scavi

Esecuzioni di analisi di tutti gli analiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, su materiali
provenienti da scavi. Si intendono compresi e compensati gli oneri per il prelievo e
la campionatura, le analisi di laboratorio, il rilascio dell'omologa per il conferimento
a discarica, eventuali test di cessione.

1
Totale cadauno
Totale Scavi e rinterri Euro
Totale Parcheggio in spezzato Euro
Totale Opere edili Euro

220,996

220,996

1 726,530

1 726,530

321,750
6,624

328,374

62,155

62,155

276,245

276,245

1,000

1,000

15,38

23,65

63,25

7,41

632,50

3 398,92

2710,65

7 766,05

3931,30

2 046,98

632,50

20 486,40
20 486,40
251 848,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

Sottoservizi

Linee interrate impianti

Scavi e rinterri

24/01/2020

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
271 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
14B.97.001.f terra e roccia da scavo in tabella A
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A
Tratto definito con linea fucsia lettera A 1,6 * 205,37 * 0,50 * 0,70 115,007
Tratto definito con linea fucsia lettera B 1,6 * 97,32 * 0,50 * 1 77,856
Tratto definito con linea beige numero 2 1,6 * 38,66 * 1,20 * 1 74,227
Totale m3 267,090 6,15 1 642,60
272 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
14B.97.001.g terra e rocce da scavo in tabella B
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B
Tratto definito con linea beige lettera 1 1,6 * 14,20 * 1,20 * 1 27,264
Tratto definito con linea avio lettera A 1,6 * 325,91 * 0,50 * 0,70 182,510
Tratto definito con linea avio lettera B 1,6 * 269,72 * 0,50 * 1 215,776
Tratto definito con linea avio lettera C 1,6 * 12,96 * 0,50 * 1,54 15,967
Totale m3 441,517 15,38 6 790,53
273 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito c ... di scavo fino a m
14E.02.006.c 1.50 con posa del materiale su autocarro
Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie
relative a profondita di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione
di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali
demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori @ mc 0.50, il prelievo di
cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della
viabilita, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali
protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE
ESEGUITO A MACCHINA per profondita di scavo fino a m 1.50 con posa del
materiale su autocarro
Smaltimento come rifuti non pericolosi
Area bonificata - scavo sotto il geotessuto esistente
Tratto definito con linea celeste lettera A 131,7 * 0,50 * 0,25 16,463
Tratto definito con linea celeste lettera C 20,36 * 0,50 * 0,55 5,599
Tratto definito con linea arancio lettera A 85,65 * 0,50 * 0,25 10,706
Totale parziale - Area bonificata - scavo sotto il geotessuto esistente m3 32,768
Area non bonificata
Tratto definito con linea rossa lettera A 94,44 * 0,50 * 0,70 33,054
Tratto definito con linea rossa lettera B 91,26 * 0,50 * 1 45,630
Tratto definito con linea beige numero 3 39,64 * 1,20 * 1 47,568
Smaltimento in Tab. A
Tratto definito con linea fucsia lettera A 205,37 * 0,50 * 0,70 71,880
Tratto definito con linea fucsia lettera B 97,32 * 0,50 * 1 48,660
Tratto definito con linea beige numero 2 38,66 * 1,20 * 1 46,392
Smaltimento in Tab. B
Tratto definito con linea beige lettera 1 14,20 * 1,20 * 1 17,040
Tratto definito con linea avio lettera A 325,91 * 0,50 * 0,70 114,069
Tratto definito con linea avio lettera B 269,72 * 0,50 * 1 134,860
Tratto definito con linea avio lettera C 12,96 * 0,50 * 1,54 9,979
Totale parziale - area non bonificata m3 569,132
Totale m3 601,900 9,42 5 669,90
274 Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con .. materiale posto sul bordo
14E.03.005.a dello scavo

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a
strati non superiori @ cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

Sottoservizi

Linee interrate impianti

Scavi e rinterri

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

275
14E.03.006.a

276
14H.01.007.a

277
L.004a

materiale posto sul bordo dello scavo

vedi voce n. 3503 (Prog. 273 g.ta = 601,900) 0,9
Totale m3

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni.. con mezzi meccanici

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento RINTERRO DI SCAVI DI
FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici

vedi voce n. 3503 (Prog. 273 g.ta = 601,900) 0,1
Totale m3

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi natura ... per la fascia con
profondita fino a m 1.50

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa |'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume
fino @ m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso
I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre
I'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna
e notturna, nonche I'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure I'onere della demolizione e del
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, I'onere
della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del
materiale, le eventuali ricariche. Escluso I'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. Il
volume di scavo sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita
dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondita fino a
m 1.50

Area bonificata - scavo sopra il geotessuto esistente
Tratto definito con linea verde lettera A 162,65 * 0,50 * 0,5
Tratto definito con linea blu lettera A 82,03 * 0,50 * 0,5
Tratto definito con linea celeste lettera A 131,7 * 0,50 * 0,25
Tratto definito con linea celeste lettera C 20,36 * 0,50 * 0,25
Tratto definito con linea arancio lettera A 85,65 * 0,50 * ,55
Tratto definito con linea arancio lettera C 294,98 * 0,50 * ,5
Tratto definito con linea ciano lettera B 120,16 * 0,50 * ,8
Tratto definito con linea ciano lettera C 33,25 * 0,50 * 0,5
Totale m3
Indennita di discarica materiali NON PERICOLOSI
Indennita di discarica per conferimento di rifiuti NON PERICOLOSI
Area bonificata - scavo sotto il geotessuto esistente
Tratto definito con linea celeste lettera A 1,8 * 131,7 * 0,50 * 0,25
Tratto definito con linea celeste lettera C 1,8 * 20,36 * 0,50 * 0,55
Tratto definito con linea arancio lettera A 1,8 * 85,65 * 0,50 * 0,25

541,710

541,710

60,190

60,190

40,663
20,508
16,463

2,545
23,554
73,745
48,064

8,313

233,855

29,633
10,078
19,271

3,14

28,30

14,47

1700,97

1703,38

3 383,88
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Area non bonificata
Tratto definito con linea rossa lettera A 1,8 * 94,44 * 0,50 * 0,70 59,497
Tratto definito con linea rossa lettera B 1,8 * 91,26 * 0,50 * 1 82,134
Tratto definito con linea beige numero 3 1,8 * 39,64 * 1,20 * 1 85,622
Totale t 286,235 63,25 18 104,36
278 Indennita di discarica materiali PERICOLOSI
L.004b Indennita di discarica per rifiuti PERICOLOSI
Stima 10 % del terreno proveniente da scavi in zone non bonificate
vedi voce n. 3503 (Prog. 273 g.ta = 601,900) 1,8 * 0,1 108,342
Totale t 108,342 139,15 15 075,79
279 Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una
L.005a distanza max di 100 km
Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una
distanza max di 100 km.
Si intendono compresi e compensati gli oneri per:
- il posizionamento, il noleggio, lo spostamento e il carico su mezzo di trasporto
dei cassoni metallici per tutto il tempo necessario alle operazioni di scavo, e analisi
di laboratorio fino al conferimento a discarica;
- il carico del materiale di rifiuto all'interno dei cassoni;
- il prelievo di campioni e le analisi di tutti gli analiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- l'omologa per lo smaltimento a discarica ai sensi del D.M. 29/09/2010;
- eventuali test di cessione;
- il trasporto a discarica autorizzata entro la distanza massima di 100 km;
- lo scarico a discarica;
- la compilazione di bolle di trasporto, formulari e quant'altro previsto dalla
normativa vigente in materia di trattamento di rifiuti e terre e rocce da scavo.
vedi voce n. 3503 (Prog. 273 g.ta = 601,900) 1,6 963,040
Totale m3 963,040 12,45 11 989,85
280 Taglio di geotessuto esitente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello
L.028 stesso in fase di scavo;fissaggio dei lembi lungo i Istiperpo
Taglio di geotessuto esistente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello
stesso in fase di scavo, fissaggio dei lembi lungo i lati per poter continare lo scavo
alla quota al di sotto del geotessuto, successivo ripristino con nuovo geotessuto
posto sul fondo e sui lati dello scavo sino alla quota del geotessuto originario,
sormonto dei lembi tagliati avendo cura di stenderli sopra le fasce laterali, al dine
si dare continuita alla protezione.
Area bonificata - scavo sotto il geotessuto esistente
Tratto definito con linea celeste lettera A 131,7 131,700
Tratto definito con linea celeste lettera C 20,36 20,360
Tratto definito con linea arancio lettera A 85,65 85,650
Totale m 237,710 17,66 4197,96
281 Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee
L.028a fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di
scavo
Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee
fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di
scavo; successiva chiusura riavvicinando e facendo combaciare i lembi, ripristino
della fascia tagliata con una ulteriore fascia di geotessuto. Compresa la fornitura e
posa del nuovo geotessuto, la movimentazione, i tagli, gli sfridi, il trasporto e gli
oneri di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.
Tratto definito con linea verde lettera A 162,65 162,650
Tratto definito con linea blu lettera A 82,03 82,030
Tratto definito con linea celeste lettera A 131,7 131,700
Tratto definito con linea celeste lettera C 20,36 20,360
Tratto definito con linea arancio lettera A 85,65 85,650
Tratto definito con linea arancio lettera C 294,98 294,980
Tratto definito con linea ciano lettera B 120,16 120,160
Tratto definito con linea ciano lettera C 33,25 33,250
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Totale m 930,780 3,17 2950,57

Totale Scavi e rinterri Euro 73 209,79

Totale Linee interrate impianti Euro 73 209,79
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282 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
14B.97.001.f terra e roccia da scavo in tabella A
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A
Tratto definito con colore rosa lettera C 1,6 * 139,62 * 0,50 * 1,1 122,866
Totale m3 122,866 6,15 755,63
283 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
14B.97.001.g terra e rocce da scavo in tabella B
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B
Scavo per rete fogniaria
Tratto definito con colore verde lettera B 1,6 * 31,95 * 0,50 * 0,85 21,726
Tratto definito con colore verde lettera C 1,6 * 105,30 * 0,50 * ((1,54+0,66)/2) 92,664
Totale m3 114,390 15,38 1759,32
284 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito c ... di scavo fino a m
14E.02.006.c 1.50 con posa del materiale su autocarro
Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie
relative a profondita di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione
di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali
demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori @ mc 0.50, il prelievo di
cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della
viabilita, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali
protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE
ESEGUITO A MACCHINA per profondita di scavo fino a m 1.50 con posa del
materiale su autocarro
Scavo da conferire come materiale non pericoloso
Area bonificata - scavo sotto il geotessuto esistente
Tratto definito con colore verde 189,93 * 0,50 * ((1,68+0,89)/2) 122,030
Tratto definito con colore verde scuro 92,81 * 0,50 * ((0,42+0,46)/2) 20,418
Tratto definito dal colore Arancio lettera A 334,68 * 0,50 * 0,25 41,835
Vasca sollevamento 2,50 * 2,50 * 5 31,250
Totale parziale - Area bonificata - scavo sotto il geotessuto esistente m3 215,533
Area non bonificata
Tratto definito con colore rosso lettera A 49,29 * 0,50 * 0,28 6,901
Tratto definito con colore rosso lettera B 32,46 * 0,50 * 0,15 2,435
Tratto definito con colore rosso lettera B presso armadio campi tennis 28,77 * 14,385
0,50 * 1,00
Scavo da conferire a discarica in Tab. A
Tratto definito con colore rosa lettera C 139,62 * 0,50 * ((0,66+1,54)/2) 76,791
Scavo da conferire a discarica in Tab. B
Tratto definito con colore verde lettera B 31,95 * 0,50 * 0,85 13,579
Tratto definito con colore verde lettera C 105,30 * 0,50 * ((1,54+0,66)/2) 57,915
Imohf 2,2 * 2,2 * 2 9,680
2,2%22%*%18 8,712
Totale parziale - area non bonificata m3 190,398
Totale m3 405,931 9,42 382387
285 Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con .. materiale posto sul bordo
14E.03.005.a dello scavo
Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a
strati non superiori @ cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con
materiale posto sul bordo dello scavo
vedi voce n. 3373 (Prog. 284 g.ta = 405,931) 0,9 365,338
Totale m3 365,338 3,14 1147,16
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286
14E.03.006.a

287
14H.01.007.a

288
L.004a

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni.. con mezzi meccanici

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento RINTERRO DI SCAVI DI
FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici

vedi voce n. 3373 (Prog. 284 g.ta = 405,931) 0,1
Totale m3

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi natura ... per la fascia con
profondita fino a m 1.50

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa |'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume
fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso
I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre
I'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna
e notturna, nonche I'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, I'onere
della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del
materiale, le eventuali ricariche. Escluso I'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. Il
volume di scavo sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita
dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondita fino a
m 1.50

Scavo per rete fogniaria
Area bonificata scavo sopra il geotessuto esistente
Tratto definito con colore verde chiaro N10-N22 189,23 * 0,50 * 0,55
Tratto definito con colore rosso lettera A N31-N34 49,29 * 0,5 * 0,41
Tratto definito con colore rosso lettera B N34-N22 32,46 * 0,50 * 0,63
Tratto definito con colore verde scuro NO5-N10 92,81 * 0,50 * 0,88
Tratto definito dal colore Arancio lettera A 334,68 * 0,50 * 0,75
Totale m3

Indennita di discarica materiali NON PERICOLOSI

Indennita di discarica per conferimento di rifiuti NON PERICOLOSI

Scavo per rete fogniaria

Area bonificata scavo sotto il geotessuto esistente

Tratto definito con colore verde chiaro N10-N22 1,8 * 189,23 * 0,50 * 1,28
Tratto definito con colore rosso lettera A N31-N34 1,8 * 49,29 * 0,5 * 0,28
Tratto definito con colore rosso lettera B N34-N22 1,8 * 32,46 * 0,50 * 0,15
Tratto definito con colore verde scuro NO5-N10 1,8 * 92,81 * 0,50 * 0,44

Tratto definito con colore rosso lettera B presso armadio campi tennis 1,8 * 28,77
*0,50 * 1,00

Tratto definito dal colore Arancio lettera A 1,8 * 334,68 * 0,50 * 0,25
Imohf 2,2 * 2,2 * 2

40,593

40,593

52,038
10,104
10,225
40,836
125,505

238,708

217,993
12,421
4,382
36,753
25,893

75,303
9,680

28,30

14,47

1 148,78

3454,10

-99 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

Sottoservizi
Fognatura nera
Scavi e rinterri

24/01/2020

ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
2,2%2,2%*%1,8 8,712
Vasca sollevamento 2,50 * 2,50 * 5 31,250
Totale t 422,387 63,25 26 715,98
289 Indennita di discarica materiali PERICOLOSI
L.004b Indennita di discarica per rifiuti PERICOLOSI
vedi voce n. 3373 (Prog. 284 q.ta = 405,931) 1,8 * 0,1 73,068
Totale t 73,068 139,15 10 167,41
290 Indennita di discarica materiali PERICOLOSI
L.004b Indennita di discarica per rifiuti PERICOLOSI
Stima 10 % del terreno proveniente da scavi in zone non bonificate
vedi voce n. 3373 (Prog. 284 q.ta = 405,931) 1,8 * 0,1 73,068
Totale t 73,068 139,15 10 167,41
291 Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una
L.005a distanza max di 100 km
Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una
distanza max di 100 km.
Si intendono compresi e compensati gli oneri per:
- il posizionamento, il noleggio, lo spostamento e il carico su mezzo di trasporto
dei cassoni metallici per tutto il tempo necessario alle operazioni di scavo, e analisi
di laboratorio fino al conferimento a discarica;
- il carico del materiale di rifiuto all'interno dei cassoni;
- il prelievo di campioni e le analisi di tutti gli analiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- 'omologa per lo smaltimento a discarica ai sensi del D.M. 29/09/2010;
- eventuali test di cessione;
- il trasporto a discarica autorizzata entro la distanza massima di 100 km;
- lo scarico a discarica;
- la compilazione di bolle di trasporto, formulari e quant'altro previsto dalla
normativa vigente in materia di trattamento di rifiuti e terre e rocce da scavo.
vedi voce n. 3373 (Prog. 284 q.ta = 405,931) 1,6 649,490
Totale m3 649,490 12,45 8 086,15
292 Taglio di geotessuto esitente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello
L.028 stesso in fase di scavo;fissaggio dei lembi lungo i Istiperpo
Taglio di geotessuto esistente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello
stesso in fase di scavo, fissaggio dei lembi lungo i lati per poter continare lo scavo
alla quota al di sotto del geotessuto, successivo ripristino con nuovo geotessuto
posto sul fondo e sui lati dello scavo sino alla quota del geotessuto originario,
sormonto dei lembi tagliati avendo cura di stenderli sopra le fasce laterali, al dine
si dare continuita alla protezione.
Taglio geotessuto per procedere allo scavo sottostante per rete fognaria
Tratto definito con colore verde chiaro N10-N22 189,23 189,230
Tratto definito con colore rosso lettera A N31-N34 49,29 49,290
Tratto definito con colore rosso lettera B N34-N22 32,46 32,460
Tratto definito con colore verde scuro N0O5-N10 92,81 92,810
Tratto definito dal colore Arancio lettera A 334,68 334,680
Totale m 698,470 17,66 12 334,98
293 Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee
L.028a fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di
scavo
Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee
fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di
scavo; successiva chiusura riavvicinando e facendo combaciare i lembi, ripristino
della fascia tagliata con una ulteriore fascia di geotessuto. Compresa la fornitura e
posa del nuovo geotessuto, la movimentazione, i tagli, gli sfridi, il trasporto e gli
oneri di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.
Tratto definito con colore verde chiaro N10-N22 189,23 189,230
Tratto definito con colore rosso lettera A N31-N34 49,29 49,290
Tratto definito con colore rosso lettera B N34-N22 32,46 32,460
Tratto definito con colore verde scuro N0O5-N10 92,81 92,810
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Tratto definito dal colore Arancio lettera A 334,68 334,680
Totale m 698,470 3,17 2214,15
Totale Scavi e rinterri Euro 81 774,94
81 774,94

Totale Fognatura nera Euro

-101 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

Sottoservizi

Rete acque meteoriche

Scavi e rinterri

24/01/2020

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
294 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
14B.97.001.f terra e roccia da scavo in tabella A
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A
Scavo da conferire come terreno colonna A
Tratto definito dal colorerosa lettera B - linea lato ovest capannoni 1,6 * 19,95 * 15,960
0,50 * 1
Totale m3 15,960 6,15 98,15
295 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
14B.97.001.g terra e rocce da scavo in tabella B
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B
Scavo da conferire come terreno colonna B
Tratto definito dal colore beige numero 1 - linee lato ovest capannoni 1,6 * 10,25 19,680
*1,20*%1
Tratto definito dal colore avio lettera B - linee attorno ai capannoni 1,6 * 252,42 * 201,936
0,50 * 1
Tratto definito dal colore avio lettera D - pozzetti P59-P64; T01-T04 1,6 * 268,18 * 208,108
0,50 * ((,8+1,14)/2)
Totale m3 429,724 15,38 6 609,16
296 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito c ... di scavo fino a m
14E.02.006.c 1.50 con posa del materiale su autocarro
Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie
relative a profondita di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione
di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali
demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori @ mc 0.50, il prelievo di
cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della
viabilita, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali
protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE
ESEGUITO A MACCHINA per profondita di scavo fino a m 1.50 con posa del
materiale su autocarro
Scavo da conferire come materiale non pericoloso - area bonificata - sotto il
geotessuto esistente
Tratto definito dal colore blu lettera B - pozzetti P44-P10; P10-P56; P51-P57; P47- 18,169
P11 207,65 * 0,50 * ((0,07+0,28)/2)
Tratto definito dal colore celeste lettera B - pozzetti P55-P56; P56-P58; C4-C11 62,010
193,78 * 0,50 * ((0,51+0,77)/2)
Tratto definito dal colore Arancio lettera B - pozetti P15-P21; C14-T04; 169,51 * 44,073
0,50 * ((0,42+0,62)/2)
Tratto definito dal colore ciano lettera A - pozzetti C12-C14; P21-T 70,83 * 0,50 * 3,364
(0,19/2)
Disoleatore piazzali 7,7 * 3 * 2 46,200
Disoleatore parcheggi 3,7 * 3,7 * 1,7 23,273
Totale parziale - Area bonificata - scavo sotto il geotessuto esistente m3 197,089
Scavo da conferire come terreno colonna A
Tratto definito dal colorerosa lettera B - linea lato ovest capannoni 19,95 * 0,50 * 9,975
1
Scavo da conferire come terreno colonna B
Tratto definito dal colore beige numero 1 - linee lato ovest capannoni 10,25 * 1,20 12,300
*1
Tratto definito dal colore avio lettera B - linee attorno ai capannoni 252,42 * 0,50 * 126,210
1
Tratto definito dal colore avio lettera D - pozzetti P59-P64; T01-T04 268,18 * 0,50 130,067
*((,8+1,14)/2)
Totale parziale - area non bonificata m3 278,552
Totale m3 475,641 9,42 4 480,54
297 Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con .. materiale posto sul bordo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

Sottoservizi

Rete acque meteoriche

Scavi e rinterri

24/01/2020

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

14E.03.005.a

298
14E.03.006.a

299
14H.01.007.a

dello scavo

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a
strati non superiori @ cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con
materiale posto sul bordo dello scavo

vedi voce n. 3413 (Prog. 296 q.ta = 475,641) 0,9
Totale m3

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni.. con mezzi meccanici

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm
0.2 e massima mm 10, compreso l'indennita di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento RINTERRO DI SCAVI DI
FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici

vedi voce n. 3413 (Prog. 296 g.ta = 475,641) 0,1

Totale m3

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi natura ... per la fascia con
profondita fino a m 1.50

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa |'estrazione di massi trovanti di volume fino
a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume
fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso
I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre
I'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna
e notturna, nonche I'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, I'onere
della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del
materiale, le eventuali ricariche. Escluso I'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. Il
volume di scavo sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita
dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondita fino a
m 1.50

Scavo e rinterro area bonificata - sopra il geotessuto esistente

Tratto definito dal colore verde chiaro lettera B - pozzetti P1-P7; P23-P7; P29-P8;
P36-P9; P42-P44; P7-P10; P53-P55 401,58 * 0,50 * ((,88+,78)/2)

Tratto definito dal colore blu lettera B - pozzetti P44-P10; P10-P56; P51-P57; P47-
P11 207,65 * 0,50 * 0,75

Tratto definito dal colore celeste lettera B - pozzetti P55-P56; P56-P58; C4-C11
193,78 * 0,50 * 0,25

Tratto definito dal colore Arancio lettera B - pozetti P15-P21; C14-T04; 169,51 *
0,50 * 0,55

Tratto definito dal colore ciano lettera A - pozzetti C12-C14; P21-T 70,83 * 0,50 * (
(,78+,88)/2)

Disoleatore piazzali 7,7 * 3 * ,75
Disoleatore parcheggi 3,7 * 3,7 * ,.9
Totale m3

428,077

428,077

47,564

47,564

166,656

77,869

24,223

46,615

29,394

17,325
12,321

374,403

3,14

28,30

14,47

1 344,16

1 346,06

5417,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

24/01/2020

Sottoservizi
Rete acque meteoriche
Scavi e rinterri
ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
300 Indennita di discarica materiali NON PERICOLOSI
L.004a Indennita di discarica per conferimento di rifiuti NON PERICOLOSI
Scavo da conferire come materiale non pericoloso - area bonificata - sotto il
geotessuto esistente
Tratto definito dal colore blu lettera B - pozzetti P44-P10; P10-P56; P51-P57; P47- 32,705
P11 1,8 * 207,65 * 0,50 * ((0,07+0,28)/2)
Tratto definito dal colore celeste lettera B - pozzetti P55-P56; P56-P58; C4-C11 1,8 111,617
* 193,78 * 0,50 * ((0,51+0,77)/2)
Tratto definito dal colore Arancio lettera B - pozetti P15-P21; C14-T04; 1,8 * 79,331
169,51 * 0,50 * ((0,42+0,62)/2)
Tratto definito dal colore ciano lettera A - pozzetti C12-C14; P21-T 1,8 * 70,83 * 6,056
0,50 * (0,19/2)
Disoleatore piazzali 1,8 * 7,7 * 3 * 2 83,160
Disoleatore parcheggi 1,8 * 3,7 * 3,7 * 1,7 41,891
Totale t 354,760 63,25 22 438,57
301 Indennita di discarica materiali PERICOLOSI
L.004b Indennita di discarica per rifiuti PERICOLOSI
Stima 10 % del terreno proveniente da scavi in zone non bonificate
vedi voce n. 3413 (Prog. 296 q.ta = 475,641) 1,8 * 0,1 85,615
Totale t 85,615 139,15 11 913,33
302 Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una
L.005a distanza max di 100 km
Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una
distanza max di 100 km.
Si intendono compresi e compensati gli oneri per:
- il posizionamento, il noleggio, lo spostamento e il carico su mezzo di trasporto
dei cassoni metallici per tutto il tempo necessario alle operazioni di scavo, e analisi
di laboratorio fino al conferimento a discarica;
- il carico del materiale di rifiuto all'interno dei cassoni;
- il prelievo di campioni e le analisi di tutti gli analiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- l'omologa per lo smaltimento a discarica ai sensi del D.M. 29/09/2010;
- eventuali test di cessione;
- il trasporto a discarica autorizzata entro la distanza massima di 100 km;
- lo scarico a discarica;
- la compilazione di bolle di trasporto, formulari e quant'altro previsto dalla
normativa vigente in materia di trattamento di rifiuti e terre e rocce da scavo.
vedi voce n. 3413 (Prog. 296 q.ta = 475,641) 1,6 761,026
Totale m3 761,026 12,45 9 474,77
303 Taglio di geotessuto esitente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello
L.028 stesso in fase di scavo;fissaggio dei lembi lungo i Istiperpo
Taglio di geotessuto esistente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello
stesso in fase di scavo, fissaggio dei lembi lungo i lati per poter continare lo scavo
alla quota al di sotto del geotessuto, successivo ripristino con nuovo geotessuto
posto sul fondo e sui lati dello scavo sino alla quota del geotessuto originario,
sormonto dei lembi tagliati avendo cura di stenderli sopra le fasce laterali, al dine
si dare continuita alla protezione.
Taglio geotessuto esistente
Tratto definito dal colore blu lettera B - pozzetti P44-P10; P10-P56; P51-P57; P47- 207,650
P11 207,65
Tratto definito dal colore celeste lettera B - pozzetti P55-P56; P56-P58; C4-C11 193,780
193,78
Tratto definito dal colore Arancio lettera B - pozetti P15-P21; C14-T04; 169,51 169,510
Tratto definito dal colore ciano lettera A - pozzetti C12-C14; P21-T 70,83 70,830
Disoleatore piazzali 22 22,000
Disoleatore parcheggio 12 12,000
Totale m 675,770 17,66 11 934,10
304 Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee
L.028a fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

24/01/2020

Sottoservizi
Rete acque meteoriche
Scavi e rinterri
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
scavo
Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee
fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di
scavo; successiva chiusura riavvicinando e facendo combaciare i lembi, ripristino
della fascia tagliata con una ulteriore fascia di geotessuto. Compresa la fornitura e
posa del nuovo geotessuto, la movimentazione, i tagli, gli sfridi, il trasporto e gli
oneri di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.
Tratto definito dal colore verde chiaro lettera B - pozzetti P1-P7; P23-P7; P29-P8; 401,580
P36-P9; P42-P44; P7-P10; P53-P55 401,58
Tratto definito dal colore blu lettera B - pozzetti P44-P10; P10-P56; P51-P57; P47- 207,650
P11 207,65
Tratto definito dal colore celeste lettera B - pozzetti P55-P56; P56-P58; C4-C11 193,780
193,78
Tratto definito dal colore Arancio lettera B - pozetti P15-P21; C14-T04; 169,51 169,510
Tratto definito dal colore ciano lettera A - pozzetti C12-C14; P21-T 70,83 70,830
Disoleatore piazzali 22 22,000
Disoleatore parcheggi 12 12,000
Totale m 1 077,350 3,17 3415,20
Totale Scavi e rinterri Euro 78 471,65
Totale Rete acque meteoriche Euro 78 471,65
Totale Sottoservizi Euro 233 456,38
Totale LAVORI A MISURA Euro 485 304,68

Importo Lavori Euro

4779 369,35
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

24/01/2020

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
0G1 Edifici civili e industriali 3119 379,68
0G2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 264 566,67
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali
0S13 Strutture prefabbricate in cemento armato 380 354,46
0S21 Opere strutturali speciali 436 687,86
0S32 Strutture in legno 578 380,68
LAVORI A CORPO 4 294 064,67
LAVORI A MISURA 485 304,68
Opere edili 4 317 115,16
Sottoservizi 462 254,19
Non definito 40 000,00
Capannoni e pertinenze 3 484 676,66
Ex centro elioterapico 159 737,16
Ex Dogana 104 829,51
Polo Tecnologico 13 593,70
Piazzali imbarcazioni e parcheggi auto 342 667,81
Parcheggio in spezzato 42 059,21
Capannoni esistenti 119 654,67
Info point 9 896,44
Linee interrate impianti 116 651,36
Fognatura nera 132 315,89
Rete acque meteoriche 213 286,94
Cantierizzazione 40 000,00
Scavi e rinterri 432 302,68
Demolizioni 190 066,24
Fondazioni speciali 436 687,86
Strutture prefabbricate 380 354,46
Strutture in opera 650 706,84
Strutture in legno 399 381,64
Partizioni verticali ed orizzontali 168 303,72
Sottofondi 47 395,99
Isolamenti e impermeabilizzazioni 429 342,02
Lattonerie 94 676,47
Serramenti 285 043,09
Opere da fabbro 9 705,67
Intonaci e cartongessi 205 125,63
Opere da pittore 82171,34
Pavimenti e rivestimenti 406 998,58
Ascensori 94 727,76
Sistemi anticaduta 18 267,93
Opere a verde e recinzioni 100 313,62
Cavidotti, condotte e pozzetti 228 797,81
Assistenze murarie 79 000,00
IMPORTO LAVORI Euro 4779 369,35
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 4 779 369,35
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ALLEGATI

- Minute con distinta dei ferri



nr. [peso (kg/m) [lunghezza (m) |kg tot
L capriata (120x120x12) 212 21.6 0.15] 686.88
tasselli capriata 636 1.35 0.52] 446.47
ancoraggio trave ligne a muro scensore 2 9 0.12 2.16
tasselli alumidi 8 0.6 0.9 4.32
ancoraggio pilastri lignei 13 19.4 1| 252.20
tasselli faz 52 1 1.6 83.20
nastro forato 1 0.71 6960 4941.60
cosciale 1 23.55 26.8| 631.14
lamiera 1.2 78.5 14.93( 1406.41
lamiera a solaio 1 47.25 1.23 58.12
M10 36 1 0.11 3.96
piastre 2 1 2.3 4.60
corrimano 1 3.55 24.2 85.91
montanti corrimano 39 6.3 1.15] 282.56
trangolo attacco 2 14.6 1 29.20
montanti perimetro 80 33 1| 2640.00
corrimano primetro 1 3.55 44| 156.20

TOTALE

nr.

peso (kg/m)

lunghezza (m)

kg tot

pilastri 80x80x5

11.8

1.45

34.22

TOTALE




|ELEMENTO STRUTTURALE:

| pilastro PB1 30x30

[INCIDENZA

150.0 kg/mc

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO

COMPUTO VOLUME CLS

COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) |PESO (kg) | [BASE (cm) |ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) |VOLUME (mc) LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
long 4 16 435 27.463 30 30 394 0.35 120 394 4.73
staffe 42 8 100 16.573

riprese 4 16 130 8.207

TOTALE TOTALE Y] [TOTALE 4.73
[ELEMENTO STRUTTURALE: [pilastro PB2 30x30 | [INCIDENZA 150.0 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) |PESO (kg) | [BASE (cm) |ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) |VOLUME (mc) LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
long 4 16 435 27.463 30 30 394 0.35 120 394 4.73
staffe 42 8 100 16.573

riprese 4 16 130 8.207

TOTALE TOTALE Y] [TOTALE 4.73
[ELEMENTO STRUTTURALE: [Setti SB7 - SB3 | [INCIDENZA 149.3 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) |PESO (kg) | [BASE (cm) |ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) |VOLUME (mc) LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
verticali 8 12 330 23.438 110 20 330 0.73 260 330 8.58
GANCI 33 8 30 3.906

forchette vert 8 10 100 4.932

forchette vert 8 12 100 7.103

staffe 36 8 60 8.523

rete vert. 8 10 330 16.277

rete orizz. 18 10 240 26.634

riprese rete 8 10 130 6.412

riprese bordi 8 12 130 9.233

TOTALE TOTALE [(§&] (TOTALE 8.58
|ELEMENTO STRUTTURALE: | Setti SB2 - SB5 - SB6 | [INCIDENZA 160.6 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) |PESO (kg) | [BASE (cm) |ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) |VOLUME (mc) LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
verticali 8 12 330 23.438 100 20 330 0.66 240 330 7.92
GANCI 30 8 30 3.551

forchette vert 8 10 100 4.932

forchette vert 8 12 100 7.103

staffe 36 8 60 8.523

rete vert. 8 10 330 16.277

rete orizz. 18 10 220 24.415

riprese rete 8 10 130 6.412

riprese bordi 8 12 130 9.233

TOTALE TOTALE YY) [TOTALE 7.92
[ELEMENTO STRUTTURALE: [Setti SB4 - SB7 | [INCIDENZA 158.0 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO

COMPUTO VOLUME CLS

COMPUTO CASSERI

[POSIZIONE

[NR. FERRI [DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) |

[BASE (cm) [ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) |

[LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ) |




verticali 12 12 330 35.157 180 20 330 1.19 400 330 13.20
GANCI 60 8 30 7.103
forchette vert 16 10 100 9.865
forchette vert 12 12 100 10.654
orizzontali 54 8 60 12.785
rete vert. 16 10 330 32.553
rete orizz. 36 10 220 48.830
riprese rete 16 10 130 12.824
riprese bordi 12 12 130 13.850
TOTALE TOTALE IRE] [TOTALE | 13.20]
|ELEMENTO STRUTTURALE: | Setti SB8 | [INCIDENZA 125.4 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI
POSIZIONE NR. FERRI |[DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) |PESO (kg) | |BASE (cm) |ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) |AREA (mQ)
verticali 8 12 330 23.438 190 20 330 1.25 420 330 13.86
GANCI 57 8 30 6.747
forchette vert 16 10 100 9.865
forchette vert 8 12 100 7.103
orizzontali 36 8 60 8.523
rete vert. 16 10 330 32.553
rete orizz. 18 10 400 44.391
riprese rete 16 10 130 12.824
riprese bordi 8 12 130 9.233
TOTALE TOTALE EEEFT [ToTALE 1356
|ELEMENTO STRUTTURALE: | Vano ascensore | [INCIDENZA 121.0 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI
POSIZIONE NR. FERRI |[DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) |PESO (kg) | |BASE (cm) |ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) |AREA (mQ)
verticali 28 12 852 211.797 840 20 822 13.81 2120 822 174.26
ganci 661 8 30 78.246 120 20 359 0.86 20 240 0.48
forchette vert 76 10 100 46.857 20 926 1.85
forchette vert 28 12 100 24.859
orizzontali architrave 38 10 120 28.114
verticali architrave 7 10 374 16.141
staffe 301 8 60 71.262
rete vert. 76 10 852 399.220
rete orizz. 86 10 860 455.991
riprese rete 76 10 130 60.914
riprese bordi 301 12 130 347.402
TOTALE TOTALE TOTALE
|ELEMENTO STRUTTURALE: | copertura ascensore | [INCIDENZA 109.4 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI
POSIZIONE NR. FERRI |[DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) |PESO (kg) | |BASE (cm) |ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) |AREA (mQ)
8 12 145 10.299 480 220 20 2.11 480 220 10.56
74 10 100 45.624 -45 45 20 -0.04 180 20 0.36
8 12 230 16.336 20 10 1320 0.26 30 1400 4.20
8 12 490 34.802 10 1320 1.32




24 10 490]  72.505
50 10 230 70.902
TOTALE TOTALE YY) [TOTALE | 16.44]
[ELEMENTO STRUTTURALE: [TRAVE T1 | [INCIDENZA 107.3 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI
POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) [ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) | [LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
inf 10 16 900| 142.050 20 63 1685 2.12 314 1685 52.91
inf 8 8 900]  28.410 30 40 1685 2.02
inf 4 12 900]  31.961 20 49 1645 1.61
sup 4 12 900]  31.961
sup 4 8 900]  14.205
sup 10 16 900| 142.050
staffe 114 8 146] _ 65.675
staffe 114 8 160]  71.972
staffe 110 8 78] 77.260
TOTALE TOTALE R [TOTALE
[ELEMENTO STRUTTURALE: [TRAVE T2 | [INCIDENZA 121.1 kg/me |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI
POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) [ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) | [LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
inf 5 16 1150]  90.754 25 18 1130 0.51 156 1130 17.63
sup 2 12 1150]  20.420 45 30 1130 1.53
sup 3 16 1150|  54.453
staffe 78 8 116] _ 35.702
staffe 78 8 730 40.011
TOTALE pYid [TOTALE YY) [TOTALE
[ELEMENTO STRUTTURALE: [TRAVE T3 | [INCIDENZA 85.8 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI
POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) [ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) | [LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
LONG 12 12 844]  89.918 20 33 825 0.54 304 825 25.08
2 8 844 6.661 55 30 825 1.36
4 8 805|  12.706 20 49 785 077
2 12 805|  14.294
55 8 146] _ 31.685
53 8 178] _ 37.225
55 8 50|  32.553
TOTALE TOTALE Y] [TOTALE | 25.08]
[ELEMENTO STRUTTURALE: [TRAVE T4 | [INCIDENZA 100.0 kg/me |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI
POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) [ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) | [LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
inf 5 12 375|  16.647 20 63 355 0.45 249 355 8.84
inf 4 8 355 5.603 20 49 335 0.33
inf 2 12 355 6.303 35 30 355 0.37
sup 2 12 375 6.659




sup 2 8 375 2.959
sup 5 16 375|  29.594

staffe 24 8 46| 13.826

staffe 24 8 160 15.152

staffe 22 8 78] 15.452

TOTALE TOTALE IRl [TOTALE | 9.00]
[ELEMENTO STRUTTURALE: [TRAVE T5 | [INCIDENZA 135.8 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) [ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) | [LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
inf 18 16 640]  181.824 20 63 1185 1.49 414 1185 49.06
inf 8 8 640 20.203 90 30 1185 3.20

inf 4 12 640 22.728 20 49 1165 1.14

sup 4 12 640  22.728

sup 4 8 640 10.101

sup 18 20 640] 284.101

staffe 79 8 146] 45511

staffe 79 8 170 52.993

staffe 79 8 716] _ 36.160

staffe 79 8 50| 46.758

staffe 77 8 78] 54.082

TOTALE TOTALE BT [ToTALE
[ELEMENTO STRUTTURALE: [TRAVE T6 | [INCIDENZA 104.9 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) [ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) | [LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
inf 3 16 375|  17.756 45 30 210 0.28 75 210 1.58
inf 2 16 165 5.209 75 30 145 0.33 105 145 1.52
sup 3 16 375| _ 17.756

sup 2 16 165 5.209

staffe 14 8 110 6.077

staffe 10 8 110 4.340

staffe 10 8 158 6.234

TOTALE TOTALE B Y] [TOTALE | 3.10]
[ELEMENTO STRUTTURALE: [TRAVE 17 | [INCIDENZA 152.7 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) [ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) | [LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
inf 16 20 700]276.209 90 45 1185 4.80 120 1185 14.22
sup 8 20 700 138.104

sup 9 20 700 155.367

long 4 12 620] 22,018

staffe 156 8 206] 126.804

TOTALE [£X] [TOTALE XY [TOTALE | 14.22]
[ELEMENTO STRUTTURALE: [TRAVE T8 | [INCIDENZA 98.1 kg/me |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI




POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) [ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) | [LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
sup 1 20 645 15.907 90 45 625 2.53 120 625 7.50
sup 8 20 640| _ 126.267 60 30 180 0.32 90 180 1.62
sup 2 12 400 7.103 20 63 380 0.48 414 380 15.73
sup 2 8 400 3.157 90 30 380 1.03

sup 4 20 400 39.458 20 49 380 0.37

cent 3 16 640 30.304

cent 1 16 645] _ 10.180

inf 1 20 625 15.413

inf 3 16 640 30.304

inf 4 16 400 _ 25.253

inf 4 8 400 6.313

inf 2 12 400 7.103

staffe 40 8 202] _ 31.882

staffe 40 8 790 _ 29.988

staffe 13 8 160 8.207

staffe 13 8 40 2.052

staffe 24 8 146] _ 13.826

staffe 24 8 214] __ 20.266

staffe 24 8 160 15.152

staffe 24 8 78] _ 16.857

TOTALE TOTALE [RZ] [TOTALE




([ELEMENTO STRUTTURALE: | platea locale tecnico | [INCIDENZA 78.1 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI |DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) |ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) |VOLUME (mc) LATO (cm) |LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
inf. X 32 10 315 62.147 315 615 25 4.84

inf. Y 17 10 615 64.459

sup. X 32 10 315 62.147

sup. Y 17 10 615 64.459

forchette 98 10 100 60.421

cavallotti 20 12 90 15.981

ripresepilastri 24 16 110 41.668

TOTALE TOTALE BT [ToTALE 00|
([ELEMENTO STRUTTURALE: | pilastro locale tecnico 25x25 | [INCIDENZA 162.5 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI |DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) |ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) |VOLUME (mc) LATO (cm) |LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
long 24 16 315 119.322 25 25 1650 1.03 100 1650 16.50
staffe 150 8 78 46.166

TOTALE TOTALE TOTALE
([ELEMENTO STRUTTURALE: | Cordolo dir x 25x20 | [INCIDENZA 156.7 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI |DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) |ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) |VOLUME (mc) LATO (cm) |LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
inf 4 16 300 18.940 25 20 590 0.30 45 590 2.66
sup 4 16 300 18.940

staffe 28 8 74 8.176

TOTALE J¥d [TOTALE XY [TOTALE | 2.66
[ELEMENTO STRUTTURALE: [Travi dir y 25x20 | [INCIDENZA 158.3 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI |DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) |ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) |VOLUME (mc) LATO (cm) |LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
inf 4 16 600 37.880 25 20 1190 0.60 45 1190 5.36
sup 4 16 600 37.880

staffe 58 8 74 16.936

TOTALE TOTALE Y] [TOTALE | 5.36




[ELEMENTO STRUTTURALE: [sp. 30 | [INCIDENZA 96.5 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS
POSIZIONE NR. FERRI __ [DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm)  [ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)
inf. X 5 12 110 4.883 100 100 30 0.30
inf. Y 6.7 14 110 8.862
sup. X 5 12 110 4.883
sup. Y 6.7 14 110 8.862
cavallotti 1 12 100 0.888
TOTALE TOTALE | 0.30]
[ELEMENTO STRUTTURALE: [sp. 45 | [INCIDENZA 65.1 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS
POSIZIONE NR. FERRI __ [DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm)  [ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)
inf. X 5 12 110 4.883 100 100 45 0.45
inf. Y 6.7 14 110 8.862
sup. X 5 12 110 4.883
sup. Y 6.7 14 110 8.862
cavallotti 1 12 140 1.243
TOTALE TOTALE | 0.5
[ELEMENTO STRUTTURALE: [sp. 60 | [INCIDENZA 116.6 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS
POSIZIONE NR. FERRI __ [DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm)  [ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)
cent. X 5 12 110 4.883 100 100 60 0.60
cent. Y 6.7 14 110 8.862
sup. X 10 14 110 13.293
sup. Y 10 14 110 13.293
inf. X 10 14 110 13.293
inf. Y 10 14 110 13.293
cavallotti 1 12 190 1.687
TOTALE 70 TOTALE | o0.60]
[ELEMENTO STRUTTURALE: [sp. 60 travi centrali | [INCIDENZA 160.0 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS
POSIZIONE NR. FERRI __ [DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm)  [ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)
cent. long 10 12 110 9.766 200 100 60 1.20
cent. Trasv 6.7 14 220 17.723
sup. long 20 14 110 26.585
sup. trasv 6.7 14 220 17.723
inf. Long 20 14 110 26.585
staffe 10 14 744 89.906
TOTALE TOTALE | 1.20]
[ELEMENTO STRUTTURALE: [sp. 60 travi timpano | [INCIDENZA 139.8 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS
POSIZIONE NR. FERRI __ [DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm)  [ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)
cent. long 20 12 110 19.532 325 60 100 1.95
cent. Trasv 6.7 14 357.5 28.801
sup. long 32 14 110 42.536
sup. trasv 6.7 14 357.5 28.801
inf. Long 32 14 110 42.536
staffe 10 14 870 105.132
TOTALE 273 TOTALE | 2.0]
[ELEMENTO STRUTTURALE: [platea ascensore | [INCIDENZA 59.0 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS
POSIZIONE NR. FERRI __ [DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm)  [ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)
19 14 245 56.252 255 270 45 3.10
17 14 598 122.847
TOTALE TOTALE | 3.10]
|ELEMENTO STRUTTURALE: |muri ascensore | |INCIDENZA 137.2 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS
POSIZIONE NR. FERRI __ [DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm)  [ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)
114 14 420 578.588 45 70 870 2.74
102 14 420 517.684 45 70 870 2.74
30 14 245 88.818 45 85 870 3.33
TOTALE TOTALE
area (mq) sp (m) mc incidenza kg
platea 30 2295.00 0.30 688.50 96.5]  66430)
platea 45 127.45 0.45 57.35 65.1 4290
platea ascensore 20.66 0.45 9.29 59.0
platea 60 56.3 0.60 33.75 116.6
travi centrali 704.0 0.60 422.40 160.0 97450
travi timpano 308.8 0.60 185.25 139.8
muri ascensore 19.58 0.45 8.81 137.2 1210




[ELEMENTO STRUTTURALE: |S1.1 | [INCIDENZA 109.3 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI |DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) |[PESO (kg) BASE (cm) |ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) |[VOLUME (mc) LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) |AREA (mQ)
verticali 8 12 350 24.859 20 725 350 5.08 1490 350 52.15
staffe 38 8 60 8.997 0.00 0.00
rete vert. 76 10 350 163.999 0.00 0.00
rete orizz. 38 10 715 167.513 0.00 0.00
riprese rete 76 10 130 60.914 0.00 0.00
riprese bordi 8 12 130 9.233 0.00 0.00
staffe orizz. 38 8 60 8.997 0.00 0.00
orizzontali 4 1Z 715 25.391 0.00 0.00
forchette vert 38 10 100 23.428 0.00 0.00
forchette orizz 38 10 100 23.428 0.00 0.00
ganci 229 8 30 27.108 0.00 0.00
TOTALE TOTALE BT [TOTALE | 52.15]
[ELEMENTO STRUTTURALE: [S1.2 | [INCIDENZA 123.3 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI |DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) |[PESO (kg) BASE (cm) |ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) |[VOLUME (mc) LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) |AREA (mQ)
verticali 8 12 220 15.626 20 220 750 3.30 220 750 16.50
staffe 20 8 60 4.735 395 20 0.79
ganci 144 8 30 17.046 200 750 15.00
rete vert. 78 10 220 105.798

rete orizz. 24 10 740 109.497

forchette vert 39 10 100 24.045

forchette orizz 24 10 100 14.797

riprese rete 78 10 130 62.517

riprese bordi 8 1Z 130 9.233

staffe orizz. 39 8 60 9.233

orizzontali 4 1Z 740 26.279

TOTALE TOTALE EEYT| [TOTALE | 5229)
[ELEMENTO STRUTTURALE: | Gradini/pianerottolo | [INCIDENZA 143.0 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI |DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) |[PESO (kg) BASE (cm) |ALTEZZA (cm) [LUNGHEZZA (cm) |[VOLUME (mc) LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) |AREA (mQ)
sup long 7 10 568 24.514 1135 20 125 2.84 2000 230 46.00
sup long 4 1z 568 20.171

sup long 7 10 425 18.342

sup long 4 12 425 15.093

inf long 7 10 563 24.298

inf long 4 1Z 563 19.994

inf long 7 10 425 18.342

inf long 4 12 425 15.093

pian long 7 10 272 11.739

pian long 4 12 272 9.659

riprese 7 10 218 9.408

riprese 4 12 218 7.742

staffe 49 10 310 93.652

staffe 49 8 60 11.601

grad 176 10 90 97.660

TOTALE TOTALE Y]] [TOTALE




|ELEMENTO STRUTTURALE: [S25-2.6sp20 | [INCIDENZA 123.1 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI |DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) |PESO (kg) BASE (cm) [ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) |[VOLUME (mc) LATO (cm) |LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
verticali 12 12 350 37.288 815 20 350 5.71 1670 350 58.45
staffe 57 8 60 13.495

rete vert. 86 10 350 185.578

rete orizz. 38 10 840 196.799

riprese rete 86 10 130 68.929

staffe orizz. 43 8 60 10.180

orizzontali 4 12 840 29.831

ganci 527 8 30 62.384

forchette vert 43 10 100 26.511

forschette orizz 76 10 100 46.857

forchette vert 12 12 100 10.654

TOTALE TOTALE [%2] [TOTALE | 58.45]
[ELEMENTO STRUTTURALE: [s2.1 | [INCIDENZA 258.7 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) |PESO (kg) BASE (cm) |ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) |VOLUME (mc) LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) |AREA (mQ)
verticali 8 12 405 28.765 90 20 350 0.63 220 405 8.91
staffe 44 8 60 10.417

rete vert. 12 10 405 29.964

rete orizz. 44 10 90 24.415

riprese rete 12 10 130 9.618

riprese bordi 8 12 130 9.233

staffe orizz. 6 8 60 1.421

orizzontali 4 12 90 3.196

ganci 33 8 30 3.906

forchette vert 6 10 100 3.699

forschette orizz 44 10 100 27.128

forchette vert 8 12 100 7.103

TOTALE TOTALE Y] [TOTALE 8.91
|ELEMENTO STRUTTURALE: | Vano ascensore | [INCIDENZA 123.0 kg/mc |

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

POSIZIONE NR. FERRI |DIAMETRO (mm) |LUNGHEZZA (cm) |PESO (kg) BASE (cm) [ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) |[VOLUME (mc) LATO (cm) |LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
verticali 16 12 804 114.208 220 20 804 3.54 1250 804 100.50
staffe vert 168 8 60 39.774 220 20 804 3.54 189 165 3.12
rete vert. 54 10 804 267.676 165 20 804 2.65 160 165 2.64
rete orizz. 168 10 210 217.514 20 189 165 0.62 189 165 3.12
rete orizz. 84 10 195 100.989 20 160 165 0.53 160 165 2.64
riprese rete 252 10 130 201.978 -20 349 -0.70
riprese bordi 16 12 130 18.467 20 330 0.66
staffe orizz. 27 8 60 6.392 0.00
orizzontali 8 12 210 14.915 0.00
orizzontali 4 12 195 6.925 0.00
ganci 519 8 30 61.437 0.00
forchette vert 67 10 100 41.308 0.00
architrave orizz 20 10 205 25.278 0.00
architrave vert 12 10 349 25.821 0.00




forchette orizz 252 10 100 155.367 0.00
forchette vert 16 12 100 14.205
TOTALE TOTALE TOTALE
[ELEMENTO STRUTTURALE: [ Gradini/pianerottolo | [INCIDENZA 196.3 kg/mc |
COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI
POSIZIONE NR. FERRI [DIAMETRO (mm) [LUNGHEZZA (cm) [PESO (kg) | [BASE (cm) [ALTEZZA (cm) |LUNGHEZZA (cm) [VOLUME (mc) | [LATO (cm) [LUNGHEZZA (cm) [AREA (mQ)
7 10 500 21.579 125 20 1395 3.49 125 2500 31.25
4 12 500 17.756
7 10 495 21.363
4 12 495 17.579
7 10 496 21.406
4 12 496 17.614
7 10 382 16.486
4 12 382 13.566
7 10 186 8.027
4 12 186 6.605
7 10 302 13.034
4 12 302 10.725
7 10 346 14.933
4 12 346 12.287
7 10 288 12.429
4 12 288 10.228
7 10 342 14.760
4 12 342 12.145
7 10 152 6.560
4 12 152 5.398
staffe 128 8 90 45.456
orizz gradini 128 10 310 244.642
gradini 192 10 90 106.538
TOTALE TOTALE Y] [TOTALE
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