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Premessa 

 

Per la redazione del presente Computo Metrico Estimativo si è fatto riferimento al vigente Preziario della 

Regione Veneto 2018. Per le lavorazioni non presenti nel Preziario Regione Veneto, si è fatto riferimento al 

Preziario Lavori Pubblici del Comune di Venezia (applicando i prezzi dedicati alla terra ferma) o in alternativa 

si è sviluppata l’Analisi Prezzi basandosi su voci elementari ricavate dai suddetti prezziari o da prezzi di 

mercato. 

Si precisa che, come previsto della Nota Informativa al Preziario Regione Veneto, alcuni prezzi, relativi a 

lavorazioni di semplice realizzazione e/o con quantità significativamente maggiori rispetto alla norma, sono 

stati ridotti di percentuali comprese fra il 5% ed il 20%. 

Per una lettura più agevole del Computo Metrico e dell’Elenco Prezzi Unitari, si riporta di seguito la 

codifica dei Preziari di riferimento: 

Preziario della Regione Veneto 2018 

Il codice alfanumerico di ciascun prezzo è del tipo: aa.L.XX.YY.ZZ. Le cifre compongono uno schema ad 

albero così composto: 

aa  Anno di riferimento  

L  Settore  

L.XX  Capitolo  

L.XX.YY  Paragrafo  

aa.L.XX.YY.ZZ  Tipo  

  
Si precisa che l’elenco prezzi messo a disposizione per il software utilizzato, adotta un formato a tre cifre per 

il paragrafo, di conseguenza i codici riferiti al Preziario Regione Veneto saranno del tipo: aa.L.XX.YYY.ZZ. 

Preziario Lavori Pubblici del Comune di Venezia 

Il codice alfanumerico di ciascun prezzo è del tipo: An.XX.YYY.ZZZ.WWW. Si precisa che l’elenco prezzi 

messo a disposizione per il software utilizzato, adotta un numero di cifre (per ciascun numero della serie che 

compone il codice) differente rispetto a quanto riportato nella versione PDF del preziario disponibile nel sito 

del Comune di Venezia. I codici vanno quindi letti senza tenere conto degli ZERO iniziali. 

Analisi Prezzi 

Il codice alfanumerico di ciascun prezzo è del tipo: L.XXX 





N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Cantierizzazione

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.01.001.00

1

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per 
l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, 
delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e 
rispondenti alla vigente normativa. Compresi, il carico il trasporto lo scarico e gli 
allacciamenti per acqua e telefono nonche gli oneri per l'occupazione di suolo 
pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie 
all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compenso calcolato 
sull'importo dei lavori fino ad un massimo del 2%. IMPIANTO CANTIERE 
ADEGUATO ALLA PORTATA DEL CANTIERE. COMPENSO CALCOLATO 
SULL'IMPORTO DEI LAVORI

 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro compenso calcolato
sull'importo dei lavori fino ad un massimo del 2% ( Percentuale del 0,00 % )

1,00 1,000

Totale a corpo 1,000 40 000,00 40 000,00

Totale Cantierizzazione Euro 40 000,00
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Scavi e rinterri

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14D.06.008.a

2

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA trasporto attrezzatura compreso carichi e scarichi

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA trasporto attrezzatura compreso carichi e scarichi

1,00 1,000

Totale a corpo 1,000 2 664,93 2 664,93

14D.06.008.b

3

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA impianto cantiere

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA impianto cantiere

1,00 1,000

Totale a corpo 1,000 1 466,55 1 466,55

14D.06.008.c

4

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA infissione di punte

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA infissione di punte

1,00 1,000

Totale a corpo 1,000 1 466,55 1 466,55

14D.06.008.d

5

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA disimpianto cantiere

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA disimpianto cantiere

1,00 1,000

Totale a corpo 1,000 1 065,97 1 065,97

14D.06.008.e

6

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA nolo impianto completo

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA nolo impianto completo

40,00 40,000

Totale giorno 40,000 66,76 2 670,40

14D.06.008.f

7

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA consumi energetici

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA consumi energetici

40,00 40,000

Totale giorno 40,000 33,33 1 333,20

14D.06.008.g

8

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA assistenza e guardiania

WELLPOINT POSTAZIONE FISSA a100ssistenza e guardiania

40,00 40,000

Totale giorno 40,000 66,76 2 670,40

14E.16.011.00

9

Fornitura e posa in opera di fogli sottozavorra costituiti da teli nerofumo o 
trasparenti in polietilene posati a secco, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm 
e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare il telo 
dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente 
certificate ed accettate dalla D.L.: - peso 200 g/m2; - spessore 0.2 mm. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il sostegno 
provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
FORNITURA E POSA DI FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE

Fornitura e posa in opera di fogli sottozavorra costituit ... rte. FORNITURA E POSA
DI FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE

Telo a terra per evitare di contaminare il terreno e di copertura per evitare
dilavamento 1500

1 500,000

Totale m3 1 500,000 4,44 6 660,00

Totale Scavi e rinterri Euro 19 998,00
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14F.01.043.a

10

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di 
terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione 
interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta 
anche per impieghi in piu zone di lavoro.Nel prezzo si intende compreso e 
compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in 
andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro 
necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. IMPIANTO CANTIERE - 
CONSOLIDAMENTO TERRENI colonne di terreno consolidato (jet-grouting)

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamenti ...

1,00 1,000

Totale a corpo 1,000 4 870,61 4 870,61

14F.01.044.b

11

Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting 
verticali o subverticali, tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto 
disposto dalla D.L., di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, 
eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che 
vengono ritirate e ruotate a velocita prefissata iniettando attraverso appositi ugelli 
ad altissima pressione (300-450 Atm) le miscele disgreganti e cementizie, con 
procedimento monofluido (miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed 
aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di 
terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm2, compresa la fornitura del cemento 
R 325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, per 
profondità fino a 20 m, e l'onere per l'attraversamento dei trovanti, escluso 
l'impianto di cantiere e lo scavo a vuoto. COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO 
(JET-GROUTING) del o reso 700 mm

Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento JET-GROUTING

341 * 7,00 2 387,000

Totale m 2 387,000 109,05 260 302,35

14F.01.045.00

12

Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato eseguita sia con 
procedimento monofluido che bifluido SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI 
TERRENO CONSOLIDATO

Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato ...

341 * 9 3 069,000

Totale m 3 069,000 32,10 98 514,90

Totale Fondazioni speciali Euro 363 687,86
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14E.11.003.b

13

Fornitura e posa in opera di solaio autoportante in conglomerato cementizio 
armato e precompresso classe Rck 50 costituito da tegoli tipo TT con superficie 
inferiore liscia da cassero metallico, spigoli smussati e superficie superiore 
staggiata, posati a secco con giunti accostati. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio 
armaonico e l'armatura lenta con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza 
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli 
statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI SOLAIO TIPO “TT” IN CAP altezza 50 cm

Fornitura e posa in opera di solaio autoportante tipo “TT” IN CAP altezza 50 cm

Tegoli 53 * 2,5 * 11,3 1 497,250

tegoli scale 2 e 3 2 * 2,5 * 6,5 32,500

Tegoli timpani 6 * 2,25 * 11,3 152,550

Totale m² 1 682,300 40,80 68 637,84

14E.11.008.a

14

Fornitura e posa in opera di travi piane alleggerite, del tipo a T rovescia od L, in 
conglomerato cementizio armato e precompresso classe Rck 50 con superfici a 
vista liscie da cassero metallico. Nel prezzo si intende compreso e compensato 
l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e 
l'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, controllato 
in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP 
TIPO T o L travi a T rovescia altezza 30+50x60 cm

Fornitura e posa in opera di travi piane alleggerite, in CAP TIPO T o L travi a T
rovescia altezza 30+50x60 cm

Travi t rovescio 30 * 4,5 135,000

Totale m 135,000 209,20 28 242,00

14E.11.008.d

15

Fornitura e posa in opera di travi piane alleggerite, del tipo a T rovescia od L, in 
conglomerato cementizio armato e precompresso classe Rck 50 con superfici a 
vista liscie da cassero metallico. Nel prezzo si intende compreso e compensato 
l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e 
l'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, controllato 
in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno 
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP 
TIPO T o L travi a L altezza 30+50x60 cm

Fornitura e posa in opera di travi piane alleggerite, in CAP TIPO T ; L travi a L
altezza 30+50x60 cm

Travi a L 35 * 4,5 157,500

Totale m 157,500 192,52 30 321,90

14E.11.009.a

16

Fornitura e posa in opera di travi piane, del tipo ad I, in conglomerato cementizio 
armato e precompresso classe Rck 50 con superfici a vista liscie da cassero 
metallico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'armatura di 
precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta con tondino di 
acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato 
nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese 
dell'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO I PIANE dimensioni 
50x100 cm

Fornitura e posa in opera di travi piane, del tipo ad I, ... IN OPERA DI TRAVI IN
CAP TIPO I PIANE dimensioni 50x100 cm

Travi timpano 20 * 5,25 105,000

Totale m 105,000 111,03 11 658,15

L.006

17

Fornitura e posa di pilastri in c.a.v., completi di ferri di ripresa al piede per 
collegamento alla fondazione, aventi alla sommità n° 4 boccole M24x450, n° 4 
barre filettate diam. mm 24 per il fissaggio delle travi, materassino di testata in 
neoprene, e mensole ove necessario per il sostegno delle travi di impalcato e dei 
tegloli binervati, posti in opera su plinti di fondazio0ne con armotubo predisposti 
dalla committenza, compreso l' inghisaggio con malta antiritiro. Compresa la  
fornitura e posa  di tubi corrugati di varie dimensioni, preassemblati su dime di 
supporto, da posizionare nella platea sidi fondazione per la l 'innesto dei pilastri 

Pilastri prefabbricati 50x50 compreso pluviali e fornitura tubi corrugati
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della struttura. Compreso, ove richiesto, l'inserimento di pluviali in PVC diam. 160 
mmcompleti di curve e raccordi per il deflusso di acque meteoriche.Nel prezzzo si 
intendono compensati gli oneri per il trasporto , carico e scarico, movimentazioni, 
ponteggi , piattaforme mobili e quant'altro occorra per dare l'opera finita.

Pilastri 50x50 81 * 7,50 607,500

Totale m 607,500 159,10 96 653,25

L.006.a

18

Fornitura e posa di pilastri in c.a.v., completi di ferri di ripresa al piede per 
collegamento alla fondazione, aventi alla sommità n° 4 boccole M24x450, n° 4 
barre filettate diam. mm 24 per il fissaggio delle travi, materassino di testata in 
neoprene, e mensole ove necessario per il sostegno delle travi di impalcato e dei 
tegloli binervati, posti in opera su plinti di fondazio0ne con armotubo, compreso l' 
inghisaggio con malta antiritiro. Compresa la fornitura e posa di tubi corrugati di 
varie dimensioni, preassemblati su dime di supporto, da posizionare nella platea di 
fondazione per l'innesto dei pilastri della struttura.Compreso, ove richiesto, 
l'inserimento di pluviali in PVC diam. 160 mmcompleti di curve e raccordi per il 
deflusso di acque meteoriche.Nel prezzzo si intendono compensati gli oneri per il 
trasporto , carico e scarico, movimentazioni, ponteggi , piattaforme mobili e 
quant'altro occorra per dare l'opera finita.

Pilastri prefabbricati 50x75 compreso pluviali e fornitura tubi corrugati

Pilastri 80x50 12 * 7,50 90,000

Totale m 90,000 165,74 14 916,60

L.017

19

Fornitura e posa di pannelli prefabbricati in c.a.v., di tamponamento, spessore cm. 
16 e 20, pieni o alleggeriti con polistirolo e cordoli di  collegamento, finitura 
esterna cemento grigio naturale liscio fondo cassero; parte interna staggiata, posti 
in opera verticalmente/orizzontalmente, completi della ferramenta di fissaggio e di 
sostegno alle strutture portanti. Compresa la sigillatura lungo tutto il perimetro 
con silicone a basso modulo verniciabile, e l'interposizione tra platea e base del 
pannello di giunto di sigillatura waterstop. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri 
di carico /scarico, trasporto, ingghisaggi , collegamenti . viterie, bullonerie e 
quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionale a regola d'arte.Si intendono 
compensati nel prezzo gli oneri , innalzamento/abbassamento al piano, 
conferimento e indennità di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e 
degli imballaggi.
Si Iintendono compensati altresì mezzi di sollevamento, movimentazione, 
ponteggi, piattaforme mobili sino a 20 ml di altezza   

Fornitura e posa pannelli prefabbricati sp. cm.16 e 24

Pannelli di tamponamento esterni

Sp. cm 16

555 555,000

Sp. cm. 24

567 567,000

633 633,000

A dedurre

Piano primo

20 * 3,10 * 2,70 -167,400

62 * 1,20 * 2,70 -200,880

4 * 1,20 * 2,70 -12,960

Piano terra

42 * 1,34 * 1,00 -56,280

9 * 1,37 * 3,3 -40,689

3 * 1,37 * 3,00 -12,330

2 * 3,120 * 2,00 -12,480

1 * 0,60 * 2,10 -1,260

18 * 3,10 * 3,30 -184,140

4 * 2,90 * 3,30 -38,280

Totale m² 1 028,301 78,44 80 659,93

L.018

20

Fornitura e posa di pannelli prefabbricati in c.a.v., pieni spess. cm. 16, finitura da 
un lato grigio liscio da fondo cassero e dall' altro staggiati, posti in opera 

Pannelli prefabbricati interni sp. cm8. 16 R120
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verticalmente, completi della ferrramenta di fissaggio e di sostegno, con resistenza 
al fuoco REI 120 compresa la sigillatura dei giunti tra pannelli e tra pannelli/ 
pilastri/ travi. Compreso ogni onere per carico/scarico , traporto, ponteggi, ceste 
moblili e quant'altro per darer l'opera finita a regola d'arte.  Si Iintendono 
compensati altresì mezzi di sollevamento, movimentazione, ponteggi, piattaforme 
mobili sino a 20 ml di altezza.   

Pannelli divisori interni

683 683,000

Totale m² 683,000 72,13 49 264,79

Totale Strutture prefabbricate Euro 380 354,46
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14E.08.003.00

21

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON 
POMPA AUTOCARRATA

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata POMPAGGIO CON
POMPA AUTOCARRATA

Getto cls 1784 1 784,000

Totale m³ 1 784,000 7,81 13 933,04

14E.08.004.00

22

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a 
misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri 
relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in 
stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, Fe B 44K

Platea sp. 30 66430,00 66 430,000

Platea sp. 45 4290,00 4 290,000

Platea sp. 60 97450,00 97 450,000

Muri fosse ascensore 1210,00 1 210,000

Armatura soletta tegoli (phi 6 20x20) 1831,00 * 3,100 5 676,100

Platea locale tecnico 379,000 379,000

Pilastri locale tecnico 169,000 169,000

Travi locale tecnico 47+95 142,000

Pilastri bar 2,00 * 54,000 108,000

Setti SB1-SB3 2,00 * 109,000 218,000

Setti SB2-SB5-SB6 3,00 * 106,000 318,000

Setti SB4-SB7 2,00 * 188,000 376,000

Setto SB8 1,00 * 158,000 158,000

Vano ascensore bar 1776,000 1 776,000

Copertura ascensore bar 256,000 256,000

T1 618,000 618,000

T2 247,000 247,000

T3 230,000 230,000

T4 115,000 115,000

T5 793,000 793,000

T6 64,000 64,000

T7 733,000 733,000

T8 465,000 465,000

Scala 1 1368,000 1 368,000

Scale 2 e 3 2*2890 5 780,000

Totale kg 189 369,100 1,25 236 711,38

14E.08.006.a

23

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi 
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso 
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN 
LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di con ... ME IN LEGNAME per
opere in fondazione poste in opera piane

Muri fosse ascensore 3,00 * 3,45 * 1,300 13,455

Ribassamento fondazione bar 41,90 * 0,150 6,285

Totale m² 19,740 23,97 473,17

14E.08.006.b

24

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi 
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso 
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN 
LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di 
interrati

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di con ... one quali muri, vani
ascensori, delimitazioni di interrati

setti SB1-SB3 2,00 * 2,60 * 3,300 17,160
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setti SB2-SB5-SB6 3,00 * 2,40 * 3,300 23,760

Setti SB4-SB7 2,00 * 4,00 * 3,300 26,400

Setto SB8 1,00 * 4,20 * 3,300 13,860

Vano ascensore bar 176,600 176,600

Setti scala 1 14,9*3,5+2,2*7,5+3,95*0,2+2*7,5 84,440

Setti scale 2 e 3 179,34*2 358,680

Muretti tamponamento 12 * 3,3 * 2,3 91,080

Totale m² 791,980 25,29 20 029,17

14E.08.006.d

25

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi 
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso 
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN 
LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di con ... r opere in elevazione
quali travi, pilastri, mensole piane

Pilastri locale tecnico 6,00 * 1,00 * 2,750 16,500

Travi locale tecnico 0,45 * (11,9+5,9) 8,010

Pilastri bar 2,00 * 1,20 * 3,950 9,480

T1 52,910 52,910

T2 17,630 17,630

T3 25,080 25,080

T4 9,000 9,000

T5 49,060 49,060

T6 3,100 3,100

T7 14,220 14,220

T8 24,860 24,860

Totale m² 229,850 39,38 9 051,49

14E.08.006.e

26

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi 
semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso 
il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN 
LEGNAME per opere in elevazione quali rampe di scale rette e solette a sbalzo

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di con ... n elevazione quali
rampe di scale rette e solette a sbalzo

Copertura vano ascensore bar 16,440 16,440

Scala 1 20*2,3 46,000

Scale 2 e 3 2*31,25 62,500

Totale m² 124,940 45,48 5 682,27

14E.10.003.a

27

Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da lastre prefabbricate in cemento 
armato vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con elementi di alleggerimento in 
polistirolo, annegati parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di 
completamento delle nervature e della cappa superiore di cm 4 eseguito in opera 
con l'impiego calcestruzzo Rck 30 N/mmq, l'armatura metallica di dotazione, 
aggiuntiva e di ripartizione e la finitura dell'intradosso con predisposizione per la 
successiva intonacatura o verniciatura in graffiato della lastra (l'onere 
dell'intonacatura o della verniciatura compensato a parte), le puntellazioni 
provvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, 
cordoli e corree FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per 
un'altezza del polistirolo di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, 
fino

Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da las ... carichi fissi e di
esercizio, oltre al peso proprio, fino

Solaio locale tecnico 2,45 * 5,450 13,353

Totale m² 13,353 79,39 1 060,09

14E.10.003.b

28

Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da lastre prefabbricate in cemento 
armato vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con elementi di alleggerimento in 
polistirolo, annegati parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di 
completamento delle nervature e della cappa superiore di cm 4 eseguito in opera 

Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da las ... carichi fissi e di
esercizio, oltre al peso proprio, fino
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con l'impiego calcestruzzo Rck 30 N/mmq, l'armatura metallica di dotazione, 
aggiuntiva e di ripartizione e la finitura dell'intradosso con predisposizione per la 
successiva intonacatura o verniciatura in graffiato della lastra (l'onere 
dell'intonacatura o della verniciatura compensato a parte), le puntellazioni 
provvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, 
cordoli e corree FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per 
un'altezza del polistirolo di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, 
fino

solaio predalles 3,65 * 5,450 19,893

solaio predalles 2,00 * 4,10 * 10,800 88,560

solaio predalles 2,80 * 0,850 2,380

Totale m² 110,833 84,03 9 313,30

14E.11.004.00

29

Fornitura e posa in opera, ove non prevista, di cappa superiore integrativa dello 
spessore di 4 cm per solai di qualsiasi tipo, eseguita in conglomerato cementizio 
classe Rck 30 confezionato a macchina e dosato a minimo 300 kg di cemento tipo 
R 4.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, compresa 
l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di 
acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm a maglia da 20x20 
cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la staggiatura a 
livello, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPPA SUPERIORE 
INTEGRATIVA

Fornitura e posa in opera, ove non prevista, di cappa superiore integrativa ...

Soletta integrativa 68,00 * 2,50 * 11,500 1 955,000

Totale m² 1 955,000 7,83 15 307,65

14E.30.003.c

30

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti 
in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11. 
Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; 
le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; 
etc.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i 
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. 
MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI 
SALDATI In acciaio Fe 510 B.

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con ... ILASTRI IN PROFILATI
COMPOSTI SALDATI In acciaio Fe 510 B.

carpenteria metalica 9613 9 613,000

scala BAR 2237,00 2 237,000

Totale kg 11 850,000 2,53 29 980,50

14E.30.004.g

31

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi 
sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR 
M/11. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; 
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti 
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN 
ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI. Tubolari senza saldatura, in 
acciaio Fe510B.

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in p ... IN PROFILATI. Tubolari
senza saldatura, in acciaio Fe510B.

Colonne 35,000 35,000

Totale kg 35,000 3,29 115,15

14F.05.009.00

32

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta 
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di 
cemento tipo R 325 per m3 di inerte a granulometria regolamentare dello spessore 
minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al 
costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Agli effetti contabili non 
saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle 
profondità degli scavi MAGRONE

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione ... o anche in
riferimento alle profondità degli scavi MAGRONE

magrone 3558,27 3 558,270

magrone platea impianti 15,11 15,110
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Totale m² 3 573,380 6,84 24 441,92

L.035

33

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con 
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 
adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli 
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati 
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il 
pompaggio. Classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS1,  C 
32/40, rapporto max e/c=0,5

Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garan ... , classe di
esposizione XS1, C 32/40, rapporto max e/c=0,5

Platea sp. 30 2295,00 * 0,300 688,500

Platea sp. 45 148,10 * 0,450 66,645

Platea sp. 60 1069,00 * 0,600 641,400

Muri fosse ascensore capannone 2,00 * 8,70 * 0,450 * 0,700 5,481

Muri fosse ascensore bar 1,00 * 8,70 * 0,450 * 0,850 3,328

Soletta tegoli 1831 * 0,05 91,550

Integrazione soletta predalles 110,83 * 0,02 2,217

Platea locale tecnico 3,15 * 6,15 * 0,250 4,843

Pilastri locale tecnico 6,00 * 0,25 * 0,250 * 2,750 1,031

Travi locale tecnico 0,25 * 0,200 * 16,800 0,840

Pilastri bar 2,00 * 0,30 * 0,300 * 3,950 0,711

Setti SB1-SB3 2,00 * 0,20 * 1,100 * 3,300 1,452

Setti SB2-SB5-SB6 3,00 * 0,20 * 1,000 * 3,300 1,980

Setti SB4-SB7 2,00 * 0,20 * 1,800 * 3,300 2,376

Setto SB8 1,00 * 0,20 * 1,900 * 3,300 1,254

Vano acensore bar 14,680 14,680

Copertura vano ascensore bar 2,340 2,340

T1 5,760 5,760

T2 2,040 2,040

T4 1,150 1,150

T3 2,680 2,680

T5 5,840 5,840

T6 0,610 0,610

T7 4,800 4,800

T8 4,740 4,740

scala 1 (7,25*3,5+2,2*7,5+11,35*1,25) * 0,200 11,213

scale 2 e 3 103,60 * 0,200 20,720

Platea impianti 15,11 * 0,25 3,778

Muretti tamponamento 12 * 2,3 * 1,5 * 0,16 6,624

Totale m3 1 600,583 94,15 150 694,89

L.100

34

Sovrapprezzo da cls C28/35 XF2 (C.02.14.b) a cls C32/40 XS1 (C.02.10.a)

Sovrapprezzo da cls C28/35 XF2 a cls C32/40 XS1

sovrapprezzo predalles bar 0,16 * 110,83 17,733

sovrapprezzo predalles locale tecnico 0,12 * 13,35 1,602

Totale m³ 19,335 6,05 116,98

Totale Strutture in opera Euro 516 911,00
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14E.20.006.00

35

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente 
grossa e piccola orditura, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete, a 
sezione costante, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli 
statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono comprese 
le banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le 
opere saranno eseguite con legno lamellare di Ia scelta, incollato con resine 
resorciniche e comunque del tipo omologato secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti, impregnato con due mani date a pennello od a spruzzo di 
impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel 
colore a scelta della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in 
possesso della certificazione di idoneita all'incollaggio di elementi strutturali di 
grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 1052, copia di detta 
certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi 
stessi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato 
fissaggio alla struttura sottostante eseguita in acciaio Fe37 protetto 
esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza 
migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono 
inoltre compresi le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento e alla 
controventatura, le piastre di appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il puntuale 
e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura in legno lamellare .

Terzere 0,16 * 0,240 * 4552,600 174,820

Puntoni capriate (53,*2) * 0,24 * 0,320 * 6,200 50,473

Catena capriate 53,00 * 0,24 * 0,240 * 11,400 34,802

Monaco capriate 53,00 * 0,24 * 0,240 * 2,900 8,853

Saette capriate (53*2) * 0,24 * 0,240 * 2,300 14,043

Pilastri bar 13,00 * 0,20 * 0,200 * 3,600 1,872

Travi bar 0,14 * 0,280 * 135,800 5,323

Totale m³ 290,186 1 034,70 300 255,45

14E.20.011.b

36

Fornitura e posa in opera di doghe in legno di abete della larghezza di 120-140 
mm, piallate, smussate, maschiate, preverniciate fuori opera con processo 
industriale e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e 
chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i filetti in legno di 
bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE spessore 22 mm

Fornitura e posa in opera di doghe in legno di abete preverniciate spessore 22 mm

tavolato 2,00 * 268 * 6,500 3 484,000

Totale m² 3 484,000 19,34 67 380,56

14E.30.005.a

37

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in 
genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i 
pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme 
CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le 
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti 
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN 
ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE Con profilati a freddo 
(compresi pressopiegati).

Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, ... Con profilati a freddo
(compresi pressopiegati).

controventi copertura 48,00 * 4,00 * 8,500 * 7,850 12 811,200

Totale kg 12 811,200 2,21 28 312,75

Totale Strutture in legno Euro 395 948,76
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L.003

38

Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata  costituita da doghe  scatolari 
a c in alluminio preverniciato agganciate su sottostruttura in profilati di acciaio o 
alluminio fissata alle strutture perimetrali. Compreso l'onere per il risvolto e 
formazione di imbotti in corrispondenza di finestre e porte, cornici e finitue 
coprifilo, i profili per il fissaggio della sottostruttura, l'eventuale uso di ponteggi, 
ceste telescopiche ed ogni altro onere ed accessorio necessari a dare l'opera finita 
a regola d'arte. Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di 
trasporto,carico/scarico, innalzamento/abbassamento al piano, trasporto, 
conferimento e indennità di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e 
degli imballaggi.   

Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata costituita da doghe in
alluminio preverniciato

Prospetto Nord

16 * 2,90 * 4,00 185,600

A dedurre finestre

(12*2) * 1,20 * 2,70 -77,760

A sommare

2,9 * 2,30 6,670

2,90 * 1,90 5,510

2 * 1,50 * 2,00 6,000

2,90 * 1,80 5,220

5 * 1,90 * 2,30 21,850

Prospetto EST

10 * ((2,80+1,00)) * 3,10 * 0,5 58,900

12 * 3,10 * 1,00 37,200

Prospetto SUD

12 * 7,30 * 2,90 254,040

A dedurre

12 * 2,90 * 1,00 -34,800

(12*2) * 1,90 * 2,70 -123,120

A sommare

2 * 0,50 * 2,70 2,700

2,90 * 0,3 0,870

1,50 * 0,30 0,450

Prospetto OVEST

10 * (2,80+1,00) * 3,10 * 0,50 58,900

10 * 3,10 * 1,00 31,000

Totale m2 439,230 102,05 44 823,42

P1.4.6.1

39

Muratura in elevazione, di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con mattoni pieni 
e malta di cemento tipo 32.5, dosata a 400 Kg per mc di sabbia. Sono compresi 
nell'intervento eventuali incavi, canne, fori destinati a ricevere chiavi, capochiavi, 
ancoraggi, teste delle travi, passaggi di canalizzazioni verticali ecc. e quant'altro 
venga messo in opera durante la formazione della muratura: con mattoni pieni 
nuovi a macchina

 Fornitura e posa in o pera di muratura in mattoni pieni a macchina

pilastri 12,00 * (1,03*2+0,77*2) * 0,130 * 7,500 42,120

lesene 20,00 * 1,90 * 0,130 * 7,850 38,779

lesene 10,00 * 1,55 * 0,130 * 10,200 20,553

lesene laterali 27,00 * 2,10 * 0,130 * 7,400 54,545

lesene laterali 1,00 * 3,50 * 0,130 * 7,000 3,185

Pareti BAR

(0,5+2,00+0,50+0,5+1,20+1,00+0,50+0,20+0,50+1,00+0,20+0,2+1,00+0,20+0
,2+1,30+1,00+0,20+0,20+1,00+0,20+0,2+0,70) * 0,13 * 3,77

7,106

Totale m³ 166,288 368,32 61 247,20

P1.4.9

Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a facciavista, a compenso degli oneri

MURATURE, MURATURE SPECIALI ED IN CONGLOMERATO

MURATURE, MURATURE SPECIALI ED IN CONGLOMERATO
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P1.4.9.2

40

Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a facciavista, a compenso degli oneri 
relativi alla selezione dei mattoni di formatura e colore uniforme da porre sul lato a 
vista, al controllo della perfetta complanarità della superficie, alla stilatura dei 
giunti con appositi ferri compresa la malta per la stilatura, alla pulitura della 
muratura da eventuali residui di malta: con uso di mattoni di tipo diverso per la 
superficie a vista

Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a facciavista

Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura a facciavista, a compenso degli oneri
relativi alla selezione dei mattoni di formatura e colore uniforme da porre sul lato a
vista, al controllo della perfetta complanarità della superficie, alla stilatura dei giunti
con appositi ferri compresa la malta per la stilatura, alla pulitura della muratura da
eventuali residui di malta:

relativi alla selezione dei mattoni di formatura e colore uniforme da porre sul lato a
vista, al controllo della perfetta complanarità della superficie, alla stilatur

pilastri 12,00 * (1,03*2+0,77*2) * 7,500 324,00

lesene 20,00 * 1,90 * 7,850 298,30

lesene 10,00 * 1,55 * 10,200 158,10

lesene laterali 27,00 * 2,10 * 7,400 419,58

lesene laterali 1,00 * 3,50 * 7,000 24,50

Pareti BAR

(0,5+2,00+0,50+0,5+1,20+1,00+0,50+0,20+0,50+1,00+0,20+0,2+1,00+0,20+0
,2+1,30+1,00+0,20+0,20+1,00+0,20+0,2+0,70) * 3,77

54,67

Totale mq 1 279,15 9,27 11 857,72

Totale Partizioni verticali ed orizzontali Euro 117 928,34
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14E.13.002.00

41

Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 
325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per 
sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili) 
e pavimenti in legno, di spessore cm 4 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E 
CEMENTO

Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo
325 per mc di sabbia...

1136+712 1 848,000

BAR 110,00 110,000

BAR terrazza 135,00 135,000

Totale m² 2 093,000 15,52 32 483,36

14E.16.007.00

42

Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e 
mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO 
DA CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI

Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc
1 di prodotti autoespansi con Vermiculite

PT (94+20+20) * 0,130 17,420

P1 (190*2+20+9) * 0,130 53,170

BAR 110,00 * 0,130 14,300

Totale m³ 84,890 175,67 14 912,63

Totale Sottofondi Euro 47 395,99
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14E.16.004.00

43

Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina armata 
con poliestere di peso complessivo kg/mq 7, posata a giunti sovrapposti di cm 10 
con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il 
sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer 
IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE 
(kg/mq 7)

Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina (kg/mq 7)

Copertura 261,20 * 13,140 3 432,168

BAR 110,00 110,000

Totale m² 3 542,168 20,49 72 579,02

14E.16.010.a

44

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per 
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il 
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 
325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI 
POLISTIRENE di densità kg/mc 30-35 e di spessore cm 2

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chi ... DI POLISTIRENE di
densità kg/mc 30-35 e di spessore cm 2

Copertura 261,20 * 13,140 3 432,168

Copertura BAR 110,00 110,000

Totale m² 3 542,168 4,36 15 443,85

14E.16.010.a

45

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per 
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il 
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 
325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI 
POLISTIRENE di densità kg/mc 30-35 e di spessore cm 2

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chi ... DI POLISTIRENE di
densità kg/mc 30-35 e di spessore cm 2

isolamento pavimenti 1848,00 1 848,000

BAR pavimento 110,00 110,000

Totale m² 1 958,000 4,36 8 536,88

14E.16.010.d

46

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per 
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il 
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 
325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI 
POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 
30÷35 per ogni centimetro di spesso

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse densità kg/mc
30�÷35 per ogni centimetro di spessore

Copertura

3542,17 * 6,000 21 253,020

BAR 110,00 * 6,000 660,000

Totale m² 21 913,020 2,01 44 045,17

14E.16.010.d

47

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per 
formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il 
massetto per pendenze costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 
325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI 
POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 
30÷35 per ogni centimetro di spesso

Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse densità kg/mc
30�÷35 per ogni centimetro di spessore

isolamento pavimenti 1848,00 * 8,000 14 784,000

BAR pavimento 110,00 * 8,000 880,000

Totale m² 15 664,000 2,01 31 484,64

14E.16.012.a

48

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene 
estrusi colorati a bassa densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che 
verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro biadesivo 
butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle 
seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed 
accettate dalla D.L.: - densità 900 kg/m3; - resistenza diffusione vapore 450000 µ. 

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore PE/BD spessore mm 0.2
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il 
sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 
0.2

Copertura (39,3+59,3+59,3+49+54,3) * 13,140 3 432,168

Totale m² 3 432,168 1,36 4 667,75

14E.20.007.00

49

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete eseguito con 
tavole di IVa scelta dello spessore di 20 mm, accostate e chiodate con tre chiodi 
alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA 
E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno ...

tavolato sotto manto 261,20 * 13,140 3 432,168

Totale m² 3 432,168 10,91 37 444,95

14E.20.008.b

50

Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato, posati nel senso della 
linea di massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o 
solaio in laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il 
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica 
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e 
conforme al dettaglio fornito dalla D.L.. FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
LISTONI IN LEGNO sezioni 9x7 cm

Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete sezioni 9x7 cm

morali supporto isolamento (13,14/0,6) * (261,2*2) 11 440,560

Totale m 11 440,560 4,53 51 825,74

F1.08.006.001

51

Lana di vetro per isolamento termico e acustico trattata con resine termoindurenti: 
pannelli rigidi resinati per terrazze, ecc., dens.100÷110 kg/m3

Lana di vetro per isolamento termico e acustico trattata pannelli rigidi resinati per
terrazze, ecc., dens.100÷110 kg/m3

pareti PT (13+23,9*2) * 0,090 * 3,200 17,510

contropareti PT (45+14,4+14,4) * 0,090 * 3,200 21,254

pareti P1 (11,2*4+16*2) * 0,090 * 2,700 18,662

contropareti P1 (15+30+15+15+30) * 0,090 * 3,300 31,185

controparete P1 (11*6) * 0,090 * 5,000 29,700

controsoffitti 562,00 * 0,090 50,580

Totale m³ 168,891 327,26 55 271,27

L.009

52

Fornitura e posa di solamento in pannelli di lana di roccia sp. 8 cm densità 60 
Kg/mc. per l' isolamento termico ed acustico di pareti divisorie e perimetrali. Detto 
pannello dovrà essere incombustibile, non generare nè fumi tossici nè  
gocciolamento in caso di incendio e non subire variazioni dimensionali  o 
prestazionali al variare delle condizioni igrometriche dell' ambiente. Si intendono 
compensati nel prezzo tutti gli oneri di carico /scarico, trasporto, innalzamento ai 
piani, movimentazione, trasporto e indennità di discarica del materiale di risulta 
delle lavorazioni e degli imballaggi.

Isolamento lana di roccia sp. 8 cm densità 60 Kg/mc

Copertura 261,20 * 13,140 3 432,168

Totale m2 3 432,168 16,70 57 317,21

L.009

53

Fornitura e posa di solamento in pannelli di lana di roccia sp. 8 cm densità 60 
Kg/mc. per l' isolamento termico ed acustico di pareti divisorie e perimetrali. Detto 
pannello dovrà essere incombustibile, non generare nè fumi tossici nè  
gocciolamento in caso di incendio e non subire variazioni dimensionali  o 
prestazionali al variare delle condizioni igrometriche dell' ambiente. Si intendono 
compensati nel prezzo tutti gli oneri di carico /scarico, trasporto, innalzamento ai 
piani, movimentazione, trasporto e indennità di discarica del materiale di risulta 
delle lavorazioni e degli imballaggi.

Isolamento lana di roccia sp. 8 cm densità 60 Kg/mc

Controsoffitti bagni e spogliatoi piano ptimo

5 * 5 25,000
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16,50 * 11,60 191,400

16,50 * 11,50 189,750

5,00 * 2,10 10,500

5,70 * 4,27 24,339

Totale m2 440,989 16,70 7 364,52

L.020

54

Fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti ecologici dimensioni cm. 
120x60, sp. mm. 40, con densità 30 kg./mc., composto da fibre di poliestere al 
100%, termolegate senza collanti, totalmente riciclabile,  autoestinguente, non 
gocciolante,  in classe 1, con tossicità ed opacità dei fumi assente, classificazione 
Euroclass b s2-d0. Compresi elementi di fissaggio, viterie, eventuiali ponteggi e/o 
mezzi di sollevamento, e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. 
Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di trasporto,carico/scarico, 
innalzamento/abbassamento al piano, trasporto, conferimento e indennità di 
discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.   

Fornitura e posa pannelli fonoassorbenti a parete

Zona palestre e aule

(25,50+11,00) * 2,70 * 0,50 49,275

(14,50+4,50+4,30+2,80) * 2,70 * 0,50 35,235

(4,50*5+11,50+1,45) * 2,70 * 0,5 47,858

(11,50+1,93+11,00) * 2,70 * 0,50 32,981

Totale m² 165,349 30,32 5 013,38

L.023a

55

Fornitura e posa di isolante acustico in materassini di dimensioni 150x50x2 cm tipo 
Polymax POLYMANT o equivalente

Fornitura e posa di isolante acustico tipo Polymax POLYMANT

Aule attività scuola vela piano terra e primo

85,54 85,540

Totale m² 85,540 5,91 505,54

P1.08.038.001

56

Isolamento termo-acustico costituito da fibre di lana di vetro, dello spessore di 1 
cm, compresi adesivi e collanti per il fissaggio ed ogni altro onere: (per ogni cm in 
più oltre lo spessore indicato si computa la sola differenza per la fornitura del 
materiale) pannelli rigidi resinati per terrazze,ecc. densità 100-110kg/mc

Isolamento termo-acustico costituito da fibre di lana di ... lli rigidi resinati per
terrazze,ecc. densità 100-110kg/mc

pareti PT (13+23,9*2) * 3,200 194,560

contropareti PT (45+14,4+14,4) * 3,200 236,160

pareti P1 (11,2*4+16*2) * 2,700 207,360

contropareti P1 (15+30+15+15+30) * 3,300 346,500

controparete P1 (11*6) * 5,000 330,000

controsoffitti 562,00 562,000

BAR Contropareti (10*2+11*2) * 3,200 134,400

Totale m² 2 010,980 5,73 11 522,92

Totale Isolamenti e impermeabilizzazioni Euro 403 022,84
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14E.21.014.01

57

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di acciaio zincato 
preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro 
continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, 
unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente 
ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile 
poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale 
con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento 
sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di 
gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i 
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli
oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale 
e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei 
cantieri edili. MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media 
pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera acciaio
preverniciato ...tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

manto di copertura (39,3+59,3+59,3+49+54,3) * 13,140 3 432,168

Totale m² 3 432,168 21,04 72 212,81

14E.21.021.03

58

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a 
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi 
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, 
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, 
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di 
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 
materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO 
DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Fornitura e posa in opera di lattonerie ... zincato preverniciato spessore 6/10 di
mm e sviluppo 33 cm

scossaline 10,00 * 13,15 131,500

Totale m 131,500 15,38 2 022,47

14E.21.021.04

59

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a 
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi 
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, 
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, 
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di 
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 
materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO 
DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

Fornitura e posa in opera di lattonerie ... zincato preverniciato spessore 6/10 di
mm e sviluppo 40 cm

Grondaie 39,3+3,0+10+5+54,3+5,25+15,25+10+10 152,100

Totale m 152,100 20,61 3 134,78

14E.21.021.06

60

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a 
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi 
per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, 
rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, 
lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla 
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di 
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 

Fornitura e posa in opera di lattonerie.. zincato preverniciato spessore 6/10 di mm
e sviluppo 67 cm
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materia antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO 
DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

colmi 39,3+59,3+59,3+49+54,3 261,200

compluvi 29,3+49,3+44+49 171,600

Totale m 432,800 27,48 11 893,34

Totale Lattonerie Euro 89 263,40
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14E.12.035.a

61

Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore 
grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida 
a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello 
spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete 
elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante 
dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, 
sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, 
per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, 
binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta 
posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, 
qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n. 2 carrelli a quattro ruote con due 
cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo 
le quote di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A 
SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 90x210 cm

Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato per porte a scomparsa
dimensioni nette passaggio 90x210 cm

Vedi abaco serramenti P03 14 14,000

Totale cad 14,000 266,65 3 733,10

14E.17.003.b

62

Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie in 
polietilene espanso a cellule chiuse. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, 
le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un 
pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO spessore 5 mm

Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai ... SA IN OPERA DI
STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO spessore 5 mm

Aule piano terra e primo

7,50 * 11,00 82,500

15,50 * 10,00 155,000

5,50 * 1,93 10,615

5,00 * 1,20 6,000

bordi 2 * (4,50+11,00) * 0,10 3,100

2 * (15,00+10,00) * 0,1 5,000

(5,50+1,93+1,93) * 0,1 0,936

(5,00+1,20+1,20) * 0,1 0,740

Totale m³ 263,891 5,93 1 564,87

14E.23.024.B

63

Fornitura e posa in opera di infissi esterni per finestre e porte finestre apribili ad 
una o piu ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55-57,a 1 
battente e 2 battenti completi di guarnizione in gomma predisposti per vetro 
camera, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; la 
necessaria ferramenta di attacco e sostegno cerniere tipo anuba in acciaio 
bronzato (2 per battente e 3 per portafinestra); la chiusura con cremonese; le 
maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; fermavetri interni 
o esterni; la verniciatura ecologica all’acqua eseguita in laboratorio tinto legno, a 
due mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e 
funghi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa 
la fornitura e posa in opera dei vetri. MISURAZIONE ESTERNO TELAIO. INFISSI 
ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE larice

Fornitura e posa in opera di infissi esterni per finestre in larice

Rif. ABACO Tav. A45

Serramenti esterni

F01 42 * 1,37 * 1,00 57,540

F02 3 * 1,37 * 3,00 12,330

F03 7 * 1,37 * 3,30 31,647

F04 2 * 1,37 * 3,30 9,042

F05 2 * 3,10 * 2,00 12,400

F07 42 * 1,20 * 2,70 136,080

F08 4 * 1,20 * 2,70 12,960
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F09 20 * 1,20 * 2,70 64,800

F10 20 * 3,10 * 2,70 167,400

F11 1 * 1,20 * 3,15 3,780

F12 1 * 1,15 * 3,15 3,623

F13 1 * 0,80 * 2,10 1,680

V01 2 * 3,70 * 3,15 23,310

V02 1 * 4,88 * 3,15 15,372

V03 2 * 4,05 * 3,15 25,515

Totale m2 577,479 232,73 134 396,69

14E.23.025.00

64

Compenso aggiuntivo agli infissi in legno realizzati con meccanismo di anta e 
ribalta. COMPENSO AGGIUNTIVO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA

Compenso aggiuntivo agli infissi in legno realizzati con meccanismo anta e ribalta

Rif. ABACO Tav. A45

Serramenti esterni

F01 42 42,000

F05 2*2 4,000

F07 42 42,000

F09 20 20,000

F10 2*20 40,000

F11 1 1,000

V03 4*2 8,000

Totale n. 157,000 71,77 11 267,89

14E.23.032.f

65

Fornitura e posa in opera di finestra da tetto in legno di pino massiccio stratificato, 
trattato con sostanze imputrescenti e doppio strato di vernice a base d’acqua. 
Maniglione con barra in alluminio posizionata nella parte superiore del battente 
con funzione di ventilazione a finestra chiusa e filtro antipolvere. Apertura a bilico 
elettrica con centralina di alimentazione e motore a scomparsa nel telaio, sensore 
pioggia, telecomando multifunzionale a radiofrequenza 868MHz, ribaltamento 
manuale del battente a 180° con chiavistello di bloccaggio per pulizia e 
manutenzione. Profili esterni in alluminio plastificato grigio RAL 7043. Vetrata 
isolante stratificata di sicurezza, antivandalismo classe P2A . UNI EN 356:2002 con 
funzione di protezione dalla grandine, autopulente [(6mm(stratificato di sicurezza 
PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(temperato - esterno)]. Ufinestra=1,4 
W(m2K), Uvetro=1,1 W(m2K), Rw=35dB, g=0,54, tenuta aria=classe 3, 
trasmittanza luce tw=0,77., resistenza all’impatto = classe 3 - UNI EN 
13049:2003. Marchiatura CE (EN 14351-1). Inclusa persiana esterna elettrica per il 
contenimento dei consumi energetici (art.19, DPR 59/2009) (Ufin.+persiana 
abbassata=1,1 W/(m2K) (ISO 15099), gfin.+persiana abbassata=0,03 (ISO 
15099). Incluso raccordo per manti sagomati e posa in opera a regola d’arte con 
foro predisposto. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE DA TETTO 
COMPLANARI, STRATIFICATE, BASSOEMISSIVE, ELETTRICHE FINESTRA DA 
TETTO COMPLANARE STRATIFICATA B78xH140 (1,09 mq)

Fornitura e posa in opera di finestra da tetto in legno complanare stratificata
B78xH140 (1,09 mq)

Rif. Tav. A45

Lucernai

L01 3 3,000

L02 12 12,000

Totale n. 15,000 1 385,08 20 776,20

14E.23.041.00

66

Formazione di uscita per manutenzione tetti manuale con apertura a vasistas di 
67°, completa di raccordo. Passaggio libero 70x120 (LxH, cm), area apribile utile 
0,84 mq. Telaio e battente in pino massiccio stratificato, trattato con sostanze 
imputrescenti, impregnante e doppio strato di vernice a base d’acqua. Maniglione 
con barra in alluminio posizionata nella parte superiore del battente con funzione 
di ventilazione a finestra chiusa e filtro antipolvere. Ribaltamento del battente a 
180° con chiavistello di bloccaggio. Apertura servo-assistita con blocco a battente 
aperto di 67°. Rivestita all’esterno in rame o alluminio plastificato grigio (RAL 
7043). Completa di vetrata isolante stratificata antivandalismo classe P2A . UNI EN 

Formazione di uscita per manutenzione tetti manuale con vetrata stratificata
bassoemissivaa B78Xh118 (0,92 mq)
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356:2002 con funzione di protezione dalla grandine, autopulente 
[(6mm(stratificato di sicurezza PVB - interno) + 15mm(Argon) + 4mm(temperato 
- esterno)]. Ufinestra=1,4 W(m2K), Uvetro=1,1 W(m2K), Utelaio=1,5 W(m2K), 
Rw=35dB, g=0,56, tenuta aria=classe 3, trasmittanza luce tv=0,77, resistenza 
all’impatto = classe 3 - UNI EN 13049:2003. Marchiatura CE (EN 14351-1). 
Predisposta per l’installazione di tende interne manuali. Inclusa posa in opera a 
regola d’arte con foro predisposto. FORNITURA E POSA USCITA PER LINEA VITE 
PASSAGGIO LIBERO 70X120CM, AREA APRIBILE 0,84 MQ. USCITA PER LINEA 
VITA, VETRATA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, B78Xh118 (0,92 mq)

1,00 1,000

Totale n. 1,000 745,34 745,34

14E.23.20.a

67

FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

11+47+14 72

Totale n 72 30,76 2 214,72

14E.23.20.b

68

FALSI TELAI IN LEGNO oltre a ml 5,00

FALSI TELAI IN LEGNO oltre a ml 5,00

Rif. Abaco serramenti Tav. A46

P01 11 11,000

P02 47 47,000

P08 1 1,000

Totale cad 59,000 6,15 362,85

14E.24.007.00

69

Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 7171 in possesso del marchio di 
qualità Assovetro MQV, composta da: - lastra in cristallo float incolore e lucido 
dello spessore di 4 mm; - distanziatore perimetrale metallico, che assicuri la 
complanarita delle lastre, costituente intercapedine fino a 12 mm, contenente sali 
disidratanti con setaccio molecolare di 3A, sigillato mediante una prima barriera 
elastoplastica a base di gomma butilica ed una seconda a base di polimeri 
polisolfurici. - lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm. La 
posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di 
tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il 
peso delle lastre e comunque non inferiore a 10 cm e di larghezza tale da 
garantire l'appoggio di entrambe le lastre componenti la vetrata isolante. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in 
mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei 
ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
VETRATA ISOLANTE BASE

Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 7171

Rif. ABACO Tav. A45

Serramenti esterni

F01 42 * 1,37 * 1,00 57,540

F02 3 * 1,37 * 3,00 12,330

F03 7 * 1,37 * 3,30 31,647

F04 2 * 1,37 * 3,30 9,042

F05 2 * 3,10 * 2,00 12,400

F07 42 * 1,20 * 2,70 136,080

F08 4 * 1,20 * 2,70 12,960

F09 20 * 1,20 * 2,70 64,800

F10 20 * 3,10 * 2,70 167,400

F11 1 * 1,20 * 1 1,200

F12 1 * 1,15 * 3,15 3,623

F13 1 * 0,80 * 2,10 1,680

V01 2 * 3,70 * 3,15 23,310

V02 1 * 4,88 * 3,15 15,372

V03 2 * 4,05 * 3,15 25,515

Totale m² 574,899 33,83 19 448,83

70 Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione intercapedine 12-16 mm
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14E.24.008.a Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse 
caratteristiche, ma con intercapedine maggiore di 12 mm. SOVRAPPREZZO PER 
INTERCAPEDINI > 12 mm intercapedine 12-16 mm

Rif. ABACO Tav. A45

Serramenti esterni

F01 42 * 1,37 * 1,00 57,540

F02 3 * 1,37 * 3,00 12,330

F03 7 * 1,37 * 3,30 31,647

F04 2 * 1,37 * 3,30 9,042

F05 2 * 3,10 * 2,00 12,400

F07 42 * 1,20 * 2,70 136,080

F08 4 * 1,20 * 2,70 12,960

F09 20 * 1,20 * 2,70 64,800

F10 20 * 3,10 * 2,70 167,400

F11 1 * 1,20 * 1 1,200

F12 1 * 1,15 * 3,15 3,623

F13 1 * 0,80 * 2,10 1,680

V01 2 * 3,70 * 3,15 23,310

V02 1 * 4,88 * 3,15 15,372

V03 2 * 4,05 * 3,15 25,515

Totale m² 574,899 1,46 839,35

14E.24.014.d

71

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse 
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172 costituita da 
doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) 
incolore o colorato. A seconda degli spessori del vetro e del plastico le lastre sono 
suddivise in: - antinfortunio (ferite a persona): 3+3 e 4+4; - antinfortunio (cadute 
nel vuoto): 5+5 e 5+5 con PVB O.76; - antivandalismo (protezione dei beni): 5+5 
con PVB 1.52. SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 5+5 
mm PVB 0,76

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione cristallo stratificato e una
lastra 5+5 mm PVB 0,76

PT

290/100 5,00 * 2,90 * 1,000 14,500

145/100 3,00 * 1,45 * 1,000 4,350

145/330 3,00 * 1,45 * 3,300 14,355

P1

120/270 46,00 * 1,20 * 2,700 149,040

310/270 10,00 * 3,10 * 2,700 83,700

170/270 1,00 * 1,70 * 2,700 4,590

310/230 2,00 * 3,10 * 2,300 14,260

BAR

300/240 1,00 * 3,30 * 2,400 7,920

290/100 1,00 * 2,90 * 1,000 2,900

90/240 1,00 * 0,90 * 3,300 2,970

190/240 8,00 * 1,90 * 2,400 36,480

100/240 1,00 * 1,00 * 3,300 3,300

Totale m² 338,365 32,97 11 155,89

14E.24.015.b

72

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse 
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo float trattata in superficie con uno 
strato trasparente di ossidi metallici ed eventuale riempimento dell'intercapedine 
con idoneo gas non nocivo per per l'uomo e l'ambiente. Le vetrate a bassa 
emissivita dovranno garantire il coefficiente K richiesto, essere idoneamete 
cerificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.. Il sovrapprezzo e calcolato per 
lastre di cristallo float da 4 mm; per eventuali vetri e spessori diversi sommare i 

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzioneivo ed intercapedine con
gas
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relativi sovrapprezzi. SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA' 
trattamento basso emissivo ed intercapedine con gas

Rif. ABACO Tav. A45

Serramenti esterni

F01 42 * 1,37 * 1,00 57,540

F02 3 * 1,37 * 3,00 12,330

F03 7 * 1,37 * 3,30 31,647

F04 2 * 1,37 * 3,30 9,042

F05 2 * 3,10 * 2,00 12,400

F07 42 * 1,20 * 2,70 136,080

F08 4 * 1,20 * 2,70 12,960

F09 20 * 1,20 * 2,70 64,800

F10 20 * 3,10 * 2,70 167,400

F11 1 * 1,20 * 1 1,200

F12 1 * 1,15 * 3,15 3,623

F13 1 * 0,80 * 2,10 1,680

V01 2 * 3,70 * 3,15 23,310

V02 1 * 4,88 * 3,15 15,372

V03 2 * 4,05 * 3,15 25,515

Totale m² 574,899 33,41 19 207,38

14E.25.24.a

73

Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore 
naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave 
normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito 
sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore 
complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio PORTE INTERNE IN 
ALLUMINIO TAMBURATE un’anta luce 80x210

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un’anta luce 80x210

RIf ABACO Tav. A46

P02 47 47,000

P03 (scorrevoli) 14 14,000

Totale n. 61,000 398,81 24 327,41

14E.26.001.b

74

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso 
di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente 
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita 
dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, 
sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, 
opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e 
tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; 
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due 
paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, 
rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con 
isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore 
termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con 
dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee 
all'uso cui e destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di 
cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte 
temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed 
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. - 
predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori 
antincendio e maniglioni antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato 
mediante accurato sgrassaggio ed una o piu mani di primer in modo da ottenere 
un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando 
richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità 
con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della 
D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura 
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E 

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a un battente REI 60 luce
netta di passaggio 90x210 . finitura tinte RAL
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POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di 
passaggio 90x210 . finitura tinte RAL

Rif. ABACO Tav. A46

Porte REI 60 dim. 90x210 per similitudine

P04 2 2,000

P05 1 1,000

Totale n. 3,000 316,79 950,37

14E.26.001.d

75

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso 
di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente 
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita 
dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, 
sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, 
opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e 
tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; 
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due 
paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, 
rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con 
isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore 
termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con 
dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee 
all'uso cui e destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di 
cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte 
temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed 
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. - 
predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori 
antincendio e maniglioni antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato 
mediante accurato sgrassaggio ed una o piu mani di primer in modo da ottenere 
un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando 
richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità 
con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della 
D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura 
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di 
passaggio 120x210 . finitura tinte RAL

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a un battente REI 60 luce
netta di passaggio 120x210 . finitura tinte RAL

Rif ABACO tav.A 46

P06 2 2,000

P07 (con maniglione antipanico vedi voce) 3 3,000

Totale n. 5,000 379,33 1 896,65

14E.26.024.a

76

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA 
MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente.

Fornitura e posa maniglioni antipanico un anta

Rif. Tav. A 46

porte interne P07

3 3,000

Rif. Tav. A 45

Porte esterne

F02 3 3,000

F03 7 7,000

F06 1 1,000

Totale cadauno 14,000 184,54 2 583,56

215049b

77

Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato 
a W con altezza da 70 ÷ 120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, 
completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, 
supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni 
antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su 

Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato .. larghezza massima
4.200 mm: preverniciati spessore 9/10
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angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere 
murarie di rifinitura e tinteggiatura: con guide laterali da 35 mm per larghezza 
massima 4.200 mm: preverniciati spessore 9/10

Rif. Abaco Tav. A45

F14 18,00 * 3,10 * 3,30 184,140

F15 4 * 2,90 * 3,30 38,280

Totale mq 222,420 97,94 21 783,81

L.022

78

Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore 
naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave 
normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito 
sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore 
complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio: Porte interne in 
alluminio tamburate ad un’anta, luce 160x2.20.  Si intendono compensati nel 
prezzoovrapposizioni, gli sfridi, gli oneri di trasporto, carico/scarico, 
innalzamento/abbassamento al piano, movimentazione del materiale, 
conferimento e indennità di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e 
degli imballaggi.   

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE a due ante luce 160x210

Rif. ABACO Tav. A46

P08 3 3,000

Totale n. 3,000 771,99 2 315,97

L.110

79

Fornitura e posa di porta multiuso in metallo ad un'anta, realizzata in lamiera 
d'acciaio zincata a caldo, pressopiegata; battuta perimetrale sui quattro lati; l'anta 
è tamburata con pannello in lana minerale per un maggior isolamento termico e/o 
acustico o con struttura interna in fibra alveolare rigidamente unita alla lamiera; 
dotata di piastre interne per eventuali montaggi di chiudiporta e maniglioni; 
spessore mm.40. Telaio realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo; adatto per il 
fissaggio sia con zanche che con tasselli; traverso asportabile per esecuzione 
senza battuta; telaio assemblato. 3 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniera. 
Verniciatura con polveri epossi-poliestere termoindurite, superficie antigraffio, 
colorazione a scelta della DL mediante campionatura di colore. Serratura 
reversibile con scrocco e catenaccio centrale. Si intendono compresi nel prezzo 
tutti gli oneri di carico , trasporto, scarico, innalzamento ai piani, pulizia dell'area di 
intervento, trasporto e oneri di discarica del materaile di risulta derivante dalle 
lavorazioni e degli imballaggi.

Porta multiuso in metallo dim cm. 90x210 ad un anta

Rif. abaco Tav. A45

F06 1 1,000

F13 1 1,000

Totale cad 2,000 266,88 533,76

Totale Serramenti Euro 280 104,64

- 26 -



N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere da fabbro

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.30.023.b

80

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in 
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio, 
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A 
CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco Per immersione di strutture
leggere.

Scala 785,620 785,620

Totale kg 785,620 0,76 597,07

14E.30.023.b

81

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in 
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500| C previo decappaggio, 
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A 
CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture leggere.

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco Per immersione di strutture
leggere.

zincatura 35+11950 11 985,000

Totale kg 11 985,000 0,76 9 108,60

Totale Opere da fabbro Euro 9 705,67
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14E.19.002.00

82

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante 
assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi 
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore 
complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un 
interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento 
con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici 
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale 
mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il 
riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, 
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 
20 kg/m3. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere 
fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito “classe 1” di 
reazione al fuoco; - lana di vetro “classe 0” di reazione al fuoco. E' compresa la 
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche la stuccatura e la sigillatura dei 
giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione 
di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi 
di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di 
procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa 
dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che 
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di tavolato con doppie lastre di gesso rivestito

PT (7,5+8,5*3+10,5*2+4,2*3+2,2+5*2+3,9*3+2) * 3,200 296,000

PT 2,00 * 23,90 * 3,200 152,960

PT 2,00 * (4,5*2+5) * 3,200 89,600

P1 spogliatoi 2,00 * (3,9+18,4*2+4,95*4+3,3*4) * 2,700 397,980

P1 6,00 * 11,00 * 4,800 316,800

P1 15,00 * 4,000 60,000

P1 uffici (11,00+5) * 2,700 43,200

P1 bagni/scale (10+4,6+2,3+21,2+4,4+2,1*2+4,5) * 2,700 138,240

P1 palestre (2*7,8) * 4,800 74,880

BAR (7,4*2+3,8*2+2,15*2+2,3+3,4+3,7) * 3,200 115,520

Totale m² 1 685,180 47,58 80 180,86

14E.19.003.00

83

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato 
mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, 
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C, posti 
ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a 
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili 
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura 
perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' 
compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, 
autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 
mm e densità 20 kg/m3. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate 
dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - gesso rivestito “classe 1” di reazione 
al fuoco; - lana di vetro “classe 0” di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura 
della testa delle viti di fissaggio nonche la stuccatura e la sigillatura dei giunti di 
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di 
striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi 
di rinforzo perimatrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di 
procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione 
di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei 
piani di lavoro interni e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola 
d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano 
completamente i settori sucessivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO 
RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine con lastrre di gesso
rivestito
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PT (12,5+1,+15) * 3,200 91,200

P1 (15+5+10+15+5+50+25) * 3,300 412,500

P1 (11*5) * 4,800 264,000

BAR (10*2+11*2) * 3,200 134,400

Totale m² 902,100 29,16 26 305,24

14E.19.009.00

84

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante 
assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti 
autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia 
di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e 
cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il 
controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente 
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 
mm; - “classe 1” di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle 
viti di fissaggio nonche la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle 
lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate 
con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN 
GESSO RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale in cartongesso

capannone 1

scala 8,00 * 1,20 9,600

5,00 * 11,50 57,500

capannone 2

5,0 * 2,00 10,000

9,50 * 6,40 60,800

capannone 3

20 * 11,50 230,000

corridoio

15 * 2,00 30,000

capannone 4

20 * 11,50 230,000

Capannone 5

13 * 6,50 84,500

7,40 * 0,60 4,440

BAR

Area ristorante

10,40 * 5,40 56,160

6,80 * 11,40 77,520

Servizi

1,50 * 1,75 2,625

1,60 * 1,75 2,800

cucina

4,00 * 3,52 14,080

Bagni

3,50 * 6,00 21,000

Totale m² 891,025 31,40 27 978,19

14E.19.04

85

Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, 
costituito da lastre in gesso rivestito, a bordi assottigliati, poste a rivestimento di 
ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con 
malta adesiva disposta sul retro. L'intonaco dovrà soddisfare le seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate 
dalla D.L.: - spessore delle lastre     12.5 mm; - gesso rivestito ""classe 1"" di 
reazione al fuoco. E' compresa la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre 

Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane,
costituito da lastre in gesso rivestito, a bordi assottigliati, poste a rivestimento di
ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti co
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eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con 
rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, 
lo sfrido, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione 
ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Lati interni pilastri 10 * 4 * 0,50 20,000

Totale m² 20,000 19,32 386,40

14E.19.06.a

86

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm

Rif. Tav. A52

Piano terra

Bar cucina e servizi 646,67 646,670

Piano primo

Servizi e areee intrattenimento /palestre 1619,31 1 619,310

Controssoffitti

Piano terra 146,95 146,950

Piano primo 387,72 387,720

Totale m² 2 800,650 13,23 37 052,60

L.002

87

Sovrapprezzo alle pareti in cartongesso per l'uso di lastra ad alta densità sp.12.5 
mm accoppiata ad uno strato resiliente in polietilene  per l'abbattimento acustico. 
Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di trasporto,carico/scarico, 
innalzamento/abbassamento al piano, eventuali ponteggi o trabatelli, conferimento 
e indennità di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.   

Sovrapprezzo all art.E.19.02.00 per fornitura di lastra fonoassorbente accoppiata
12+ 5 tipo microgips plus

Piano terra

(8,00+10,00) * 2,70 48,600

Piano primo

(11,50+11,50+2,00) * 2,70 67,500

11,50 * 3,50 * 0,50 20,125

Totale m² 136,225 32,01 4 360,56

L.014

88

Sovrapprazzo alla voce 14E.19.003.00 per la realizzazione di struttura metallica di 
qualdiasi dimensione e con qualsiasi tipologi di profili, per parete divisoria in 
cartongesso a doppia lastra avente montanti ad interasse di cm. 0.40 o 0.30 al 
fine di dare, ove necessario, la corretta resitenza allo sfondamento.  Si intendono 
compensati nel prezzo carico/scarico e trasporto, innalzamento ai piani, 
movimentazioni, viterie, eventuali ponteggi o trabatelli, il trasporto e l'indennità 
didiscarica del materiale di risulta derivante dalle lavorazioni e degli imballaggi.   

Sovrapprazzo alla voce 14E.19.003.00 per la realizzazione di struttura metallica
con montanti ogni 30 cm.

Piano primo pareti prospicienti il vuoto

3 * 11,50 * 3,70 127,650

Pereti area corridoi

4 * 3,70 14,800

Totale m 142,450 2,00 284,90

L.015

89

Fornitura e posa di soli elementi strutturali per cartongesso (PROFILI montanti e 
guide), di dimensioni commerciali variabili , per l'integrazione della densità 
all'interno di pareti o per particolari esigenze di integrazioni di strutture di fissaggio 
o consolidamento. Compreso tagli ,sfridi, viterie di giunzione, ponteggi, trabatelli e 
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Si intendono 
compensati nel prezzo gli oneri di trasporto,carico/scarico, 
innalzamento/abbassamento al piano, movimentazioni conferimento e indennità di 
discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.   

Fornitura e posa di soli profili per strutture in cartongesso

Pareti piano primo prospicenti il vuoto e parete scala

Piano primo

(maggior quantità montanti doppi ogni 40 cm incidenza 3.35 /ml) pareti
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prospicienti il vuoto

3,35 * (3*11,50+9,00) * 4,46 649,934

Pareti corridoi

3,35 * (4*13,00+2*1,25) * 2,70 492,953

pareti h> ml. 4.00

3,35 3,350

controventi di collegamento sommità pareti /catene capriate  a stima 300 300,000

Totale m 1 446,237 2,70 3 904,84

L.016

90

Sopvrapprezzo all' Art.  E 19.02.00 per la formazione di "pettine" su contropareti e 
rivestimenti incartongesso in corrispondenza di travature a vista mediante 
applicazione di guida attorno al perimetro di ogni  trave e la modellatura a greca 
del cartongesso, compresa la protezione delle travi durante la sigillatura. Sono 
compresi nel prezzo  taglii, sfridi, viterie ed ogni altro onere per dare l'opera finita 
a regola d'arte. Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di 
trasporto,carico/scarico, innalzamento/abbassamento al piano, movimentazioni del 
materiale, conferimento e indennità di discarica del materiale di risulta dalle 
lavorazioni e degli imballaggi.  Misurazione a ml. di sviluppo effettivo dei tre lati 
della trave contornata 

Sovrapprezzo all' Art. E 19.02.00 per la formazione di pettine in corrispondenza di
travature a vista

Timpani

14 * 7,00 98,000

Totale m 98,000 9,39 920,22

L.023

91

Fornitura e posa di controsoffitto acusticamente isolante in pannelli forati 
accoppiati con fibra fonoassorbente atti a garantire un assorbimento acustico a 
tutte le frequenze tipo mod PLAZA  pannelli Globe G 1 della Knauf o similari, 
dimensioni pannelli cm. 60x60 montati su struttura di sostegno a vista, da 24-15 
mm. Si intendono compensati nel prezzo carico/scarico, trasporto, innalzamento ai 
piani, movimentazione del materiale, tagli , sfridi, ponteggi o trabatelli, trasporto e 
indennità di discarica del materiale di risulta derivante dalle lavorazioni e degli 
imballaggi. (Per similitudine art. 14E.19.010.a del Prezzario Regione Veneto)

Fornitura e posa di controsoffitto acusticamente isolante in pannelli forati con
intercapedine in fibra

Aule attività scuola vela piano terra e primo

85,54 85,540

Totale m² 85,540 31,19 2 667,99

Totale Intonaci e cartongessi Euro 184 041,80
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14E.28.001.a

92

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino 
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di 
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da 
trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili 
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura 
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , 
compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE Bianche per interni

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... TTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

PT 2,00 * (7,5+8,5*3+10,5*2+4,2*3+2,2+5*2+3,9*3+2) * 3,200 592,000

PT 4,00 * 23,90 * 3,200 305,920

PT 4,00 * (4,5*2+5) * 3,200 179,200

P1 spogliatoi 4,00 * (3,9+18,4*2+4,95*4+3,3*4) * 2,700 795,960

P1 12,00 * 11,00 * 4,800 633,600

P1 2,00 * 15,00 * 4,000 120,000

P1 uffici 2,00 * (11,00+5) * 2,700 86,400

P1 bagni/scale 2,00 * (10+4,6+2,3+21,2+4,4+2,1*2+4,5) * 2,700 276,480

P1 palestre 2,00 * (2*7,8) * 4,800 149,760

BAR 2,00 * (7,4*2+3,8*2+2,15*2+2,3+3,4+3,7) * 3,200 231,040

PT (12,5+1,+15) * 3,200 91,200

P1 (15+5+10+15+5+50+25) * 3,300 412,500

P1 (11*5) * 4,800 264,000

BAR (10*2+11*2) * 3,200 134,400

Controsoffitti

562,00 562,000

BAR 110,00 110,000

Prefabbricati 2,00 * 582,50 1 165,000

Prefabbricati 2,00 * 314,50 629,000

Prefabbricati 1961,49 1 961,490

Prefabbricati TT 1904,00 1 904,000

Totale m² 10 603,950 6,70 71 046,47

Totale Opere da pittore Euro 71 046,47
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14E.14.004.d

93

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della 
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a 
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente 
denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto 
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia 
additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale 
lucida, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto 
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con 
detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici 
di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non 
superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di 
pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per 
fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei 
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il 
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

Fornitura e posa in opera, di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima
scelta...

PT

Pavimenti bagni e spogliatoi 107+46+48 201,000

Scale 15+19+20 54,000

P1

Pavimenti bagni e spogliatoi 19,1+187+190+19,2 415,300

Pavimenti Uffici 24+14+13+96 147,000

Pavimento loggia 56,00 56,000

Distributivo 263,00 263,000

Pavimentazioe P T

Area ingresso

7,77 * 5,38 41,803

A dedurre

Ascensore e base scala

2,55 * 2,2 -5,610

1,50 * 0,50 -0,750

A sommare

Area ristorante

3,26 * 5,87 19,136

5,38 * 10,30 55,414

Area servizi

3,52 * 4,00 14,080

1,45 * 1,76 2,552

1,60 * 1,76 2,816

Area bagni

3,50 * 5,80 20,300

A dedurre

Pareti e doccia

(2,60+1,70+1,70+1,80+1,50+3,10+2,70) * 0,20 -3,020

0,80 * 0,80 -0,640

Cavedio

1,24 * 0,40 -0,496

A sommare

Terrrazza BAR

10,90 * 3,25 35,425
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5,84 * 16,35 95,484

A dedurre

Ascensore e vano scala 2,20 * 2,20 -4,840

5,70 * 1,50 -8,550

Totale m² 1 399,404 36,58 51 190,20

14E.14.004.d

94

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della 
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a 
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente 
denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto 
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia 
additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale 
lucida, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto 
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con 
detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici 
di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non 
superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di 
pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per 
fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei 
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il 
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

Fornitura e posa in opera, di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima
scelta...

PT

Rivestimento bagni e spogliatoi
(4,7*3+8,1+6,9+13,2+7,2+9,2+6,1+10+13+6,2*2+8,4+8,7*4) * 2,40

344,160

P1

Rivestimento bagni e spogliatoi
(13,1+6,2*2+8,4+11+6,2*2+5,5+11+6,2*2+5,5++11+6,2*2+5,5+11+6,2*2+5,
5+6,2*2+8,4+13,1) * 2,40

440,160

BAR rivestimenti area cucina e servizi

(0,45+0,20+1,00+1,76+1,45+1,56) * 2,40 15,408

(1,76+1,76+1,60+1,60) * 2,40 16,128

(3,52+3,52+4,00+4,00) * 2,40 36,096

(0,80+4,00+1,80+0,90+0,50+1,60+1,40+1,50) * 2,40 30,000

(1,95+1,95+1,80+1,80) * 2,40 18,000

(3,10+3,10+1,00+1,00) * 2,40 19,680

(1,50+1,50+1,00+1,00) * 2,40 12,000

(1,50+1,50+1,50+1,50) * 2,40 14,400

A dedurre

porte

10 * 2,10 * 0,80 -16,800

A sommare

vano terrazza  (1,90+1,90+2,00+2,00) * 2,40 18,720

Totale m² 947,952 36,58 34 676,08

14E.14.008.00

95

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche 
monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente 
denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma 
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed 
aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che 
aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base 
cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la 

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelta, pressate a secco
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fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con 
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e 
le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in 
tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata 
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Vano scala 1  e 2 piano terra

2 * (1,90+0,50+3,95+5,00+5,00+0,80+3,3-4*0,80-1,45) 31,600

Gradini

2 * ((0,18+0,30)*2*26) 49,920

Bar

3,26+1,30+1,3+2,20+1,30+1,20+0,51+0,90+2,50+0,30+0,50+,30+1,70+6,00-
0,8-0,80

21,670

Scala

(0,3+0,18)*2*24 23,040

Piano primo

Vani scala 1 e 2

2 * (3,72+5,00+2,00+0,55+2,40+0,10+0,70+0,70+1,60-1,20-0,80) 29,540

Totale m 155,770 7,46 1 162,04

14E.15.022.a

96

Fornitura e posa in opera di pavimento per attivita sportive al coperto in linoleum 
sughero, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI 
EN 12466, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno 
e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o 
leggermente goffrata con aspetto a struttura uniforme o tenuemente 
marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 
200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. FORNITURA E 
POSA DI PAVIMENTO SPORTIVO IN LINOLEUM DI SUGHERO spessore minimo 4 
mm

Fornitura e posa in opera di pavimento per attivita sport ... MENTO SPORTIVO IN
LINOLEUM DI SUGHERO spessore minimo 4 mm

Palestre 200+255+257 712,000

Totale m³ 712,000 32,66 23 253,92

14E.15.023.a

97

Sovrapprezzo ai pavimenti in linoleum e/o linoleum sughero di qualsiasi tipo, ove 
non previsto nelle relative opere, per sigillatura a caldo, previa fresatura dei giunti, 
con cordone continuo termoplastico nel colore a scelta della D.L.. SOVRAPPREZZO 
AI PAVIMENTI IN LINOLEUM pavimento a teli

Sovrapprezzo ai pavimenti in linoleum e/o linoleum sugher ... L.. SOVRAPPREZZO
AI PAVIMENTI IN LINOLEUM pavimento a teli

712 712,000

Totale m² 712,000 1,44 1 025,28

14F.13.011.c

98

Strato unico tipo “B” STRATO UNICO TIPO “B” dello spessore compresso di 60 mm

Strato unico tipo “B” dello spessore compresso di 60 mm

Ricarica fronte laguna 1500,00+500 2 000,000

Totale m2 2 000,000 10,37 20 740,00

L.012

99

Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata, 
mediante un sistema che preveda l’utilizzo di idoneo misto granulare naturale di 
cava come da specifica tecnica, acqua di impasto, legante-consolidante 
ecocompatibile a base di ossidi inorganici esente da resine solventi e composti 
polimerici tipo STABILSOLID 20.15 di Terra Solida (o prodotti con caratteristiche 
uguali o superiori), stabilizzante in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di 
sodio e potassio, che favoriscano l’azione del legante-consolidante tramite la 
neutralizzazione delle pellicole organiche presenti nel terreno, tipo STABILSANA di 
Terra Solida (o prodotti similari). Si intendono compensati nel prezzo 
carico/scarico , trasporti,movimentazioni, trasporto e indennità di discarica del 
materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Pavimenti e rivestimenti

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

Marciapiedi 945,00 945,000

Totale m2 945,000 23,41 22 122,45

P1.14.124

100

Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c.a. a mezzo di cemento-
quarzo, ed altri indurenti opportunamente dosati, da eseguirsi su calcestruzzo 
ancora fresco a mezzo di macchina operatrice e/o a mano, dello spessore minimo 
pari a mm. 2, compreso tutti gli oneri ed accessori per l'esecuzione della finitura.

Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c ... ti gli oneri ed accessori
per l'esecuzione della finitura.

PT 190+80+230+842+115+511+502 2 470,000

Marciapiedi 470,00 470,000

Totale m² 2 940,000 6,27 18 433,80

P1.14.76

101

Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10 cm, con o senza guscia, di colori 
vari, posto in opera con adeguato collante

Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10 cm, con o senza guscia

Piano Primo

area palestra c/o bar

23,97+10,87+22,03+10,87+1,45+9*0,2+12-0,5-1,60-4*1,20 76,090

5,96+5,96+6,27+6,27-3,00-2*0,80-2*1,60 16,660

1,62+1,62+2,00+2,00+2,36+2,36+2,00+2,00-2*0,80 14,360

19,88+10,65+15,11+10,65+2,80+2,10-1,60 59,590

Corridoi

14,00+15,00+9,50+12,00+15,00+11,50+6*0,30-1,20-1,20-0,90 75,500

2 * (12,90+12,90+4*0,15+1,20-4*0,90) 48,000

area soggiorno

7,31+7,31+6,40+6,40+0,40+0,40-0,80-0,80-1,20-1,60 23,820

Palestra 24,85+24,85+10,65+10,65+10*0,55+4*0,50+10*0,25-1,60 79,400

Scuola vela

15,38+15,38+11,20+11,20+1,93+6*0,55+3*0,50+1,30+,20-3*0,80-1,2 57,790

Uff e rip

5,70+5,70+4,26+4,26+5,42+5,42+2,33+2,33+0,30-2*0,80 34,120

2,62+2,62+1,20+1,20-0,80 6,840

Totale m 492,170 8,06 3 966,89

Totale Pavimenti e rivestimenti Euro 176 570,66
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ascensori

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

L.001

102

Fornitura e posa di ascensore a fune per edifici aperti al pubblico, capienza 8 
persone, portata 630 Kg, Interno cabina 1100x1400 mm, 2 fermate, corsa 4300 
mm. Arredamento interno base. Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di 
trasporto,carico/scarico, innalzamento/abbassamento al piano, trasporto, 
conferimento e indennità di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e 
degli imballaggi.   

Fornitura e posa di ascensore

3,00 3,000

Totale cadauno 3,000 31 575,92 94 727,76

Totale Ascensori Euro 94 727,76
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Sistemi anticaduta

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

L.010

103

Fornitura e posa si sistema anticaduta predisposto sulla copertura (linee vita), 
secondo progetto, formato da:
 - scala a pioli protetta da una gabbia (cerchiatura) che impedisce la caduta per 
distacco, conforme alle direttiva della norma tecnica EN ISO 14122-4 e al D.Lgs. 
81-08 e s.m.i., 

- componenti anticaduta di tipo A,  realizzati in acciaio inox AISI 304 (inox A2) e 

sottoposti a trattamento superficiale di burattatura dopo la produzione. Dotati di 
golfare girevole a 360°,  idonei per l’uso da parte di un operatore fornito di 
adeguati D.P.I. I componenti, di altezza variabile, sono dotati di piastra multiforo 
con fori ed asole per permettere l’installazione su strutture in acciaio, legno e 
calcestruzzo armato rispettivamente con viteria metrica, viti strutturali da legno o 
viteria metrica ed ancorante chimico.
Il tubolare che costituisce il corpo del punto di ancoraggio presenta diametro 
variabile in funzione del tipo di componente (15, 20 o 33,7 mm). I componenti 
hanno anche funzione di deviazione caduta per la limitazione dell’effetto 
“pendolo”. 
- Componenti anticaduta di tipo C realizzati in acciaio inox AISI 304 (inox A2) e 
sottoposti a trattamento superficiale di burattatura dopo la produzione. La linea di 
diametro Ø 8 mm con carico di rottura pari a 49,0 kN, è realizzata mediante cavo 
a 19 fili in acciaio inox AISI 316 (inox A4).  -  kit di intestatura è composto da un 
riduttore di tensione meccanico a K (costituito da piatti metallici collegati da rivetti 
a strappo e viteria metrica M16), 1 tenditore di diametro Ø 12 mm in acciaio inox 
AISI 316(inox A4), 2 grilli di diametro Ø 12 mm in acciaio inox AISI 316(inox A4) e 
2 attacchi bicono in acciaio inox AISI 304 (inox A2) composti da serracavo con 
filetto maschio, ogiva (in ottone), attacco filetto femmina.
I componenti terminali ed intermedi, presentano altezza variabile, da definire in 
fase di progettazione (dai 2 ai 50 cm), piastra multiforo con fori ed asole per 
permettere l’installazione su strutture in acciaio, legno e calcestruzzo armato 
rispettivamente con viteria metrica, viti strutturali da legno o viteria metrica ed 
ancorante chimico.
- Fune per linee vita in acciaio inossidabile, AISI 316, diametro  8 mm composta 
da 19 fili
Carico di rottura 49 kN.
compresa viteria e sistemi di fissaggio; compresa certificazione del sistema posato
I dispositivi hanno una garanzia sul materiale di 10 anni.
 Si intendono compensati nel prezzo gli oneri di trasporto,carico/scarico, 
innalzamento/abbassamento al piano, trasporto, conferimento e indennità di 
discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.   

Sistemi anticaduta: scala di accesso alla copertura, ganci, linee vita a fune
complete di torrette e dissipatori.

1,00 1,000

Totale a corpo 1,000 18 267,93 18 267,93

Totale Sistemi anticaduta Euro 18 267,93
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde e recinzioni

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14F.15.002.b

104

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle 
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera 
SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole ... proveniente da cave
di prestito

Aiuole 732,00 * 0,200 146,400

Totale m³ 146,400 19,89 2 911,90

14I.03.008.00

105

Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio 
a fiume, da 31 a 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il 
taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo 
ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle 
pubbliche discariche ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO 
DIAM. 31-45 CM

Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti i ... BATTIMENTO DI
ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM

Alberature (vedi tav. A08) 11 11,000

Totale n. 11,000 221,79 2 439,69

14I.08.004.00

106

Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su una superficie 
piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di 
una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate 
ed idonee al sito, in ragione di g x mq 50/80, concime organico in ragione di g x 
mq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di g x mq 30/50, collanti in 
ragione di g x mq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali 
macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso l'eventuale 
ritocco nella successiva stagione favorevole INERBIMENTO CON IDROSEMINA

Inerbimento con idrosemina.

Aiuole 732,00 732,000

Totale m² 732,000 2,60 1 903,20

F5.07.032.003

107

Fraxinus Excelsior (Frassino comune): circonf. 10÷12 cm

Fraxinus Excelsior (Frassino comune): circonf. 10÷12 cm

4,00 4,000

Totale cad 4,000 36,01 144,04

F5.08.001.001

108

Populus Alba (Pioppo bianco - Gattice): alt. 2,00÷2,50 m

Populus Alba (Pioppo bianco - Gattice): alt. 2,00÷2,50 m

4,00 4,000

Totale cad 4,000 8,13 32,52

F5.08.012.004

109

Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12÷14 cm

Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12÷14 cm

4,00 4,000

Totale cad 4,000 104,26 417,04

F5.08.015.005

110

Quercus Ilex (Leccio) - suber (sughero): alt. 2,00÷2,50 m

Quercus Ilex (Leccio) - suber (sughero): alt. 2,00÷2,50 m

2 2,000

Totale cad 2,000 86,41 172,82

P5.06.001

111

Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia 
di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa.

Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, per ogni palo della lunghezza
di 2,00÷3,50 m circa.

Alberi 15*3 45,000

Totale cad 45,000 16,28 732,60

P5.06.018.002

112

Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di 
mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 
qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 80x80x100 cm

Apertura di buca in terreno di medio impasto, per... te di qualsiasi varietà, delle
dimensioni di: 80x80x100 cm
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde e recinzioni

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

Alberi 15,00 15,000

Totale cad 15,000 17,79 266,85

P5.06.020.001

113

Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego 
parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime 
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato 
radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di: 
80÷100x80÷100x100 cm

Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà per buche delle dimensioni di:
80÷100x80÷100x100 cm

Alberi 15,00 15,000

Totale cad 15,000 24,85 372,75

Totale Opere a verde e recinzioni Euro 9 393,41
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Assistenze murarie

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.98.008.00.a

114

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario (percentuale 
indicativa sul costo dell'impianto), nella misura %, in edifici di nuova costruzione, 
completo di apparecchi e rubinetteria di tipo corrente, esclusa l'esecuzione di fori o 
tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso o mattoni pieni IMPIANTI 
IDROSANITARI IMPIANTI IDROSANITARI 

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosari ...

1 1,000

Totale a corpo 1,000 12 000,00 12 000,00

14E.98.008.00.b

115

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario (percentuale 
indicativa sul costo dell'impianto), nella misura %, in edifici di nuova costruzione, 
completo di apparecchi e rubinetteria di tipo corrente, esclusa l'esecuzione di fori o 
tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso o mattoni pieni IMPIANTI 
IDROSANITARI IMPIANTI IDROSANITARI 

Assistenza muraria per l'installazione di impianto climatizzazione

1 1,000

Totale a corpo 1,000 10 000,00 10 000,00

14E.98.008.00.c

116

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario (percentuale 
indicativa sul costo dell'impianto), nella misura %, in edifici di nuova costruzione, 
completo di apparecchi e rubinetteria di tipo corrente, esclusa l'esecuzione di fori o 
tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso o mattoni pieni IMPIANTI 
IDROSANITARI IMPIANTI IDROSANITARI 

Assistenza muraria per l'installazione di impianto riscaldamento

1 1,000

Totale a corpo 1,000 7 000,00 7 000,00

14E.98.008.00.d

117

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario (percentuale 
indicativa sul costo dell'impianto), nella misura %, in edifici di nuova costruzione, 
completo di apparecchi e rubinetteria di tipo corrente, esclusa l'esecuzione di fori o 
tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso o mattoni pieni IMPIANTI 
IDROSANITARI IMPIANTI IDROSANITARI 

Assistenza muraria per l'installazione di impianto ventilazione

1 1,000

Totale a corpo 1,000 6 000,00 6 000,00

14E.98.009.00

118

Assistenza muraria per l'installazione di impianto elettrico (percentuale indicativa 
sul costo dell'impianto), nella misura %, in edifici di nuova costruzione, esclusi gli 
apparecchi di illuminazione, esclusa l'esecuzione di fori o tracce nelle strutture in 
calcestruzzo o murature in sasso IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI

Assistenza muraria per l'installazione di impianto elettr ... o murature in sasso
IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI

Asssietenze murarie impianti elettrici e speciali 1 1,000

Totale a corpo 1,000 44 000,00 44 000,00

Totale Assistenze murarie Euro 79 000,00

Totale Capannoni e pertinenze Euro 3 257 368,99
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni

Ex centro elioterapico

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.05.022.00

119

Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio 
dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE 
PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO

Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo

massetto  terrazza copertura

6,29 * 3,60 22,644

14,70 * 4,90 72,030

11,50 * 3,24 37,260

7,50 * 7,30 54,750

(3,14*3,14*3,75) * 0,50 18,487

Totale m² 205,171 16,74 3 434,56

14E.40.012.b

120

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da 
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi 
tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali 
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti 
e spazzolatura e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i 
ponteggi sia interni che esterni, l'abbassamento o sollevamento del materiale a 
terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del 
materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per 
l’indennità di discarica RIMOZIONE DI INTONACI Intonaci esterni su murature 
verticali

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti esterni su murature
verticali

intonaco esterno piano terra

(
(50,01+6,28+1,50+3,66+12,25+7,80+10,60+0,30+0,30+7,00+0,30+0,30+10,60

502,660

intonaco esterno piano primo

((12,07+12,07+3,60+3,60)) * 3,50 109,690

Totale m² 612,350 15,38 9 417,94

Totale Demolizioni Euro 12 852,50
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture in opera

Ex centro elioterapico

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.40.057.a

121

Esecuzione di consolidamento di murature in edifici storici per mezzo di iniezioni di 
legante idraulico a base inorganica additivato con fluidificante, resistente ai solfati 
ed ai gessi, in opera miscelato con acqua e sabbia, compreso fornitura dei 
materiali, stuccatura delle fessurazioni, inserimento e fissaggio di tubetti in gomma 
nella quantità necessaria, prima iniezione di acqua e successiva iniezione di 
miscela a bassa pressione fino a saturazione, rimozione delle tubazioni e sigillatura 
dei fori, pulizia, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei 
ponteggi e dei piani di lavoro. CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE 
DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 40 cm

Esecuzione di consolidamento di murature in edifici storici Per spessori fino a 40
cm

612,35 612,350

Totale m² 612,350 69,57 42 601,19

14E.41.005.a

122

Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tixotropica resistente ai 
solfati, ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in 
poliacrilonitrile e rinforzata con fibre inorganiche per migliorare la duttibilita con 
marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), 
per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo: 1) battitura 
per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre 
d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per 
ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta. Sono 
esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento a discarica 
dei detriti e degli imballi FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA 
PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI fino a cm 3 di spessore.

Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tixotropica fino a cm 3
di spessore.

VEDERE DATI PONCHIO

pilastri 17,00 * (0,3*4) * 3,90 79,560

travi 90,00 * (0,4+2*0,5) 126,000

scala 80,000 80,000

travetti solaio 130,00 * 2,280 296,400

cordoli (125,5+32) * 0,200 31,500

Totale m² 613,460 79,35 48 678,05

14E.41.005.b

123

Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tixotropica resistente ai 
solfati, ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in 
poliacrilonitrile e rinforzata con fibre inorganiche per migliorare la duttibilita con 
marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), 
per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo: 1) battitura 
per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre 
d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per 
ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta. Sono 
esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento a discarica 
dei detriti e degli imballi FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA 
PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI per ogni cm in piu di 
spessore.

Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelat a tixotropica per ogni
cm in piu di spessore.

incremento 3 cm 3,00 * 635,900 1 907,700

Totale m² 1 907,700 18,56 35 406,91

Totale Strutture in opera Euro 126 686,15
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Intonaci e cartongessi

Ex centro elioterapico

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.18.001.b

124

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di 
cemento dosata a q 4 INTONACO GREZZO su superfici esterne

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15.. su
superfici esterne

612,35 612,350

Totale m² 612,350 19,63 12 020,43

14E.18.020.00

125

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni, dato a mano a 
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, 
formato con premiscelato in polvere per esterni. Nel prezzo si intendono compresi 
e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le 
lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali 
incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di 
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI 
CALCE PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterno ...

612,35 612,350

Totale m² 612,350 3,55 2 173,84

Totale Intonaci e cartongessi Euro 14 194,27
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere da pittore

Ex centro elioterapico

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

P1.01.045

126

Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici sia piane che 
ondulate, mediante raschiatura, pulitura con spazzola metallica, sverniciatura con 
idoneo solvente o sabbiatura.

Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici.

Parapetto terrazza 2,00 * (
(6,00+11,74+2,40+7,10+11,77+10,20+3,00+3,40+0,40)) * 1,00

112,020

Parapetto scala 2,00 * ((4,80+2,02+1,60+2,98+0,94+1,60+5,65)) * 0,800 31,344

tralicci 3,00 * 113,00 * 0,250 84,750

Totale m² 228,114 11,38 2 595,94

P1.20.045.002

127

Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche 
preventivamente pulite e trattate: al cromato di zinco

Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strut ... che preventivamente
pulite e trattate: al cromato di zinco

(1,00)*207,95 207,950

Totale m² 207,950 4,73 983,60

P1.20.046.002

128

Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di 
olio di lino cotto e grafite, su superfici preventivamente pulite e trattate: su 
inferriate, ringhiere e simili formate da montanti, traversi, colonnine e fregi 
decorativi

Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani ... ormate da montanti,
traversi, colonnine e fregi decorativi

207,95 207,950

Totale m² 207,950 11,66 2 424,70

Totale Opere da pittore Euro 6 004,24

Totale Ex centro elioterapico Euro 159 737,16
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni

Ex Dogana

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.05.018.b

129

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e 
di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di 
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 
risulta, l’indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli 
fibra minerale, gesso e gessorivestito

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi natura ...

Sala polivalente 23,34 * 9,55 222,897

1,60 * 3 4,800

Totale m² 227,697 14,42 3 283,39

14E.40.006.a

130

Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, 
compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, cernita ed accatastamento del 
materiale giudicato recuperabile nell'ambito del cantiere; compresi e compensati 
gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per 
l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica 
discarica, l’indennità di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi 
RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA Manto in coppi

Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura in coppi

1,10 * 23,80 * 11,000 287,980

1,10 * 1,65 * 4,500 8,168

Totale m² 296,148 22,55 6 678,14

N0.09.004.007

131

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del 
comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta 
del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione 
dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle 
sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i 
coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con autocarro 
autorizzato per il trasporto di rifiuti o detriti di cat Cer 170904 fino a 5 mc.

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti di cat Cer 170904 fino a 5 mc.

Si stimano  45,00 45,000

Totale m³ 45,000 17,02 765,90

N0.09.007.001

132

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904

vedi art .N0.09.004.007 45,00 45,000

Totale m³ 45,000 14,76 664,20

P1.01.011.005

133

Rimozione parziale o totale del manto di copertura. Sono compresi nell'intervento 
la cernita, la pulitura e l'accantonamento ordinato a piè d'opera dei materiali 
riutilizzabili: rimozione totale pianellato, tavellonato o tavolato sottotegola.

Rimozione parziale o totale del manto di copertura con recupero dei materiali
riutilizzabili...

In corrispondenza degli interventi sulle teste delle capriate 23,80 * 1,500 35,700

Totale m² 35,700 10,50 374,85

P1.01.027.001

134

Rimozione totale o parziale di orditura da soffitti compresi e compensati gli oneri 
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, 
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: totale per singola stanza

Rimozione totale o parziale di orditura da soffitti.

vedi quantità art. 14E.05.018.b 227,697 227,697

Totale m² 227,697 6,50 1 480,03

Totale Demolizioni Euro 13 246,51
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture in legno

Ex Dogana

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

P1.07.031.001

135

Intervento di consolidamento in opera delle teste di travi mediante inserimento di 
barre in acciaio inox o in vetroresina. Sono compresi nell'intervento la messa a 
nudo della testa della trave; la pulitura per l'asportazione delle parti incoerenti; la 
realizzazione dei fori per l'alloggiamento dell'armatura, secondo le indicazioni di 
progetto; la fornitura e la messa in opera delle barre inghisate con formulato a 
base di resina epossidica. Da valutarsi per ogni testa consolidata: con barre in 
accaio inox

Intervento di consolidamento in opera delle teste di travi: con barre in accaio inox

Captriate copertura: si stimano 8,00 8,000

Totale cad 8,000 183,19 1 465,52

P1.07.032

136

Intervento di consolidamento in opera dei collegamento tra puntone e catena in 
capriate lignee, mediante inserimento di barre filettate in acciaio inox inghisate 
con resine epossidiche. Sono compresi nell'intervento la messa a nudo della testa 
della trave; la pulitura per l'asportazione delle parti incoerenti; la realizzazione dei 
fori per l'alloggiamento dell'armatura, secondo le indicazioni di progetto; la 
fornitura e la messa in opera delle barre e il riempimento con formulato a base di 
resina epossidica. Da valutarsi per ogni collegamento consolidato.

Intervento di consolidamento in opera dei collegamento travi .

Capriate copertura: si stimano 8,00 8,000

Totale cad 8,000 80,50 644,00

P1.07.035.002

137

Intervento di consolidamento in opera delle teste degradate di travi o capriate, 
mediante rinforzo con “fettoni” in legno di larice. Sono compresi nell'intervento la 
messa a nudo della testa della trave; l'affiancamento, in aderenza, degli elementi 
di rinforzo secondo dimensioni e disposizioni indicate da progetto; la realizzazione 
di fori, ad idonea distanza, per l'inserimento delle viti e bulloni di collegamento in 
acciaio inox e il loro fissaggio: per capriate

Intervento di consolidamento in opera delle teste degradate ..

capriate copertura: si stimano 8,00 8,000

Totale cad 8,000 165,42 1 323,36

Totale Strutture in legno Euro 3 432,88
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Partizioni verticali ed orizzontali

Ex Dogana

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.12.16.00

138
Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore 
grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni in 
conglomerato di argilla espansa. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a 
qualsiasi altezza, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento 
tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria 
idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in 
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densità apparente (esclusi fori) 800 
kg/m³;- foratura minore 45 %;- conducibilità termica apparente 0.20 W/mK. Inoltre 
la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk 
uguale o superiore a 2.5 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 
20.11.1987. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione 
ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Muratura portante in blocchi di argilla espansa sp. cm. 20

Piano terra

(0,2*2) * (4,80+11,30+0,50) * 4 26,560

0,2 * (11,00+1,70) * 4 10,160

A dedurre

porte

(0,2*2) * 0,80 * 2,10 -0,672

Totale m³ 36,048 298,66 10 766,10

14E.40.084.c

139

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi di recupero dalla 
precedente copertura, compresa la fornitura di elementi integrativi vecchi di altra 
provenienza in buono stato di conservazione, eseguita a filari regolari, continui 
allineati, sovrapposizione minima degli elementi 10 cm; compresi e compensati gli 
oneri per la cernita del materiale riutilizzabile, la sua pulizia, i necessari tagli in 
corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali 
tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla 
struttura sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con 
appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i 
terminali, lo sfrido, i sollevamenti, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento e 
smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 41% al 60%dei 
coppi

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi ... Con sostituzione dal
41% al 60% dei coppi

1,10 * 23,80 * 11,000 287,980

1,10 * 1,65 * 4,500 8,168

Totale m² 296,148 51,36 15 210,16

L.034

140

Ripristino della continuità di geotessili non tessuti anticontaminanti  in 
polipropilene ad alta tenacita' grammatura 300 gr./mq., da porsi in opera a 
rivestimento totale del letto di scavo ( fondo e fianchi) prima delle operazioni di 
rinterro. Nel prezzo si intendono compensati il taglio del geotessuto esitente in 
corrispondenza dello scavo, ove la quota lo preveda, la piegatura dello stesso 
onde evitare lacerazioni e strappi durante lo scavo, la fornitura e posa del nuovo 
tessuto avento cura di mantenerlo fissato lungo i fianchi sino a riempimento 
avvenuto. Si intendono inoltre compensati la lpulisia ed il conferimento adiscarica 
del materiale di risulta dalle lavorazione e degli eventuali imballaggi. 

Ripristino continuità geotessuto anticontaminante..

Tglio geotessuto in area bonificata

Per linea fognaria

85,00+55,00+41,00+55,00+90,0+38,00 364,000

Totale m 364,000 16,25 5 915,00

L.034

141

Ripristino della continuità di geotessili non tessuti anticontaminanti  in 
polipropilene ad alta tenacita' grammatura 300 gr./mq., da porsi in opera a 
rivestimento totale del letto di scavo ( fondo e fianchi) prima delle operazioni di 
rinterro. Nel prezzo si intendono compensati il taglio del geotessuto esitente in 
corrispondenza dello scavo, ove la quota lo preveda, la piegatura dello stesso 
onde evitare lacerazioni e strappi durante lo scavo, la fornitura e posa del nuovo 

Ripristino continuità geotessuto anticontaminante..
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Partizioni verticali ed orizzontali

Ex Dogana

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

tessuto avento cura di mantenerlo fissato lungo i fianchi sino a riempimento 
avvenuto. Si intendono inoltre compensati la lpulisia ed il conferimento adiscarica 
del materiale di risulta dalle lavorazione e degli eventuali imballaggi. 

Tglio geotessuto in area bonificata

Acque meteoriche 55,00+10,00+15,00+30+11 121,000

Totale m 121,000 16,25 1 966,25

L.034

142

Ripristino della continuità di geotessili non tessuti anticontaminanti  in 
polipropilene ad alta tenacita' grammatura 300 gr./mq., da porsi in opera a 
rivestimento totale del letto di scavo ( fondo e fianchi) prima delle operazioni di 
rinterro. Nel prezzo si intendono compensati il taglio del geotessuto esitente in 
corrispondenza dello scavo, ove la quota lo preveda, la piegatura dello stesso 
onde evitare lacerazioni e strappi durante lo scavo, la fornitura e posa del nuovo 
tessuto avento cura di mantenerlo fissato lungo i fianchi sino a riempimento 
avvenuto. Si intendono inoltre compensati la lpulisia ed il conferimento adiscarica 
del materiale di risulta dalle lavorazione e degli eventuali imballaggi. 

Ripristino continuità geotessuto anticontaminante..

cavidotti varii 145,96+8,00+50+26,52 230,480

Lungo la linea di scavo dei sottoservizi

Area non bonificata 40,00+53,00+15,00+10,00+23,00+25,00+24,00+30+18+25 263,000

209,00+28,00+25,00+12,00 274,000

110,00+90,00+5,00 205,000

Totale m 972,480 16,25 15 802,80

P1.07.009

143

Realizzazione di piano sottotegola in tavelle di laterizio, posate con malta 
cementizia sulla sottostante orditura di sostegno:

Realizzazione di piano sottotegola in tavelle di laterizi ... n malta cementizia sulla
sottostante orditura di sostegno:

Per interventi teste capriate 23,80 * 1,500 35,700

Totale m² 35,700 20,03 715,07

Totale Partizioni verticali ed orizzontali Euro 50 375,38
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Isolamenti e impermeabilizzazioni

Ex Dogana

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.16.01

144

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con 
giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 3, compreso mano di primer

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con
giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 3, compreso mano di primer

Vedi art. P1.08.008.002 296,148 296,148

Totale m² 296,148 14,10 4 175,69

14E.16.03.00

145

Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti 
di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON 
GUAINA ARMATA CON T.N.T. DI mm. 4

Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti
sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer

Copertura

1,10 * 23,80 * 11,000 287,980

1,10 * 1,65 * 4,500 8,168

Totale m² 296,148 15,16 4 489,60

14E.19.010.c

146

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, 
costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura 
superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati 
su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee 
dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o 
doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli 
eventualmente in vista. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche 
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore 
dei pannelli 12.5 mm; - “classe 1” di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi 
e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le 
incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, 
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO 
IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura ad incastro

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente

Vedo q.tà art.14E.40.006.a 296,148 296,148

Totale m² 296,148 32,83 9 722,54

F1.08.014.001

147

Poliuretano espanso in pannelli omogenei con cartonfeltro da 300 g/m2 su ambo i 
lati e densità di: 28 kg/m3

Poliuretano espanso in pannelli omogenei con cartonfeltro da 300 g/m2 su ambo i
lati e densità di: 28 kg/m3

Isolamento copertura 1,10 * 23,80 * 11,000 * 0,070 20,159

1,10 * 1,65 * 4,500 * 0,070 0,572

Totale m³ 20,731 185,37 3 842,91

P1.08.008.002

148

Fornitura e posa in opera di guaina gommo-bituminosa con armatura in poliestere 
continuo, previo strato di fondo in primer bituminoso spalmato in tutta la 
superficie, compreso ogni onere, elemento, accessorio, sfridi, risvolti, le 
sovrapprosizioni dei giunti di almeno 10 cm. posata a freddo compresi gli oneri per 
la perfetta sigillatura in corrispondeza dei chiodi di ancoraggio della guaina dello 
spessore di mm. 4

Fornitura e posa in opera di guaina gommo-bituminosa spessore di mm. 4

Copertura 1,10 * 23,80 * 11,000 287,980

1,10 * 1,65 * 4,500 8,168

Totale m² 296,148 8,31 2 460,99

P1.08.039.001

149

Isolamento termico costituito da lastre di poliuretano espanso, dello spessore di 1 
cm, posto in opera a secco, ogni onere compreso: (lo spessore indicato si computa 
la sola differenza per la fornitura del materiale) densità 28 kg/mc

Isolamento termico costituito da lastre di poliuretano espanso cpess. cm. 1 densità
28 kg/mc

Isolamento copertura 1,10 * 23,80 * 11,000 287,980

1,10 * 1,65 * 4,500 8,168

Totale m² 296,148 4,25 1 258,63
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Isolamenti e impermeabilizzazioni
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Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

Totale Isolamenti e impermeabilizzazioni Euro 25 950,36
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lattonerie

Ex Dogana

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

P1.18.014.006

150

Fornitura e posa in opera di copertine di protezione per il deflusso dell'acqua 
piovana, da applicarsi su cornici e sporti di fabbrica, formate da una lamina di 
piombo dello spessore di 20/10 di mm. Sono compresi nell'intervento l'applicazione 
delle copertine previa costituzione di pendenza verso esterno dell'estradosso della 
sporgenza, da formarsi con maltina di calce idraulica; il fissaggio del bordo 
superiore della copertina alla muratura e la sigillatura dello stesso; l' adattamento 
e piegatura del piombo, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione a 
sovrapposizione se le copertine superano i due metri di lunghezza, la costituzione 
di distacco del piombo dal bordo inferiore, a formare gocciolatoio: sviluppo 50 cm

Fornitura e posa in opera di copertine di protezione per ... al bordo inferiore, a
formare gocciolatoio: sviluppo 50 cm

Cornice di gronda 0,50 * (23,8*2+11*2+1,6*2) 36,400

Totale m 36,400 50,51 1 838,56

P8.01.072

151

Ancoraggio dei coppi con ganci fermacoppo di rame per le prime due file di coppi e 
acciaio zincato preverniciato (rosso Siena) per tutte le altre. In linea di gronda ancoraggio 
alla superficie portante con gancio a "L" fissato con viti (10 ganci a m.) lungo la falda 
ancoraggio ad incastro di un coppo col successivo con ganci "S" (30-33 ganci mq).escluso 
il ponteggio esterno  Misurazione: superficie reale del tetto oggetto di intervento.

ANCORAGGIO DEI COPPI CON GANCI DI RAME

Copertura 1,10 * 23,80 * 11,000 287,980

1,10 * 1,65 * 4,500 8,168

Totale m² 296,148 12,07 3 574,51

Totale Lattonerie Euro 5 413,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

L.025

152

Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice, per la rimozione di 
muffe, alghe, microorganismi, compresa la protezione di serramenti e di qualsiasi 
altra superficie che potrebbe essere danneggiata dal getto d'acqua.Compresi tutti 
gli oneri necessari per dare il lavoro  eseguito a perfetta regola d arte. Si 
intendono compensati nel prezzo carico/scarico, trasporto, innalzamento ai piani, 
noli, movimentazioni, la pulizia delle aree di intervento ed il trasporto e indennità 
didiscarica dal materiale di risulta derivante dalle lavorazioni.

Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice

Facciate

Prospetto Nord

((23,14+1,50+1,50)) * 8,90 232,646

A dedurre

Porzione altra ditta

3,50 * 4,30 -15,050

A sommare

Prospetto Ovest 10,40 * 4 41,600

1,50 * 1,50 2,250

1,50 * 1,10 1,650

Prospetto SUD

23,14 * 4 92,560

Prospetto EST

7,30 * 4,30 31,390

10,40 * 4 41,600

Totale m² 428,646 7,00 3 000,52

Totale Intonaci e cartongessi Euro 3 000,52
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere da pittore

Ex Dogana

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

P1.01.045

153

Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici sia piane che 
ondulate, mediante raschiatura, pulitura con spazzola metallica, sverniciatura con 
idoneo solvente o sabbiatura.

Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici.

Travature metalliche zona porticato

16 * 2,00 * 0,15 4,800

12 * 2,30 * 0,20 5,520

Totale m² 10,320 11,38 117,44

P1.20.045.002

154

Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche 
preventivamente pulite e trattate: al cromato di zinco

Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strut ... che preventivamente
pulite e trattate: al cromato di zinco

Travature metalliche zona porticato

16 * 2,00 * 0,15 4,800

12 * 2,30 * 0,20 5,520

Totale m² 10,320 4,73 48,81

P7.20.006.001

155

DIPINTURA A CALCE Fornitura e applicazione di tinteggiatura di superfici interne o 
esterne, mediante latte di calce prodotto con grassello con stagionatura minima 6 
mesi. Tutti gli altri componenti saranno dichiarati (dal produttore) in forma 
semplice per garantire il controllo, totalmente esenti da prodotti petrolderivati e 
altre sostanze tossiche e/o nocive; in particolare: a) i pigmenti in polvere ricavati 
da terre, ossidi, e perossidi, polveri carbonatiche micronizzate, nonchè blu di rame 
e cobalto, e dovranno garantire la fotostabilità; b) il fissativo prodotto con colle a 
base di materie prime di origine animale e/o vegetale, quali albume e tuorlo 
d'uovo pastorizzati freschi, latte pastorizzato fresco, caseina, amidi, colle animali di 
pesce o coniglio, cera d'api, gomme vegetali; c) le cariche minerali costituiti da 
carbonati di calcio amorfi e cristallini, mica, talco, polvere di marmo, alabastri, 
sabbie silicee, argilla; d) i coadiuvanti saranno di tipo minerale e/o animale e/o 
vegetale, quali acqua, borace, borati di calcio, sali marini, allume, olii essenziali, 
olio di lino, cera d'ape, propoli, aceto, estratti vegetali, sapone. Compreso: opere 
provvisionali fino a alt. mt 2. A due mani date a pennello. per due mani date a 
pennello

DIPINTURA A CALCE Fornitura e applicazione di tinteggiatu ... . A due mani date a
pennello. per due mani date a pennello

(23,8*2+12,65*2) * 8,600 626,940

23,80 * 2,000 47,600

Totale m² 674,540 4,81 3 244,54

Totale Opere da pittore Euro 3 410,79

Totale Ex Dogana Euro 104 829,51
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture in opera

Polo Tecnologico

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.08.001.a

156

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di 
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle 
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati 
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il 
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio a C 
8/10

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato dosaggio a C 8/10
MAGRONE

magrone x platea 8,30 * 6,300 * 0,100 5,229

magrone x soletta 5,00 * 1,500 * 0,100 0,750

Totale m³ 5,979 80,60 481,91

14E.10.001.b

157

Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da travetti prefabbricati con 
armatura a traliccio e fondo in laterizio, posti a interasse di cm 60 e interposti 
elementi di laterizio, compreso il getto di completamento delle nervature e della 
cappa superiore di cm 4 eseguito in opera con l'impiego calcestruzzo Rck 30 
N/mmq, l'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva e di ripartizione, le 
puntellazioni provvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio, esclusa la formazione 
di travi, cordoli e corree FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN OPERA 
INTERASSE cm 60 per un'altezza del laterizio di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, 
oltre al peso proprio, fino a

Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da travetti prefabbricati con
armatura a traliccio e fondo in laterizio

3,00 * 6,000 18,000

Totale m² 18,000 75,82 1 364,76

14E.12.004.00

158

Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio UNI (bimattoni) a due o piu teste, in 
opera con malta bastarda, per opere in fondazione o elevazione, di spessore cm 
25 MURATURA IN MATTONI PIENI ALLEGGERITI

 Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio UNI (bimattoni) ...

(6*2+3*2) * 0,250 * 3,500 15,750

Totale m³ 15,750 334,16 5 263,02

Totale Strutture in opera Euro 7 109,69
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Isolamenti e impermeabilizzazioni

Polo Tecnologico

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.16.004.00

159

Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina armata 
con poliestere di peso complessivo kg/mq 7, posata a giunti sovrapposti di cm 10 
con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il 
sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer 
IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE 
(kg/mq 7)

Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina (kg/mq 7)

Copertura 6*3 18,000

Totale m² 18,000 20,49 368,82

Totale Isolamenti e impermeabilizzazioni Euro 368,82
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Intonaci e cartongessi

Polo Tecnologico

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.18.002.b

160

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di 
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a 
q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete 
portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici esterne

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, su superfici esterne

(3*2+6*2) * 3,000 54,000

3,00 * 6,000 18,000

Totale m² 72,000 24,98 1 798,56

14E.18.003.00

161

Intonaco interno pronto premiscelato, compreso la riquadratura di spigoli vivi, 
rientranti e sporgenti, eseguito con impasto di gesso e inerti leggeri, applicato con 
intonacatrice di spessore mm 15 INTONACO INTERNO PREMISCELATO

Intonaco interno pronto premiscelato, di spessore mm 15

(3*2+6*2) * 3,000 54,000

6,00 * 3,000 18,000

Totale m² 72,000 17,57 1 265,04

Totale Intonaci e cartongessi Euro 3 063,60
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Opere a verde e recinzioni

Polo Tecnologico

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.27.003.b

162

Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con 
profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di 
accessori, con o senza fodrina di lamiera. FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo corrente ingresso carrai

Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, .. cancelli apribili di tipo
corrente ingresso carrai

Cancelli 2,00 * 1,20 * 2,000 * 80,000 384,000

Totale kg 384,000 2,97 1 140,48

14F.11.011.c

163

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata 
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili 
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero 
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, 
completa di palette e saette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta 
regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su plinti prefabbricati in cls delle 
dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per l'alloggiamento 
dei piantoni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,00

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
per h fino a m 2,00

Recinzione area tecnica (6,2*2+8,5*2) * 2 58,800

Totale m² 58,800 27,10 1 593,48

Totale Opere a verde e recinzioni Euro 2 733,96

Totale Polo Tecnologico Euro 13 276,07
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14B.97.001.d

164

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE 
per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fresato

Compenso per lo smaltimentio in discarica autorizzata rifiuti non pericolosi:
conglomerato bituminoso fresato

Conglomerato bituminoso fresato 4950 * 0,08 * 2,000 792,000

Totale ton 792,000 8,20 6 494,40

14F.02.008.a

165

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito 
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; 
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo 
taglio della pavimentazione esistente, ancorche risulti necessaria una parziale 
riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino 
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di 
spessore

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso a cm 5,00 di spessore

Tagli per aree drenanti 220,00 220,000

Totale m 220,000 3,65 803,00

14F.02.008.b

166

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito 
scalpello o sega a disco “klipper”, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; 
salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo 
taglio della pavimentazione esistente, ancorche risulti necessaria una parziale 
riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino 
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i 
cm 5,00

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso per ogni cm oltre i cm 5,00

(3,00)*220 660,000

Totale m 660,000 0,53 349,80

14F.02.009.a

167

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non 
armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di 
opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una 
distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico 
compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno 
compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, 
comprese le cautele di cui alla voce “Demolizione di pavimentazione su opere 
d'arte” nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici 
meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI 
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o calcestruzzo (non
armato) a media consistenza eseguiti su unica passata per i primi 3 cm

Area stalli esistenti 4950 4 950,000

Totale m² 4 950,000 2,78 13 761,00

14F.02.009.b

168

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non 
armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di 
opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una 
distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico 
compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno 
compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, 
comprese le cautele di cui alla voce “Demolizione di pavimentazione su opere 
d'arte” nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici 
meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI 
PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso per ogni cm successivo

Area stalli esistenti - Maggior spessore cm. 5 4950 * 5,000 24 750,000

Totale m² 24 750,000 0,74 18 315,00

L.005

169

Carico di terreno da scavo o materiale di risulta su automezzo e trasporto a 
discarica situata ad una distanza massima di 100 Km

Carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ad una distanza max di 100
km

demolizioni 1,50 * 4950 * 0,080 594,000

Totale m3 594,000 7,41 4 401,54

Totale Demolizioni Euro 44 124,74
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14E.03.011.00

170

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, 
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere 
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E 
STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

Area nuovi piazzali 12000,00 * 0,100 1 200,000

Totale m³ 1 200,000 23,39 28 068,00

14F.04.008.d

171

Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre 
vergini di polipropilene ad alta tenacita’, interamente agugliato Il geotessile dovrà 
essere resistente ai raggi UV e riportare sui documenti di accompagnamento CE la 
dicitura �gda coprire entro 1 mese dopo l’installazione. Vita minima prevista: > 
50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura < 25°C�h (ENV 12224) 
certificata da test esterni di laboratorio accreditato; per quanto riguarda la 
resistenza all’ossidazione (prEN ISO 13438), la resistenza chimica (EN 14030) e la 
resistenza microbiologica (EN 12225), la resistenza residua dovrà essere superiore 
al 90% . Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà 
essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal 
produttore. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul 
materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle 
relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile 
dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del 
cantiere. Le caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate secondo la 
normativa DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia interni sia esterni (EN 45001). 
La ditta fornitrice del geotessile dovrà avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e 
la marchiatura CE, rilasciata da un ente notificato autorizzato. Ogni rotolo dovrà 
avere almeno un’etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice 
di produzione secondo la norma EN ISO 10320. GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E 
GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad 
alta tenacita grammatura 300 gr./mq. . p

Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminan ... polipropilene ad alta
tenacita grammatura 300 gr./mq. . p

Parcheggio 985 985,000

Drenante su piazzali esistenti 2700,00 2 700,000

Totale mq 3 685,000 3,64 13 413,40

14F.04.011.b

172

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta 
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come 
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente 
livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione 
e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo 
vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche 
FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto proveniente da cave di
prestito

Area nuovi piazzali (5250+2664,1) * 0,250 1 978,525

Parcheggio 680,00 * 0,250 170,000

Totale m³ 2 148,525 23,65 50 812,62

14F.13.004.00

173

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato 
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, 
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con 
idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di 
progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la 
stesa della sucessiva sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE 
STRADALE

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato ...

Stalli nuovo piazzale 5250,00 5 250,000

Stalli piazzale esistente 2820,00 2 820,000

Totale m² 8 070,000 2,48 20 013,60

L.012

174

Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata, 
mediante un sistema che preveda l’utilizzo di idoneo misto granulare naturale di 
cava come da specifica tecnica, acqua di impasto, legante-consolidante 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata
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ecocompatibile a base di ossidi inorganici esente da resine solventi e composti 
polimerici tipo STABILSOLID 20.15 di Terra Solida (o prodotti con caratteristiche 
uguali o superiori), stabilizzante in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di 
sodio e potassio, che favoriscano l’azione del legante-consolidante tramite la 
neutralizzazione delle pellicole organiche presenti nel terreno, tipo STABILSANA di 
Terra Solida (o prodotti similari). Si intendono compensati nel prezzo 
carico/scarico , trasporti,movimentazioni, trasporto e indennità di discarica del 
materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.

Area manovra nuovo piazzale 2664,10 2 664,100

Area manovra piazzale esistente 1320,00 1 320,000

Corsia manovra parcheggio 680,00 680,000

Totale m2 4 664,100 23,41 109 186,58

Totale Pavimenti e rivestimenti Euro 221 494,20
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14E.27.003.b

175

Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con 
profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di 
accessori, con o senza fodrina di lamiera. FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo corrente ingresso carrai

Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, .. cancelli apribili di tipo
corrente ingresso carrai

Cancello parcheggio (3,25*2) * 2,000 * 80,000 1 040,000

Cancello ingresso principale 5,00 * 2,000 * 80,000 800,000

Cancello nord 3,50 * 2,000 * 80,000 560,000

Totale kg 2 400,000 2,97 7 128,00

14F.11.011.c

176

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata 
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili 
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero 
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, 
completa di palette e saette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta 
regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su plinti prefabbricati in cls delle 
dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per l'alloggiamento 
dei piantoni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,00

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
per h fino a m 2,00

Parcheggio (53+12,5+102) * 2 335,000

Accesso (3,5+2) * 2 11,000

Piazzale lato banchina 70 * 2 140,000

Totale m² 486,000 27,10 13 170,60

14F.15.002.b

177

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle 
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera 
SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole ... proveniente da cave
di prestito

Aiuole - nuovo piazzale 869,00 * 0,200 173,800

Aiuole - piazzale esistente 288,50 * 0,200 57,700

stalli parcheggio 2,00 * 100,00 * 5,250 * 0,200 210,000

Totale m³ 441,500 19,89 8 781,44

14I.08.004.00

178

Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su una superficie 
piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di 
una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate 
ed idonee al sito, in ragione di g x mq 50/80, concime organico in ragione di g x 
mq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di g x mq 30/50, collanti in 
ragione di g x mq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali 
macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso l'eventuale 
ritocco nella successiva stagione favorevole INERBIMENTO CON IDROSEMINA

Inerbimento con idrosemina.

Aiuole - nuovo piazzale 869,00 869,000

Aiuole - piazzale esistente 288,50 288,500

stalli parcheggio 2,00 * 100,00 * 5,250 1 050,000

Totale m² 2 207,500 2,60 5 739,50

F5.07.090.003

179

Morus Alba Pendula: circonf. 10÷12 cm

Morus Alba Pendula: circonf. 10÷12 cm

nuovo piazzale 8,00 8,000

piazzale esistente 10,00 10,000

Totale cad 18,000 47,27 850,86

F5.08.012.004

180

Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12÷14 cm

Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12÷14 cm

nuovo piazzale zona edificio 2,00 2,000

Totale cad 2,000 104,26 208,52

181 Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12÷14 cm
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F5.08.012.004 Quercus Robur (quercia comune): circonf. 12÷14 cm

nuovo piazzale zona edificio 2,00 2,000

Totale cad 2,000 104,26 208,52

F5.08.015.005

182

Quercus Ilex (Leccio) - suber (sughero): alt. 2,00÷2,50 m

Quercus Ilex (Leccio) - suber (sughero): alt. 2,00÷2,50 m

nuovo piazzale zona edificio 2,00 2,000

Totale cad 2,000 86,41 172,82

F5.08.025.003

183

Robinia Pseudoacacia Umbraculifera - (Inermis globosa): circonf. 10÷12 cm

Robinia Pseudoacacia Umbraculifera - (Inermis globosa): circonf. 10÷12 cm

nuovo piazzale 8,00 8,000

piazzale esistente 10,00 10,000

Totale cad 18,000 38,20 687,60

L.013

184

Fornitura e posa di rete in plastica per il rinforzo di prati carrabili (tipo tenax GP 
Flex o similare) ottenuta dalla coestrusione di due polimeri: polietilene ad alta 
densità (HDPE) per conferire resistenza al prodotto e EVA per aumentare la 
resistenza allo scivolamento dei veicoli incrementandone la trazione. Si intendono 
compensati nel prezzo gli oneri di trasporto,carico/scarico, conferimento e 
indennità di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.   

Grigliato per tappeti erbosi

stalli parcheggio 2,00 * 100,00 * 5,250 1 050,000

Totale m2 1 050,000 17,02 17 871,00

L.019.02

185

Realizzazione di accesso tipo 02 (vedi abaco Elab. A14) costituito da cancello 
carraio motorizzato in metallo zincato a due ante, dimensioni cm 500 x h. 200, e 
cancello pedonale ad anta dimensioni cm 120 x h. 200, completi di pilastri in 
acciaio zincato, guida di scorrimento, meccanismi di movimento, plinti e cordoli di 
fondazione. Compresi scavi e rinterri, getti di calcestruzzo, fornitura e posa di 
cancelli, pilastri, guide, organi di movimento, motore. Compreso inoltre il 
conferimento a discarica di imballaggi e materiali di risulta ed ogni altro onere ed 
accessorio necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.

Realizzazione accesso tipo 02

1 1,000

Totale cad 1,000 3 938,20 3 938,20

L.019.03

186

Realizzazione di accesso tipo 03 (vedi abaco Elab. A14) costituito da cancello 
carraio scorrevole motorizzato in metallo zincato, dimensioni cm 600 x h. 200, 
completo di pilastri in acciaio zincato, guida di scorrimento, meccanismi di 
movimento, plinti e cordoli di fondazione e barriera automatica con barra da 4,5 
metri. Compresi scavi e rinterri, getti di calcestruzzo, fornitura e posa di cancelli, 
pilastri, guide, organi di movimento, motore. Compreso inoltre il conferimento a 
discarica di imballaggi e materiali di risulta ed ogni altro onere ed accessorio 
necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.

Realizzazione accesso tipo 03

1 1,000

Totale cad 1,000 4 894,97 4 894,97

L.019.04

187

Realizzazione di accesso tipo 04 (vedi abaco Elab. A14) costituito da cancello 
pedonale motorizzato in metallo zincato ad un'anta dimensioni cm 150 x h. 200, 
completo di pilastri in acciaio zincato, meccanismi di movimento, plinti e cordoli di 
fondazione. Compresi scavi e rinterri, getti di calcestruzzo, fornitura e posa di 
cancelli, pilastri, organi di movimento, motore. Compreso inoltre il conferimento a 
discarica di imballaggi e materiali di risulta ed ogni altro onere ed accessorio 
necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.

Realizzazione accesso tipo 04

1 1,000

Totale cad 1,000 2 335,89 2 335,89

L.019.05

188

Realizzazione di accesso tipo 05 (vedi abaco Elab. A14) costituito da cancello 
carraio scorrevole manuale in metallo zincato, dimensioni cm 600 x h. 200, 
completo di pilastri in acciaio zincato, guida di scorrimento, meccanismi di 
movimento, plinti e cordoli di fondazione. Compresi scavi e rinterri, getti di 

Realizzazione accesso tipo 05
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calcestruzzo, fornitura e posa di cancello, pilastri, guide, organi di movimento. 
Compreso inoltre il conferimento a discarica di imballaggi e materiali di risulta ed 
ogni altro onere ed accessorio necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.

1 1,000

Totale cad 1,000 3 482,19 3 482,19

P5.06.001

189

Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia 
di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa.

Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, per ogni palo della lunghezza
di 2,00÷3,50 m circa.

Alberi 42*3 126,000

Totale cad 126,000 16,28 2 051,28

P5.06.018.002

190

Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di 
mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 
qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 80x80x100 cm

Apertura di buca in terreno di medio impasto, per... te di qualsiasi varietà, delle
dimensioni di: 80x80x100 cm

Alberi 42,00 42,000

Totale cad 42,000 17,79 747,18

P5.06.020.001

191

Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego 
parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime 
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato 
radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di: 
80÷100x80÷100x100 cm

Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà per buche delle dimensioni di:
80÷100x80÷100x100 cm

Alberi 42,00 42,000

Totale cad 42,000 24,85 1 043,70

Totale Opere a verde e recinzioni Euro 73 312,27

Totale Piazzali imbarcazioni e parcheggi auto Euro 338 931,21
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14F.04.008.d

192

Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre 
vergini di polipropilene ad alta tenacita’, interamente agugliato Il geotessile dovrà 
essere resistente ai raggi UV e riportare sui documenti di accompagnamento CE la 
dicitura �gda coprire entro 1 mese dopo l’installazione. Vita minima prevista: > 
50 anni in suoli naturali con 4<ph<9 e temperatura < 25°C�h (ENV 12224) 
certificata da test esterni di laboratorio accreditato; per quanto riguarda la 
resistenza all’ossidazione (prEN ISO 13438), la resistenza chimica (EN 14030) e la 
resistenza microbiologica (EN 12225), la resistenza residua dovrà essere superiore 
al 90% . Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà 
essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal 
produttore. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul 
materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle 
relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile 
dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del 
cantiere. Le caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate secondo la 
normativa DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia interni sia esterni (EN 45001). 
La ditta fornitrice del geotessile dovrà avere la certificazione EN ISO 9001:2000 e 
la marchiatura CE, rilasciata da un ente notificato autorizzato. Ogni rotolo dovrà 
avere almeno un’etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice 
di produzione secondo la norma EN ISO 10320. GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E 
GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad 
alta tenacita grammatura 300 gr./mq. . p

Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminan ... polipropilene ad alta
tenacita grammatura 300 gr./mq. . p

Stalli e area di manovra 65 * 16,5 1 072,500

Accesso 4,8 * 4,6 22,080

Totale mq 1 094,580 3,64 3 984,27

14F.13.004.00

193

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato 
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, 
comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con 
idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di 
progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la 
stesa della sucessiva sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE 
STRADALE

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato ...

Stalli e area di manovra 65 * 16,5 1 072,500

Accesso 4,8 * 4,6 22,080

Totale m² 1 094,580 2,48 2 714,56

Totale Pavimenti e rivestimenti Euro 6 698,83
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Parcheggio in spezzato

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14F.11.011.c

194

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata 
di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili 
zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero 
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, 
completa di palette e saette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta 
regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su plinti prefabbricati in cls delle 
dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per l'alloggiamento 
dei piantoni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m 2,00

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata
per h fino a m 2,00

Recinzione lato sud 69,5 * 2 139,000

Totale m² 139,000 27,10 3 766,90

14F.15.002.b

195

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle 
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera 
SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole ... proveniente da cave
di prestito

Aiuole 630 * 0,3 189,000

Totale m³ 189,000 19,89 3 759,21

14I.08.004.00

196

Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su una superficie 
piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di 
una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate 
ed idonee al sito, in ragione di g x mq 50/80, concime organico in ragione di g x 
mq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di g x mq 30/50, collanti in 
ragione di g x mq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali 
macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso l'eventuale 
ritocco nella successiva stagione favorevole INERBIMENTO CON IDROSEMINA

Inerbimento con idrosemina.

Aiuole 630 630,000

Totale m² 630,000 2,60 1 638,00

F5.07.090.003

197

Morus Alba Pendula: circonf. 10÷12 cm

Morus Alba Pendula: circonf. 10÷12 cm

8 8,000

Totale cad 8,000 47,27 378,16

L.019.01

198

Realizzazione di accesso tipo 01 (vedi abaco Elab. A14) costituito da cancello 
carraio scorrevole motorizzato in metallo zincato, dimensioni cm 500 x h. 200, 
completo di pilastri in acciaio zincato, guida di scorrimento, meccanismi di 
movimento, plinti e cordoli di fondazione e barriera automatica con barra da 4,5 
metri. Compresi scavi e rinterri, getti di calcestruzzo, fornitura e posa di cancelli, 
pilastri, guide, organi di movimento, motore. Compreso inoltre il conferimento a 
discarica di imballaggi e materiali di risulta ed ogni altro onere ed accessorio 
necessari a dare l'opera finita a regola d'arte.

Realizzazione accesso tipo 01

1 1,000

Totale cad 1,000 4 599,87 4 599,87

P5.06.001

199

Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia 
di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa.

Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, per ogni palo della lunghezza
di 2,00÷3,50 m circa.

Alberi 8*3 24,000

Totale cad 24,000 16,28 390,72

P5.06.018.002

200

Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di 
mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di 
qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 80x80x100 cm

Apertura di buca in terreno di medio impasto, per... te di qualsiasi varietà, delle
dimensioni di: 80x80x100 cm

Alberi 8 8,000

Totale cad 8,000 17,79 142,32
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24/01/2020

P5.06.020.001

201

Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego 
parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime 
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato 
radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di: 
80÷100x80÷100x100 cm

Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà per buche delle dimensioni di:
80÷100x80÷100x100 cm

Alberi 8 8,000

Totale cad 8,000 24,85 198,80

Totale Opere a verde e recinzioni Euro 14 873,98

Totale Parcheggio in spezzato Euro 21 572,81
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Demolizioni

Capannoni esistenti

Opere edili

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.05.001.a

202

Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di 
campagna, compreso il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali 
o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche 
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA con struttura portante in mattoni, 
solai in legno, ferro o voltini

Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici:struttura
portante in mattoni, solai in legno, ferro o voltini

Capannone 4 presso BAR

21,00 * 12,39 * 4,500 1 170,855

Struttura BAR

5,80 * 16,500 * 3,500 334,950

Capannone porzione 6b

20,50 * 10,600 * 4,500 977,850

Casetta in legno  8 e 9

5,88 * 5,43 * 2,77 88,442

Casetta in legno 10

4,12 * 5,72 * 2,77 65,279

Totale m³vpp 2 637,376 9,92 26 162,77

14E.05.001.b

203

Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di 
campagna, compreso il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali 
o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche 
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA con struttura portante e solai in c.a.

Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici fabbricati fuori
terra con struttura portante e solai in c.a.

Vasca simulatore 7,00 * 9,500 * 3,000 199,500

Spogliatoi tennis 36,50 * 2,000 * 3,200 233,600

Spogliatoi tennis 12,85 * 1,000 * 3,200 41,120

Totale m³vpp 474,220 14,20 6 733,92

14E.05.004.a

204

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo 
sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle 
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in 
conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10

Demolizione di pavimentazioni esterne in conglomerato cementizio dello spessore
medio di cm 10

platea capannoni vicino bar 4-5

24,00 * 22,000 528,000

Area tra fronte laguna e capannone 6

29,61 * 16,90 500,409

Pavimentazioen soletta vasca simulatore

11,18 * 9,27 103,639

A dedurre

superficie simulatore già demolito

7,00 * 9,50 -66,500

A sommare

Marciapiedi in cls tra spogliatoi e campi tennis

11,20 * 1 11,200

12 * 4,90 58,800

12 * 1 12,000

Aree asfaltate non comprese nella zona di scavo  per platea

Marciapiedi perimetro capannone 6 a-b

40,19 * 1,70 68,323

4,04 * 10,29 41,572

11,60 * 4,40 51,040

32,60 * 4,20 136,920

3,60 * 3,96 14,256
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24/01/2020

Stradine asfaltate presso casette in legno

10 * 3,96 39,600

10 * 5,22 52,200

3 * 5,00 15,000

Area presso  capannone 4 15,40 * 7,40 * 0,5 56,980

5 * 9 45,000

5,46 * 2,40 13,104

41 * 1,20 49,200

14 * 0,6 8,400

10,60 * 1 10,600

Area fronte casette legno

2 * 5,88 * 2,68 * 0,5 15,758

4,12 * 2,71 * 0,5 5,583

Totale m² 1 771,084 25,32 44 843,85

14E.05.025.b

205

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e 
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile 
dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l’indennità di discarica e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI 
STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici : scale e strutture portanti

Tendostruttura 1 presso campi tennis

26,06 * 12,13 * 10,000 3 161,078

tendostruttura 2 presso campi tennis

37,14 * 12,20 * 10,000 4 531,080

Tendostruttura 5 presso  Vasca simulatore

20,19 * 11,99 * 10,000 2 420,781

Tendostruttura  3

40,72 * 12,11 * 10,000 4 931,192

Tendostruttura 6a

20,50 * 10,600 * 10,000 2 173,000

Totale kg 17 217,131 0,78 13 429,36

14F.02.009.a

206

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non 
armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di 
opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una 
distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico 
compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno 
compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, 
comprese le cautele di cui alla voce “Demolizione di pavimentazione su opere 
d'arte” nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici 
meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI 
PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o calcestruzzo (non
armato) a media consistenza eseguiti su unica passata per i primi 3 cm

Per ricarica fronte laguna 1500,00 1 500,000

Totale m² 1 500,000 2,78 4 170,00

N0.09.004.007

207

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del 
comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta 
del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione 
dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle 
sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i 
coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con autocarro 
autorizzato per il trasporto di rifiuti o detriti di cat Cer 170904 fino a 5 mc.

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti di cat Cer 170904 fino a 5 mc.

750 750,000

Totale m³ 750,000 17,02 12 765,00
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N0.09.007.001

208

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904

750 750,000

Totale m³ 750,000 14,76 11 070,00

P1.1.47

209

Rimozione d'opera di vecchie recinzioni in ferro (escluse reti).

Rimozione d'opera di vecchie recinzioni in ferro (escluse reti).

recinzioni metalliche

1,86 * (
(4,20+57,00+27,00+2,00+2,60+13,33+3,82+5,24+21,41+12,25+3,08+4,39)) *
2,00

581,510

1,86 * ((2,00+23,10)) * 2 93,372

1,86 * ((11,69+9,00+17,03)) * 2,00 140,318

1,86 * 24,20 * 2 90,024

Totale kg 905,224 0,53 479,77

Totale Demolizioni Euro 119 654,67

Totale Capannoni esistenti Euro 119 654,67
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14E.05.14.a

210

Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore 
complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali 
rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE 
PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in laterizio

Demolizione parziale o totale tavolato in laterizio

pareti interne e apertura porte

3,60 * 2,70 9,720

0,90 * 2,30 2,070

0,3 * 2,30 0,690

Totale m² 12,480 15,05 187,82

Totale Demolizioni Euro 187,82
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24/01/2020

L.026

211

Formazione di imbotte perimetrale in lamiera, con la stressa finitura e stratigrafia 
della lamiera di facciata, compresa struttura di sostegno, siglillature. compresi 
eventuali ponteggi, piattaformi mobili, mezzi di sollevamento, minuteria, 
siliconatura dei giunti, tagli e sfridi,  e quanto occorra a consegnare l'opera 
funzionale e a perfetta regola d'arte. Si intendono compresi nel prezzo trasporto, 
carico e scarico, innalzamento ai piani, pulizia delle aree di intervento, tasporto ed 
indennità di discarica del materiale di risulta derivante dalle lavorazioni e degli 
imballaggi.      

Formazione di imbotti su porte e finestre, coerenti con il rivestimento esterno in
lamiera

Totale m 0,000 87,29 0,00

L.036

212 Fornitura e posa porta interna tamburata con profili in alluminio dim. ccm.
90x2010

RIf.ABACO Tav. A46

P01 11 11,000

Totale cad 11,000 448,95 4 938,45

Totale Serramenti Euro 4 938,45
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L.025

213

Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice, per la rimozione di 
muffe, alghe, microorganismi, compresa la protezione di serramenti e di qualsiasi 
altra superficie che potrebbe essere danneggiata dal getto d'acqua.Compresi tutti 
gli oneri necessari per dare il lavoro  eseguito a perfetta regola d arte. Si 
intendono compensati nel prezzo carico/scarico, trasporto, innalzamento ai piani, 
noli, movimentazioni, la pulizia delle aree di intervento ed il trasporto e indennità 
didiscarica dal materiale di risulta derivante dalle lavorazioni.

Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice

Esterni

4 * 10 * 2,70 108,000

4 * 6,20 * 0,40 9,920

Totale m² 117,920 7,00 825,44

Totale Intonaci e cartongessi Euro 825,44
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14E.28.001.a

214

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino 
ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di 
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da 
trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili 
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la stuccatura 
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , 
compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE 
ABITAZIONE Bianche per interni

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... TTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

Pareti

(3,50+3,50+4,20+4,20) * 2,70 41,580

4 * 5,80 * 3,50 81,200

(4,30+4,30+3,50+3,50) * 2,70 42,120

4 * 3,50 * 2,70 37,800

Soffitti

4,20 * 3,50 14,700

4,30 * 3,50 15,050

3,50 * 3,50 12,250

2 * 1,50 * 3,50 10,500

Totale m² 255,200 6,70 1 709,84

Totale Opere da pittore Euro 1 709,84
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Pavimenti e rivestimenti
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.14.004.d

215

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della 
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a 
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente 
denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 
rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto 
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia 
additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale 
lucida, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto 
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con 
detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici 
di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non 
superiori a 20.00 m2, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di 
pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per 
fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei 
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il 
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

Fornitura e posa in opera, di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima
scelta...

Locale primo soccorso

3,50 * 3,50 12,250

Bagno

3,50 * 1,50 5,250

(1,50+1,50+3,50+3,50) * 2,40 24,000

Totale m² 41,500 36,58 1 518,07

14E.15.11.a

216

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MULTISTRATO RICURVO NOBILITATO 
MELAMINICO altezza 60 mm

  FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MULTISTRATO RICURVO NOBILITATO
MELAMINICO altezza 60 mm

4 * 3,50 14,000

4 * 5,80 23,200

2 * (4,26+2,50) 13,520

2 * (3,58+3,43) 14,020

Totale m 64,740 6,36 411,75

P1.14.88

217

Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c.a. a mezzo di resina 
epossidica modificata emulsionabile in acqua non assorbente, al fine di ottenere 
superfici impermeabili antipolvere, con resistenza agli agenti atmosferici ( anche 
per ambienti industriali e marini), all'aggressione chimica, compreso ogni onere, 
elemento, attrezzatura, materiale ecc. utile a dare la finitura eseguita a regola 
d'arte

Esecuzione di finitura per pavimentazioni su solette in c.a. a mezzo di resina
epossidica modificata emulsionabile in acqua

3,60 * 4,20 15,120

5,80 * 5,80 33,640

4,20 * 3,50 14,700

1,50 * 3,50 5,250

Totale m² 68,710 4,44 305,07

Totale Pavimenti e rivestimenti Euro 2 234,89

Totale Info point Euro 9 896,44

Totale Opere edili Euro 4 065 266,86
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14B.99.085.00

218

NASTRO BICOLORE IN PLASTICA

NASTRO BICOLORE IN PLASTICA

Nastro segnalatore condotte sottotraccia impianti elettrici

diam 63 50 50,000

diam 110 525 525,000

diam 160 1675 1 675,000

Condutture gas

250 250,000

Totale m 2 500,000 0,63 1 575,00

14H.03.044.00

219

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale 
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 
124 da azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura 
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore 
e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente 
riconosciuto. Composto da: - telaio di forma quadrata di dimensione esterna 
400x400 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa 
in opera, dello spessore di 44 mm; - coperchio di forma quadrata delle dimensioni 
305x305 mm, spessore 30 mm; - sistema di bloccaggio opzionale non compreso 
nel presente prezzo; - Nome del committente o del servizio opzionale stampato e 
peso totale di kg 5,00. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i prezzi per 
la posa con malta cementizia, il perfetto allineamento e messa in quota rispetto 
alle pavimentazioni, sono escluse dal presente prezzo i soli ripristini delle 
pavimentazioni. FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. 
CLASSE DI RESIST. C250, 400x400 mm. FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO 
IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 400x400 mm

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione C250, 400x400 mm

Per pozzetti cavidotti elettrici 33 33,000

Totale cad 33,000 85,26 2 813,58

L.029

220

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo 
rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di: 
40x40x40, escluso lo scavo, compresa l' assistenza per la messa in quota, eventuali tagli, 
bloccaggio con malta, la sigillatura dei tubi, e quant'altro necessati per dare il lavoro 
finito a regola d'arte .

Fonitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato,
40x40x40

Su linee cavidotti impianti 33 33,000

Totale cadauno 33,000 27,42 904,86

L.030

221

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo 
rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di: 
40x40x40, escluso lo scavo, compresa l' assistenza per la messa in quota, eventuali tagli, 
bloccaggio con malta, la sigillatura dei tubi, e quant'altro necessati per dare il lavoro 
finito a regola d'arte .

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato,
50x50x50

Linee cavidotti 12 12,000

Totale cadauno 12,000 32,92 395,04

L.031

222

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati, del tipo rinforzato, delle 
dimensioni interne di:40x40x20. Sono compensati nel prezzo il trasporto , scarico e 
scarico, assistenza per messa in quota, eventuali tagli, la  siigillatura delle tubazioni con 
malta,  e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati 40x40x20

Prolunghe  cavidotto 33 33,000

Totale cadauno 33,000 21,22 700,26

L.032

223 Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati 50x50x50

cavidotti 12 12,000

Totale cadauno 12,000 26,72 320,64
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L.033

224
Fornitura e posa in opera di "plinto" prefabbricato per palo illuminazione pubblica 
avente dimensioni 90x70x80 cm, con foro per inserimento palo e foro pozzetto per 
collefgamento cavi elettrici.. Il plinto prefabbricato è costruito interamente in 
calcestruzzo armato di cemento con resistenza a compressione Rck 425, con 
acciaio ad aderenza migliorata in barre tonde tipo B350C (ex FeB44K), controllato 
in stabilimento, del tipo saldabile. Sono compresi nel prezzo trasporto , 
carico/scarico, movimentazione, messa in quota, malte di allettamento e 
quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di "plinto" prefabbricato per palo illuminazione pubblica

17 17,000

Totale cadauno 17,000 231,17 3 929,89

P2.01.008.007.003

225

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di 
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto 
per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: - 
Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento: 
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); - 
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; 
- Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a 
100Mohm; - Conformità alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura 
completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per 
dare il prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile per posa interrata, 
doppia parete, diam. 63mm

Cavidotto flessibilie per posa interrata, doppia parete, diam. 63mm

Cavidotto elettrici e speciali 50 50,000

Totale m 50,000 4,07 203,50

P2.01.008.007.006

226

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di 
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto 
per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: - 
Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento: 
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); - 
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; 
- Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a 
100Mohm; - Conformità alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura 
completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per 
dare il prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile per posa interrata, 
doppia parete, diam. 110mm

Cavidotto flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 110mm

Cavidotto elettrici e speciali 525 525,000

Totale m 525,000 7,46 3 916,50

P2.01.008.007.008

227

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di 
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto 
per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: - 
Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento: 
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); - 
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; 
- Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a 
100Mohm; - Conformità alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura 
completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per 
dare il prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile per posa interrata, 
doppia parete, diam. 140mm

Cavidotto flessibilie per posa interrata, doppia parete, diam. 125mm

Cavidotto elettrici e speciali 696 696,000

Totale m 696,000 10,55 7 342,80

P2.01.008.007.009

228

CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di 
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto 
per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: - 
Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento: 
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); - 
Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; 
- Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a 
100Mohm; - Conformità alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura 
completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per 
dare il prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile per posa interrata, 

Cavidotto flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 160mm
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doppia parete, diam. 160mm

Cavidotto elettrici e speciali 1675 1 675,000

Totale m 1 675,000 12,74 21 339,50

Totale Cavidotti, condotte e pozzetti Euro 43 441,57

Totale Linee interrate impianti Euro 43 441,57

- 78 -



N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Cavidotti, condotte e pozzetti

Fognatura nera

Sottoservizi

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14B.02.001.g

229

SABBIA sabbia di campo

SABBIA sabbia di campo

Sabbia per posa condutture

Fognature tubo diam. 160 sup sez. mq.0.020    sez sabbia 0.50x0.50 = mq. 0.25

Tratto N1-N10 (0,25-0,02) * 155,20 35,696

Tatto N.10- N22 (0,25-0,02) * 199,26 45,830

Totale m³ 81,526 12,30 1 002,77

14E.99.013.b

230

Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo 
prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo 
espurgo fanghi FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD 
ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 4500

Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli ... capacita litri
4500

2,00 2,000

Totale n. 2,000 1 350,19 2 700,38

14E.99.013.c

231

Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo 
prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo 
espurgo fanghi FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD 
ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacita litri 7000

Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli ... capacita litri
7000

1,00 1,000

Totale n. 1,000 1 897,15 1 897,15

14H.02.002.b

232

Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura, conformi 
all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte delle 
tubazioni originarie di paesi terzi di cui all’articolo 234 del codice dei contratti 
pubblici (D.Lgs 163/2006), non può esuberare il cinquanta per cento. Le tubazioni 
in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimenti operanti in regime di 
qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di 
certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per 
l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere 
provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da un 
Organismo terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di Cooperazione 
Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 
45000. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta 
Produttrice, diametro nominale DN, il simbolo distintivo del materiale �gghisa 
sferoidale�h e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 598. La 
ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: - carico unitario di rottura a trazione: =420 MPa - allungamento 
minimo a rottura: =10% per DN = 1000 mm - durezza Brinell: =230 HB La 
lunghezza utile dovrà essere la seguente: - per diametri nominali da 80 a 600 mm 
incluso: 6 m I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo 
di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e 
spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di 
tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente conforme alle 
norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione 
elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della 
gomma. Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre esibiti 
i certificati delle prove di prestazione di cui al paragrafo 7 della norma EN 598 in 
originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme 
EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European 
Cooperation for accreditation (EAC)�". Sempre in conformità al paragrafo 7 della 
norma EN 598 dovranno essere presentati i certificati in originale o in copia 
conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN 
ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for 
accreditation (EAC)�" per la flessione longitudinale e la rigidita diametrale delle 
tubazioni. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta di 
cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo la norma EN 598 e 
certificato secondo quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della suddetta norma 
in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 
45000 e che abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation 

Fornitura e posa di tubazioni in ghisa sferoidale per fog ... ATURA CON GIUNTO
ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 100 mm
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(EAC)�". In particolare per la malta cementizia dovranno essere presentati i 
suddetti certificati per: - Resistenza a compressione - Resistenza chimica agli 
effluenti - Resistenza all’abrasione Lo spessore del cemento alluminoso sarà 
conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. Esternamente le tubazioni 
dovranno essere rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato 
per metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con 
vernice epossidica rossa. La conformità del rivestimento esterno in zinco alla 
norma EN598 dovrà essere attestata tramite opportuna certificazione in originale o 
copia conforme rilasciata da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che 
abbia sottoscritto l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC)�". 
L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, ovvero le parti metalliche a 
contatto con l'effluente, saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. La 
pressione di funzionamento ammissibile (PFA) sara: DN PFA (bar) 100 16 125 16 
150 16 200 16 250 12 300 12 350 12 400 12 450 11 500 10 600 8 Le deviazioni 
angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: - DN 100 . 150 5° - DN 200 . 
250 4° - DN 300 . 350 3° - DN 400 . 600 2° Le deviazioni angolari dovranno 
essere attestate attraverso opportuna certificazione in originale o copia conforme 
rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che abbia sottoscritto 
l’accordo "European Cooperation for accreditation (EAC)�" Il collaudo in fabbrica 
delle tubazioni sarà effettuato mediante prova idraulica di tenuta sotto una 
pressione di 32 bar per tutti i diametri. Poste in opera a perfetta regola d'arte, 
secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo “laser” e le 
prescrizioni date dalla Direzione Lavori; compreso il materiale vagliato di 
allettamento proveniente dagli scavi, posto in opera come da sezione di progetto. 
Compreso la formazione dei giunti, l’innesto nei pozzetti e le prove delle condotte. 
FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO 
ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 100 mm

Tubazione in uscita da impianto sollevamento 285,00 285,000

Totale m 285,000 39,36 11 217,60

14H.02.027.d

233

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per 
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. 
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema 
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme 
UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e 
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo 
“laser”. Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei 
mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo e compreso l'onere della posa in 
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il 
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali e 
ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, 
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo 
sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo 
le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del 
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di 
discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON 
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2 
mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido SN8 kN/mq diametro
esterno 200 mm d. interno 188,2 mm

fognatura interna al complesso del polo nautico 300,00 300,000

collegamento disoleatore - sollevamento 28,00 28,000

Totale m 328,000 29,13 9 554,64

14H.03.044.00

234

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale 
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 
124 da azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura 
riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore 
e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente 
riconosciuto. Composto da: - telaio di forma quadrata di dimensione esterna 
400x400 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa 
in opera, dello spessore di 44 mm; - coperchio di forma quadrata delle dimensioni 
305x305 mm, spessore 30 mm; - sistema di bloccaggio opzionale non compreso 
nel presente prezzo; - Nome del committente o del servizio opzionale stampato e 
peso totale di kg 5,00. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i prezzi per 
la posa con malta cementizia, il perfetto allineamento e messa in quota rispetto 
alle pavimentazioni, sono escluse dal presente prezzo i soli ripristini delle 
pavimentazioni. FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. 

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione C250, 400x400 mm
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CLASSE DI RESIST. C250, 400x400 mm. FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO 
IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 400x400 mm

Pozzetti interni al polo nautico 15,00 15,000

Pozzetti esterni al polo nautico (sollevamento) 6,00 6,000

Piedi colonna, ecc. 15,00 15,000

Totale cad 36,000 85,26 3 069,36

F1.06.015.003

235

Pozzetto condensagrassi in cls; del diametro di: 100 cm (4 persone)

Pozzetto condensagrassi in cls; del diametro di: 100 cm (4 persone)

Condensegrassi su nuovo edificio 3,00 3,000

Totale cad 3,000 80,28 240,84

L.011

236

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATE  Fornitura di stazioni di 
sollevamento prefabbricate iin c.a. complete di n. 2 elettropompe sommergibili 
(una di riserva all'altra), di tipo con girante aperta, a vortice liquido, in voluta, 
dinamicamente bilanciate e adatte al sollevamenti di liquami provenienti da 
scarichi civili, industriali, agricoli, di processo, pluviali e di tipo abrasivo, corrosivo 
e viscoso, contenenti materiali solidi e materiali fialmentosi in sospensione. 
Componenti e caratteristiche costruttive della fornitura:Vasca in c.a. preffabricata 
con capacità di accumulo utile (calcolata da aspirazione pompa a quota immisione) 
di 1 m³, con: accessori di fissaggio in acciaio inox AISI 304; tappo per 
svuotamento di emergenza; coperchio svitabile per ispezione e installazione 
elettropompe; fori per passaggio tubazioni di ingresso liquami, mandata liquami, 
ventilazione con anelli di tenuta passaparete; fori per entrata cavi elettrici 
congommini pressacavo. - n. 2 elettropompe sommergibili, ognuna di portata e 
prevalenza specificata nei tipi, costruzione in ghisa, superfici a contatto con il 
liquido da pompare trattare con primer achidico, finitura esterna in cloro caucci¨ 
nero. Motori MF monofase 220 V o TF trifase 380V, 50 Hz a gabbia di scoiattolo, 
avvolgimenti a 2, 4, 6 e 8 poli, fattore di servizio S1 a norme CEI 70-1 (IEC 529), 
grado di protezione IP 68 e a norma CEI 2-16 (IEC 34-5), grado di protezione 
IP58, classe di isolamento F, protezione termica nell'alloggiamento statore. 
Raffreddamento a carico del fluido circostante. Temperatura massima di esercizio: 
40 °C. Corpo pompa con passaggio libero uniforme per evitare intasamenti, anello 
d'usura montato sulla bocca di aspirazione, facilmente sostituibile. Albero 
incorporato nel rotore, comune per pompa e motore, in acciaio inox, tenute 
indipendenti tra motore e parte idraulica in carburo di tungsteno e silicio ovvero in 
ceramica. Serbatoio olio per la lubrificazione e raffreddamento delle tenute 
meccaniche. Cuscinetti a sfera preincassati. Scatola morsettiera stagna, passaggio 
cavi elettrici a tenuta. - Installazione delle elettropompe di tipo fisso in 
immersione, con sistema di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata 
(piedi di accoppiamento, tubi guida con relativi supporti), la pompa scorre lungo 
adatti tubi guida in acciaio zincato, attraverso i quali viene calata o estratta. - 
Quadro elettrico conforme alle norme CEI 17-13/1 adatto a coppia di elettropompe 
di potenza specificata nei tipi monofase o trifase, con cassa in lamiera zincata 
IP54, sezionatore manuale generale con bloccaporta, gruppi di fusibili di potenza 
tipo M contro il corto circuito, selettori manuale/automatico con posizione manuale 
instabile per prove di funzionamento, contattori con relÞ termico compensato, 
circuiti di alternanza automatica per 2 elettropompe, circuito ausiliario in bassa 
tensionedi sicurezza per il collegamento di interruttori a galleggiante, 
predisposizione collegamento microtermostati di protezione, cavi elettrici in 
quantità sufficiente al collegamento delle due elettropompe; - n. 3 interruttori a 
galleggiante (2 on + 1 off) a variazione di assetto con deviatore incorporato in 
involucro di polipropilene, senza movimenti soggetti ad usura, con cavi elettrici in 
quantità sufficiente al collegamento con il quadro di comando; - n. 2 valvole di 
ritegno a palla flangiate PN10 a 85 °C, esenti da manutenzione, in acciaio trattato 
anticorrosione, con sfera in acciaio rivestito in gomma vulcanizzata e DN 
specificato nei tipi; - tubazione in acciaio zincato UNI 8863 per collegamento 
elettropompe con collettore di scarico, di diametro pari alle valvole di ritegno. 
Complete di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la 
corretta posa in opera secondo la normativa vigente. 100 litri - 6 l/s / 6,2 m c.a. 
cad - TF 1,1 kW - DN 125

Impianto di sollevamento interrato

Stazione sollevamento per reflui provenienti dal complesso verso condotta a
servizio del parco 1,00

1,000

Totale a corpo 1,000 19 072,04 19 072,04

L.029

237 Fonitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato,
40x40x40
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Sottoservizi

LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo 
rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di: 
40x40x40, escluso lo scavo, compresa l' assistenza per la messa in quota, eventuali tagli, 
bloccaggio con malta, la sigillatura dei tubi, e quant'altro necessati per dare il lavoro 
finito a regola d'arte .

rete fognaria 27 27,000

Totale cadauno 27,000 27,42 740,34

L.031

238

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati, del tipo rinforzato, delle 
dimensioni interne di:40x40x20. Sono compensati nel prezzo il trasporto , scarico e 
scarico, assistenza per messa in quota, eventuali tagli, la  siigillatura delle tubazioni con 
malta,  e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati 40x40x20

Prolunghe 27 27,000

Totale cadauno 27,000 21,22 572,94

P3.13.030

239

Solo posa in opera di pozzi chiarificatori (fosse biologiche), vasche tipo Imhoff e 
separatori di grassi e schiume (condensagrassi) prefabbricati in c.a., compreso lo 
scavo, l'allacciamento alle tubazioni, la sigillatura dei giunti con malta cementizia 
ed il rinterro.

Solo posa in opera di pozzi chiarificatori (fosse biologiche) ...

Posa condensegrassi 3,00 * (3,14*(0,5^2)) * 0,600 1,413

Totale m³ 1,413 334,67 472,89

Totale Cavidotti, condotte e pozzetti Euro 50 540,95

Totale Fognatura nera Euro 50 540,95
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14H.02.009.b

240

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, 
con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con 
base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere della fornitura e posa 
di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica 
secondo le norme DIN 19543, il letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 
N/mm2 e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa allegata, 
resta solo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta 
eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA DI 
TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompre ... NITURA E POSA DI
TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm

P5-P14 143,1 143,100

P15-T 97,5 97,500

P25-P07 43 43,000

P31-P08 42,93 42,930

p38-P09 32 32,000

P43-P10 30 30,000

P47-P11 30 30,000

P55-P13 28,3 28,300

Totale m 446,830 66,57 29 745,47

14H.02.027.d

241

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per 
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. 
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema 
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme 
UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e 
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo 
“laser”. Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei 
mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo e compreso l'onere della posa in 
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il 
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali e 
ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, 
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo 
sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo 
le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del 
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di 
discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON 
PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm d. interno 188,2 
mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido SN8 kN/mq diametro
esterno 200 mm d. interno 188,2 mm

Piazzali 14,5*2+16+6*2 57,000

Perimetro capannoni 82+11,5*2+16,2+1,5*2+68,4+1,5*4+3*3 207,600

area fronte capannoni 27,3+33,7+20+28,3+18 127,300

Totale m 391,900 29,13 11 416,05

14H.02.027.f

242

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per 
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. 
Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m2 con sistema 
di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme 
UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e 
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo 
“laser”. Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei 
mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo e compreso l'onere della posa in 
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il 
rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali e 
ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, 
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo 
sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo 
le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del 
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di 
discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido no ... ITA’ SN8 kN/mq
diametro esterno 315 mm d. interno 296,0 mm
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PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm d. interno 296,0 
mm

T01-T05 85,5 85,500

P1-P5 41,6 41,600

P23-P25 23 23,000

P29-P31 14 14,000

P36-P38 20 20,000

P42-P43 13 13,000

P53-P55 18,3 18,300

P59-Es1 79,75 79,750

C01-C11 170,96 170,960

C11-T 84,52 84,520

Piazzali 24 24,000

Perimetro capannoni 162 162,000

Totale m 736,630 54,83 40 389,42

14H.03.019.00

243

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di 
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della 
messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con 
quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco 
in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, 
forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione 
Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa

Caditoie

40x40 76 * 19 1 444,000

50x50 34 * 32 1 088,000

Chiusini

40x40 30 * 38 1 140,000

50x50 9 * 55 495,000

Totale kg 4 167,000 2,53 10 542,51

L.029

244

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo 
rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di: 
40x40x40, escluso lo scavo, compresa l' assistenza per la messa in quota, eventuali tagli, 
bloccaggio con malta, la sigillatura dei tubi, e quant'altro necessati per dare il lavoro 
finito a regola d'arte .

Fonitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato,
40x40x40

Caditoie

Piazzali imbarcazioni 35 35,000

Area fronte capannoni 17 17,000

Perimetro capannoni 24 24,000

Pozzetti d'ispezione

Area fronte capannoni 10 10,000

Perimetro capannoni 20 20,000

Totale cadauno 106,000 27,42 2 906,52

L.030

245

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo 
rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di: 
40x40x40, escluso lo scavo, compresa l' assistenza per la messa in quota, eventuali tagli, 
bloccaggio con malta, la sigillatura dei tubi, e quant'altro necessati per dare il lavoro 
finito a regola d'arte .

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato,
50x50x50

Caditoie

Piazzali imbarcazioni 34 34,000

Pozzetti d'ispezione

Piazzali imbarcazioni 9 9,000
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Totale cadauno 43,000 32,92 1 415,56

L.031

246

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati, del tipo rinforzato, delle 
dimensioni interne di:40x40x20. Sono compensati nel prezzo il trasporto , scarico e 
scarico, assistenza per messa in quota, eventuali tagli, la  siigillatura delle tubazioni con 
malta,  e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati 40x40x20

vedi voce n. 3903 (Prog. 244 q.ta = 106,000) 2 212,000

Totale cadauno 212,000 21,22 4 498,64

L.032

247 Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti prefabbricati 50x50x50

vedi voce n. 3933 (Prog. 245 q.ta = 43,000) 43,000

Totale cadauno 43,000 26,72 1 148,96

L.037

248

Disoleatore a servizio dello spazio di rimessaggio delle imbarcazioni
Fornitura e posa di sistema di disoleazione a servizio dello spazio di rimessaggio 
imbarcazioni non a motore.
Il sistema è composto da almeno un dissabbiatore/separatore fanghi corredato di 
entrata e uscita con relative tubazione in PVC e deflettori, vano di sedimentazione 
fanghi, completo di copertura carrabile  passi d'uomo da cm. 60x60 in ghisa 
sferoidale. 
L’impianto dovrà avere il comparto di dissabbiatura separato dal  vano di 
disoleazione. L’ingresso dovrà essere dotato di frangiflusso in grado di distribuire 
uniformemente il refluo su tutta la superficie trasversale utile.
Dovrà poi esserci un separatore statico per oli non emulsionati corredato di entrata 
e uscita con relative tubazioni e deflettori, vano di disoleazione, zona flottazione oli 
con paratia di calma, vano filtraggio a coalescenza, dispositivo di chiusra 
automtica di sicurezza con otturatore a galleggiante, completo di copertura 
carrabile leggera o pesante con passi d'uomo da 60x60 cm con  chiusino in ghisa 
sferoidale.
Le tubazioni interne devono essere in polietilene dotate di apposite guarnizioni di 
tenuta rispettanti i criteri di efficacia, resistenza e durabilità previsti dalla EN 681-
1. Il diametro e il numero delle tubazioni devono essere calcolati in modo da 
trattare l’intera portata di progetto. Tutte le tubazioni devono essere a doppia 
parete per condotte interrate non in pressione, lisce e colorate internamente per 
facilitare l’ispezione visiva e con telecamere, corrugate esternamente per 
aumentare la resistenza allo schiacciamento. La loro classe di rigidità anulare deve 
essere misurata secondo le norme EN ISO 9969, devono essere prodotte secondo 
la norma europea UNI EN 13476-3 e certificate dal marchio IIP.
Ogni singolo modulo deve essere progettato con l’ipotesi di calcolo adottato di 
vasca vuota (assenza di controspinta dell’acqua) dimensionato secondo la 
normativa vigente per carichi di prima categoria. I moduli vengono sigillati tra loro 
mediante una guarnizione resistente agli agenti aggressivi rendendo quindi la 
struttura completamente impermeabile e resistente anche alle spinte idrostatiche 
esterne senza quindi l’onere di una stuccatura con malta cementizia.
A fornitura compiuta, il fornitore dovrà produrre:
- relazione tecnica di funzionamento dell'impianto
- certificato attestante la capacità di depurazione dell'impianto

Gli scavi sono compensati con apposita voce a parte

I sistemi di disoleazione dovranno essere conformi al D.M. 30/07/1999 Tabella A, 
sezioni 1,2 e 4 (per scarico in Laguna di Venezia). 
La superficie scolante è di circa 22 000 m² con un coefficiente di defleusso di 0,6. 

Disoleatore per piazzali imbarcazioni

1 1,000

Totale a corpo 1,000 26 108,16 26 108,16

L.038

249

Disoleatore a servizio dello spazio di rimessaggio delle imbarcazioni
Fornitura e posa di sistema di disoleazione a servizio dello spazio di rimessaggio 
imbarcazioni non a motore.
Il sistema è composto da almeno un dissabbiatore/separatore fanghi corredato di 
entrata e uscita con relative tubazione in PVC e deflettori, vano di sedimentazione 
fanghi, completo di copertura carrabile  passi d'uomo da cm. 60x60 in ghisa 
sferoidale. 
L’impianto dovrà avere il comparto di dissabbiatura separato dal  vano di 

Disoleatore per parcheggio pubblico
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disoleazione. L’ingresso dovrà essere dotato di frangiflusso in grado di distribuire 
uniformemente il refluo su tutta la superficie trasversale utile.
Dovrà poi esserci un separatore statico per oli non emulsionati corredato di entrata 
e uscita con relative tubazioni e deflettori, vano di disoleazione, zona flottazione oli 
con paratia di calma, vano filtraggio a coalescenza, dispositivo di chiusra 
automtica di sicurezza con otturatore a galleggiante, completo di copertura 
carrabile leggera o pesante con passi d'uomo da 60x60 cm con  chiusino in ghisa 
sferoidale.
Le tubazioni interne devono essere in polietilene dotate di apposite guarnizioni di 
tenuta rispettanti i criteri di efficacia, resistenza e durabilità previsti dalla EN 681-
1. Il diametro e il numero delle tubazioni devono essere calcolati in modo da 
trattare l’intera portata di progetto. Tutte le tubazioni devono essere a doppia 
parete per condotte interrate non in pressione, lisce e colorate internamente per 
facilitare l’ispezione visiva e con telecamere, corrugate esternamente per 
aumentare la resistenza allo schiacciamento. La loro classe di rigidità anulare deve 
essere misurata secondo le norme EN ISO 9969, devono essere prodotte secondo 
la norma europea UNI EN 13476-3 e certificate dal marchio IIP.
Ogni singolo modulo deve essere progettato con l’ipotesi di calcolo adottato di 
vasca vuota (assenza di controspinta dell’acqua) dimensionato secondo la 
normativa vigente per carichi di prima categoria. I moduli vengono sigillati tra loro 
mediante una guarnizione resistente agli agenti aggressivi rendendo quindi la 
struttura completamente impermeabile e resistente anche alle spinte idrostatiche 
esterne senza quindi l’onere di una stuccatura con malta cementizia.
A fornitura compiuta, il fornitore dovrà produrre:
- relazione tecnica di funzionamento dell'impianto
- certificato attestante la capacità di depurazione dell'impianto

Gli scavi sono compensati con apposita voce a parte

I sistemi di disoleazione dovranno essere conformi al D.M. 30/07/1999 Tabella A, 
sezioni 1,2 e 4 (per scarico in Laguna di Venezia). 
La superficie scolante è di circa 850 m² con un coefficiente di defleusso di 0,6. 

1 1,000

Totale a corpo 1,000 6 644,00 6 644,00

Totale Cavidotti, condotte e pozzetti Euro 134 815,29

Totale Rete acque meteoriche Euro 134 815,29

Totale Sottoservizi Euro 228 797,81

Totale LAVORI A CORPO Euro 4 294 064,67
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14B.97.001.g

250

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE 
terra e rocce da scavo in tabella B

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B

Scavo con conferimento rifiuti  Tab. B

Scotico platea 2734 * 1,6 * 0,2 874,880

Platea sp.cm.30 1639 * 1,6 * (0,30+0,10-0,2) 524,480

Platea sp. cm. 45 72 * 1,6 * (0,45+0,10-,20) 40,320

Platea sp.cm. 60 1023 * 1,6 * (0,60+0,10-0,2) 818,400

Scotico Marciapiedi 1,6 * 945 * 0,2 302,400

Scotico Marciapiedi 1,6 * 470 * 0,2 150,400

Fossa ascensore capannoni 1,6 * 1,65 * 1,80 * 1,150 5,465

Maggior supeficie di scavo perimetrale  1,6 * (
(6,74+1,50+11,55+21,20+13,40+10+11,40+10+11,40+15+9,40+5,00+13,40+1
3,20+1,50+22,60+11,20+19,00+6,80+0,40+30,0+5,00+9,20+10,00+11,40+18,2
0+1,50+11,60+10,00)) * 0,5 * 0,45

115,772

Totale m³ 2 832,117 15,38 43 557,96

14E.02.001.00

251

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, 
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione 
di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il 
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di 
distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici sino alla profondità di ml.
0.20 ...

Scavo con conferimento come "rifiuto non pericoloso"

Scotico area platee 702+94+249 1 045,000

Scavo con conferimeto in colonna B

Scotico area platee 1639+72+1023 2 734,000

Marciapiedi 945,00 945,000

Marciapiedi 470,00 470,000

Totale m² 5 194,000 1,57 8 154,58

14E.02.002.00

252

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali 
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, 
lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale 
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, 
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza 
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino 
al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A 
SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici

Scavo per platea

Scavo con conferimento rifiuti  come "non pericolosi"

Platea sp.cm.30 702 * (0,30+0,10-0,2) 140,400

Platea sp. cm. 45 94 * (0,45+0,10-,20) 32,900

Platea sp.cm. 60 249 * (0,60+0,10-0,2) 124,500

Scavo con conferimento rifiuti  Tab. B

Platea sp.cm.30 1639 * (0,30+0,10-0,2) 327,800

Platea sp. cm. 45 72 * (0,45+0,10-,20) 25,200

Platea sp.cm. 60 1023 * (0,60+0,10-0,2) 511,500

Fossa ascensore capannoni 2,00 * 1,65 * 1,80 * 1,150 6,831

Fossa ascensore BAR 1,65 * 1,80 * 1,30 3,861

Totale m³ 1 172,992 4,20 4 926,57

253 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Scavi e rinterri

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.03.011.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, 
compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere 
l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E 
STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

0,10 * 3493,000 349,300

Totale m³ 349,300 23,39 8 170,13

F.03.01.00

254

Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento" per lavoro eseguito in 
presenza di terreni aventi una consistenza tale da richiederne la 
preventiva sconnessione da computarsi per il solo effettivo volume 
sconnesso 

Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento" per la preventiva sconnessione

Aree asfaltate nell area si scavo di sbancamento

36,80 * 2,19 * 0,10 8,059

20 * 4,56 * 0,10 9,120

3,44 * 7,41 * 0,1 2,549

12, * 1,40 * 0,1 1,680

3,88 * 21,98 * 0,1 8,528

0,5 * 25,60 * 7,80 * 0,1 9,984

29 * 5,53 * 0,1 16,037

((20,00+16,00)/2) * 5,53 * 0,1 9,954

4,30 * 4,20 * 0,1 1,806

7,50 * 4,80 * 0,10 3,600

Totale m³ 71,317 6,68 476,40

F.03.01.00

255

Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento" per lavoro eseguito in 
presenza di terreni aventi una consistenza tale da richiederne la 
preventiva sconnessione da computarsi per il solo effettivo volume 
sconnesso 

Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento" per la preventiva sconnessione

Aree asfaltate nell area si scavo di sbancamento

36,80 * 2,19 * 0,10 8,059

20 * 4,56 * 0,10 9,120

3,44 * 7,41 * 0,1 2,549

12, * 1,40 * 0,1 1,680

3,88 * 21,98 * 0,1 8,528

0,5 * 25,60 * 7,80 * 0,1 9,984

29 * 5,53 * 0,1 16,037

((20,00+16,00)/2) * 5,53 * 0,1 9,954

4,30 * 4,20 * 0,1 1,806

7,50 * 4,80 * 0,10 3,600

Totale m³ 71,317 6,68 476,40

L.004a

256

Indennità di discarica per conferimento di rifiuti NON PERICOLOSI

Indennità di discarica materiali NON PERICOLOSI

Scavo con conferimento come "rifiuto non pericoloso"

scotico platea 1045 * 1,8 * 0,2 376,200

Platea sp.cm.30 702 * 1,8 * (0,30+0,10-0,2) 252,720

Platea sp. cm. 45 94 * 1,8 * (0,45+0,10-,20) 59,220

Platea sp.cm. 60 249 * 1,8 * (0,60+0,10-0,2) 224,100

Fossa ascensore capannoni 1,8 * 1,65 * 1,80 * 1,150 6,148

Fossa ascensore BAR 1,8 * 1,65 * 1,80 * 1,30 6,950

Totale t 925,338 63,25 58 527,63

L.005

257

Carico di terreno da scavo o materiale di risulta su automezzo e trasporto a 
discarica situata ad una distanza massima di 100 Km

Carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ad una distanza max di 100
km
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Scavi e rinterri

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

vedi voce n. 110 (Prog. 251 q.ta = 5194,000) 1,6 * 0,2 1 662,080

vedi voce n. 220 (Prog. 252 q.ta = 1172,992) 1,6 1 876,787

Totale m3 3 538,867 7,41 26 223,00

L.027

258
Esecuzioni di analisi di tutti gli analiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, su materiali 
provenienti da scavi. Si intendono compresi e compensati gli oneri per il prelievo e 
la campionatura, le analisi di laboratorio, il rilascio dell'omologa per il conferimento 
a discarica, eventuali test di cessione.

Analisi e omologa materiali provenienti da scavi

Una prova ogni 1500 mc di scavo 6 6,000

Totale cadauno 6,000 632,50 3 795,00

Totale Scavi e rinterri Euro 154 307,67
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Fondazioni speciali

Capannoni e pertinenze

Opere edili

LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

F.01.46.00

259

Cemento R 325 oltre i kg 600 per m³ di terreno consolidato per l'esecuzione di 
colonne di terreno consolidato, compresa la fornitura del cemento in silos: - per 
peso di cemento iniettato

Cemento R 325 oltre i kg 600 per m³ di terreno consolidato per l'esecuzione di
colonne di terreno consolidato, compresa la fornitura del cemento in silos: - per
peso di cemento iniettato

Maggior quantità cemento iniettato

730000 730 000

Totale kg 730 000 0,10 73 000,00

Totale Fondazioni speciali Euro 73 000,00

Totale Capannoni e pertinenze Euro 227 307,67
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Scavi e rinterri

Polo Tecnologico

Opere edili

LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14B.97.001.f

260

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE 
terra e roccia da scavo in tabella A

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A

Platea polo tecnologico 1,6 * 3,15 * 6,15 * 0,3 9,299

Platea serbatoio VVF 1,6 * 3 * 6 * 0,3 8,640

Totale m³ 17,939 6,15 110,32

14E.02.001.00

261

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, 
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione 
di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il 
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di 
distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici sino alla profondità di ml.
0.20 ...

Platea polo tecnologico 3,15 * 6,15 19,373

Platea serbatoio VVF 3 * 6 18,000

Totale m² 37,373 1,57 58,68

14E.02.002.00

262

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali 
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, 
lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale 
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, 
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza 
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino 
al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A 
SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici

Platea 3,15 * 6,15 * 0,1 1,937

Platea serbatoio VVF 3,00 * 6,000 * 0,1 1,800

Totale m³ 3,737 4,20 15,70

L.005

263

Carico di terreno da scavo o materiale di risulta su automezzo e trasporto a 
discarica situata ad una distanza massima di 100 Km

Carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ad una distanza max di 100
km

platea 1,6 * 3,15 * 6,15 * 0,3 9,299

soletta serbatoio 1,6 * 3,00 * 6,000 * 0,300 8,640

Totale m3 17,939 7,41 132,93

Totale Scavi e rinterri Euro 317,63

Totale Polo Tecnologico Euro 317,63
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Scavi e rinterri

Piazzali imbarcazioni e parcheggi auto

Opere edili

LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.02.001.00

264

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, 
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione 
di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il 
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di 
distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici sino alla profondità di ml.
0.20 ...

Area nuovi piazzali 1125 1 125,000

Parcheggio 1255 1 255,000

Totale m² 2 380,000 1,57 3 736,60

Totale Scavi e rinterri Euro 3 736,60

Totale Piazzali imbarcazioni e parcheggi auto Euro 3 736,60
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Scavi e rinterri

Parcheggio in spezzato

Opere edili

LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14B.97.001.g

265

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE 
terra e rocce da scavo in tabella B

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B

vedi voce n. 3813 (Prog. 269 q.ta = 276,245) 0,8 220,996

Totale m³ 220,996 15,38 3 398,92

14E.02.001.00

266

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, 
arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione 
di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il 
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di 
distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici sino alla profondità di ml.
0.20 ...

Scotico 10 cm 69,9 * 24,7 1 726,530

Totale m² 1 726,530 1,57 2 710,65

14F.04.011.b

267

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta 
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come 
indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente 
livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione 
e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo 
vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche 
FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto proveniente da cave di
prestito

Stalli e area di manovra 65 * 16,5 * 0,3 321,750

Accesso 4,8 * 4,6 * 0,3 6,624

Totale m³ 328,374 23,65 7 766,05

L.004a

268

Indennità di discarica per conferimento di rifiuti NON PERICOLOSI

Indennità di discarica materiali NON PERICOLOSI

vedi voce n. 3803 (Prog. 266 q.ta = 1726,530) 1,8 * 0,2 * 0,1 62,155

Totale t 62,155 63,25 3 931,30

L.005

269

Carico di terreno da scavo o materiale di risulta su automezzo e trasporto a 
discarica situata ad una distanza massima di 100 Km

Carico e trasporto a discarica del materiale di risulta ad una distanza max di 100
km

vedi voce n. 3803 (Prog. 266 q.ta = 1726,530) 1,6 * 0,1 276,245

Totale m3 276,245 7,41 2 046,98

L.027

270
Esecuzioni di analisi di tutti gli analiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, su materiali 
provenienti da scavi. Si intendono compresi e compensati gli oneri per il prelievo e 
la campionatura, le analisi di laboratorio, il rilascio dell'omologa per il conferimento 
a discarica, eventuali test di cessione.

Analisi e omologa materiali provenienti da scavi

1 1,000

Totale cadauno 1,000 632,50 632,50

Totale Scavi e rinterri Euro 20 486,40

Totale Parcheggio in spezzato Euro 20 486,40

Totale Opere edili Euro 251 848,30
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14B.97.001.f

271

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE 
terra e roccia da scavo in tabella A

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A

Tratto definito con linea fucsia lettera A 1,6 * 205,37 * 0,50 * 0,70 115,007

Tratto definito con linea fucsia lettera B 1,6 * 97,32 * 0,50 * 1 77,856

Tratto definito con linea beige numero 2 1,6 * 38,66 * 1,20 * 1 74,227

Totale m³ 267,090 6,15 1 642,60

14B.97.001.g

272

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE 
terra e rocce da scavo in tabella B

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B

Tratto definito con linea beige lettera 1 1,6 * 14,20 * 1,20 * 1 27,264

Tratto definito con linea avio lettera A 1,6 * 325,91 * 0,50 * 0,70 182,510

Tratto definito con linea avio lettera B 1,6 * 269,72 * 0,50 * 1 215,776

Tratto definito con linea avio lettera C 1,6 * 12,96 * 0,50 * 1,54 15,967

Totale m³ 441,517 15,38 6 790,53

14E.02.006.c

273

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie 
relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione 
di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali 
demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di 
cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della 
viabilita, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali 
protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE 
ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del 
materiale su autocarro

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito c ... di scavo fino a m
1.50 con posa del materiale su autocarro

Smaltimento come rifuti non pericolosi

Area bonificata - scavo sotto  il geotessuto esistente

Tratto definito con linea celeste lettera A 131,7 * 0,50 * 0,25 16,463

Tratto definito con linea celeste lettera C 20,36 * 0,50 * 0,55 5,599

Tratto definito con linea arancio lettera A 85,65 * 0,50 * 0,25 10,706

Totale parziale - Area bonificata - scavo sotto  il geotessuto esistente m³ 32,768

Area non bonificata

Tratto definito con linea rossa lettera A 94,44 * 0,50 * 0,70 33,054

Tratto definito con linea rossa lettera B 91,26 * 0,50 * 1 45,630

Tratto definito con linea beige numero 3 39,64 * 1,20 * 1 47,568

Smaltimento in Tab. A

Tratto definito con linea fucsia lettera A 205,37 * 0,50 * 0,70 71,880

Tratto definito con linea fucsia lettera B 97,32 * 0,50 * 1 48,660

Tratto definito con linea beige numero 2 38,66 * 1,20 * 1 46,392

Smaltimento in Tab. B

Tratto definito con linea beige lettera 1 14,20 * 1,20 * 1 17,040

Tratto definito con linea avio lettera A 325,91 * 0,50 * 0,70 114,069

Tratto definito con linea avio lettera B 269,72 * 0,50 * 1 134,860

Tratto definito con linea avio lettera C 12,96 * 0,50 * 1,54 9,979

Totale parziale - area non bonificata m³ 569,132

Totale m³ 601,900 9,42 5 669,90

14E.03.005.a

274

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente 
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, 
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a 
strati non superiori a cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con 

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con .. materiale posto sul bordo
dello scavo
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materiale posto sul bordo dello scavo

vedi voce n. 3503 (Prog. 273 q.ta = 601,900) 0,9 541,710

Totale m³ 541,710 3,14 1 700,97

14E.03.006.a

275

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso 
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei 
materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento RINTERRO DI SCAVI DI 
FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA 
eseguito con mezzi meccanici

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni.. con mezzi meccanici

vedi voce n. 3503 (Prog. 273 q.ta = 601,900) 0,1 60,190

Totale m³ 60,190 28,30 1 703,38

14H.01.007.a

276

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, 
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi 
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino 
a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume 
fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli 
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme 
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di 
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso 
l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; 
compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del 
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre 
l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna 
e notturna, nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di 
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, 
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del 
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere 
della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle 
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto 
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del 
materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di 
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il 
volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilità 
dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata 
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si 
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di 
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, 
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di 
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a 
m 1.50

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi natura ... per la fascia con
profondità fino a m 1.50

Area bonificata - scavo sopra  il geotessuto esistente

Tratto definito con linea verde lettera A 162,65 * 0,50 * 0,5 40,663

Tratto definito con linea blu lettera A 82,03 * 0,50 * 0,5 20,508

Tratto definito con linea celeste lettera A 131,7 * 0,50 * 0,25 16,463

Tratto definito con linea celeste lettera C 20,36 * 0,50 * 0,25 2,545

Tratto definito con linea arancio lettera A 85,65 * 0,50 * ,55 23,554

Tratto definito con linea arancio lettera C 294,98 * 0,50 * ,5 73,745

Tratto definito con  linea ciano lettera B 120,16 * 0,50 * ,8 48,064

Tratto definito con  linea ciano lettera C 33,25 * 0,50 * 0,5 8,313

Totale m3 233,855 14,47 3 383,88

L.004a

277

Indennità di discarica per conferimento di rifiuti NON PERICOLOSI

Indennità di discarica materiali NON PERICOLOSI

Area bonificata - scavo sotto  il geotessuto esistente

Tratto definito con linea celeste lettera A 1,8 * 131,7 * 0,50 * 0,25 29,633

Tratto definito con linea celeste lettera C 1,8 * 20,36 * 0,50 * 0,55 10,078

Tratto definito con linea arancio lettera A 1,8 * 85,65 * 0,50 * 0,25 19,271
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Area non bonificata

Tratto definito con linea rossa lettera A 1,8 * 94,44 * 0,50 * 0,70 59,497

Tratto definito con linea rossa lettera B 1,8 * 91,26 * 0,50 * 1 82,134

Tratto definito con linea beige numero 3 1,8 * 39,64 * 1,20 * 1 85,622

Totale t 286,235 63,25 18 104,36

L.004b

278

Indennità di discarica per rifiuti PERICOLOSI

Indennità di discarica materiali PERICOLOSI

Stima 10 % del terreno proveniente da scavi in zone non bonificate

vedi voce n. 3503 (Prog. 273 q.ta = 601,900) 1,8 * 0,1 108,342

Totale t 108,342 139,15 15 075,79

L.005a

279

Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una 
distanza max di  100 km.
Si intendono compresi e compensati gli oneri per:
- il posizionamento, il noleggio, lo spostamento e il carico su mezzo di trasporto 
dei cassoni metallici per tutto il tempo necessario alle operazioni di scavo, e analisi 
di laboratorio fino al conferimento a discarica;
- il carico del materiale di rifiuto all'interno dei cassoni;
- il prelievo di campioni e le analisi di tutti gli analiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- l'omologa per lo smaltimento a discarica ai sensi del D.M. 29/09/2010;
- eventuali test di cessione;
- il trasporto a discarica autorizzata entro la distanza massima di 100 km;
- lo scarico a discarica;
- la compilazione di bolle di trasporto, formulari e quant'altro previsto dalla 
normativa vigente in materia di trattamento di rifiuti e terre e rocce da scavo.

Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una
distanza max di 100 km

vedi voce n. 3503 (Prog. 273 q.ta = 601,900) 1,6 963,040

Totale m3 963,040 12,45 11 989,85

L.028

280

Taglio di geotessuto esistente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello 
stesso in fase di scavo, fissaggio dei lembi lungo i lati per poter continare lo scavo 
alla quota al  di sotto del geotessuto, successivo ripristino con nuovo geotessuto  
posto sul fondo e sui lati dello scavo sino alla quota del geotessuto originario,  
sormonto dei lembi tagliati avendo cura di stenderli sopra le fasce laterali, al dine 
si dare continuità alla protezione.  

Taglio di geotessuto esitente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello
stesso in fase di scavo;fissaggio dei lembi lungo i lstiperpo

Area bonificata - scavo sotto  il geotessuto esistente

Tratto definito con linea celeste lettera A 131,7 131,700

Tratto definito con linea celeste lettera C 20,36 20,360

Tratto definito con linea arancio lettera A 85,65 85,650

Totale m 237,710 17,66 4 197,96

L.028a

281

Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee 
fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di 
scavo; successiva chiusura riavvicinando e facendo combaciare i lembi, ripristino 
della fascia tagliata con una ulteriore fascia di geotessuto. Compresa la fornitura e 
posa del nuovo geotessuto, la movimentazione, i tagli, gli sfridi, il trasporto e gli 
oneri di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.

Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee
fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di
scavo

Tratto definito con linea verde lettera A 162,65 162,650

Tratto definito con linea blu lettera A 82,03 82,030

Tratto definito con linea celeste lettera A 131,7 131,700

Tratto definito con linea celeste lettera C 20,36 20,360

Tratto definito con linea arancio lettera A 85,65 85,650

Tratto definito con linea arancio lettera C 294,98 294,980

Tratto definito con  linea ciano lettera B 120,16 120,160

Tratto definito con  linea ciano lettera C 33,25 33,250
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Totale m 930,780 3,17 2 950,57

Totale Scavi e rinterri Euro 73 209,79

Totale Linee interrate impianti Euro 73 209,79
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14B.97.001.f

282

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE 
terra e roccia da scavo in tabella A

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A

Tratto definito con colore rosa lettera C 1,6 * 139,62 * 0,50 * 1,1 122,866

Totale m³ 122,866 6,15 755,63

14B.97.001.g

283

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE 
terra e rocce da scavo in tabella B

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B

Scavo per rete fogniaria

Tratto definito con colore verde lettera B 1,6 * 31,95 * 0,50 * 0,85 21,726

Tratto definito con colore verde lettera C 1,6 * 105,30 * 0,50 * ((1,54+0,66)/2) 92,664

Totale m³ 114,390 15,38 1 759,32

14E.02.006.c

284

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie 
relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione 
di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali 
demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di 
cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della 
viabilita, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali 
protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE 
ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del 
materiale su autocarro

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito c ... di scavo fino a m
1.50 con posa del materiale su autocarro

Scavo da conferire come materiale non pericoloso

Area bonificata - scavo sotto  il geotessuto esistente

Tratto definito con colore verde  189,93 * 0,50 * ((1,68+0,89)/2) 122,030

Tratto definito con colore verde scuro 92,81 * 0,50 * ((0,42+0,46)/2) 20,418

Tratto definito dal colore Arancio lettera A 334,68 * 0,50 * 0,25 41,835

Vasca sollevamento 2,50 * 2,50 * 5 31,250

Totale parziale - Area bonificata - scavo sotto  il geotessuto esistente m³ 215,533

Area non bonificata

Tratto definito con colore rosso lettera A 49,29 * 0,50 * 0,28 6,901

Tratto definito con colore rosso lettera B 32,46 * 0,50 * 0,15 2,435

Tratto definito con colore rosso  lettera B presso armadio campi tennis  28,77 *
0,50 * 1,00

14,385

Scavo da conferire a discarica in Tab. A

Tratto definito con colore rosa lettera C 139,62 * 0,50 * ((0,66+1,54)/2) 76,791

Scavo da conferire a discarica in Tab. B

Tratto definito con colore verde lettera B 31,95 * 0,50 * 0,85 13,579

Tratto definito con colore verde lettera C 105,30 * 0,50 * ((1,54+0,66)/2) 57,915

Imohf 2,2 * 2,2 * 2 9,680

2,2 * 2,2 * 1,8 8,712

Totale parziale - area non bonificata m³ 190,398

Totale m³ 405,931 9,42 3 823,87

14E.03.005.a

285

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente 
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, 
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a 
strati non superiori a cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con 
materiale posto sul bordo dello scavo

Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con .. materiale posto sul bordo
dello scavo

vedi voce n. 3373 (Prog. 284 q.ta = 405,931) 0,9 365,338

Totale m³ 365,338 3,14 1 147,16
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14E.03.006.a

286

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso 
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei 
materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento RINTERRO DI SCAVI DI 
FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA 
eseguito con mezzi meccanici

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni.. con mezzi meccanici

vedi voce n. 3373 (Prog. 284 q.ta = 405,931) 0,1 40,593

Totale m³ 40,593 28,30 1 148,78

14H.01.007.a

287

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, 
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi 
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino 
a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume 
fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli 
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme 
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di 
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso 
l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; 
compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del 
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre 
l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna 
e notturna, nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di 
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, 
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del 
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere 
della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle 
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto 
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del 
materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di 
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il 
volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilità 
dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata 
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si 
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di 
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, 
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di 
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a 
m 1.50

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi natura ... per la fascia con
profondità fino a m 1.50

Scavo per rete fogniaria

Area bonificata scavo sopra  il geotessuto esistente

Tratto definito con colore verde chiaro N10-N22 189,23 * 0,50 * 0,55 52,038

Tratto definito con colore rosso  lettera A  N31-N34  49,29 * 0,5 * 0,41 10,104

Tratto definito con colore rosso  lettera B  N34-N22  32,46 * 0,50 * 0,63 10,225

Tratto definito con colore verde scuro N05-N10 92,81 * 0,50 * 0,88 40,836

Tratto definito dal colore Arancio lettera A 334,68 * 0,50 * 0,75 125,505

Totale m3 238,708 14,47 3 454,10

L.004a

288

Indennità di discarica per conferimento di rifiuti NON PERICOLOSI

Indennità di discarica materiali NON PERICOLOSI

Scavo per rete fogniaria

Area bonificata scavo sotto il geotessuto esistente

Tratto definito con colore verde chiaro N10-N22 1,8 * 189,23 * 0,50 * 1,28 217,993

Tratto definito con colore rosso  lettera A  N31-N34  1,8 * 49,29 * 0,5 * 0,28 12,421

Tratto definito con colore rosso  lettera B  N34-N22  1,8 * 32,46 * 0,50 * 0,15 4,382

Tratto definito con colore verde scuro N05-N10 1,8 * 92,81 * 0,50 * 0,44 36,753

Tratto definito con colore rosso  lettera B presso armadio campi tennis  1,8 * 28,77
* 0,50 * 1,00

25,893

Tratto definito dal colore Arancio lettera A 1,8 * 334,68 * 0,50 * 0,25 75,303

Imohf 2,2 * 2,2 * 2 9,680
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2,2 * 2,2 * 1,8 8,712

Vasca sollevamento 2,50 * 2,50 * 5 31,250

Totale t 422,387 63,25 26 715,98

L.004b

289

Indennità di discarica per rifiuti PERICOLOSI

Indennità di discarica materiali PERICOLOSI

vedi voce n. 3373 (Prog. 284 q.ta = 405,931) 1,8 * 0,1 73,068

Totale t 73,068 139,15 10 167,41

L.004b

290

Indennità di discarica per rifiuti PERICOLOSI

Indennità di discarica materiali PERICOLOSI

Stima 10 % del terreno proveniente da scavi in zone non bonificate

vedi voce n. 3373 (Prog. 284 q.ta = 405,931) 1,8 * 0,1 73,068

Totale t 73,068 139,15 10 167,41

L.005a

291

Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una 
distanza max di  100 km.
Si intendono compresi e compensati gli oneri per:
- il posizionamento, il noleggio, lo spostamento e il carico su mezzo di trasporto 
dei cassoni metallici per tutto il tempo necessario alle operazioni di scavo, e analisi 
di laboratorio fino al conferimento a discarica;
- il carico del materiale di rifiuto all'interno dei cassoni;
- il prelievo di campioni e le analisi di tutti gli analiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- l'omologa per lo smaltimento a discarica ai sensi del D.M. 29/09/2010;
- eventuali test di cessione;
- il trasporto a discarica autorizzata entro la distanza massima di 100 km;
- lo scarico a discarica;
- la compilazione di bolle di trasporto, formulari e quant'altro previsto dalla 
normativa vigente in materia di trattamento di rifiuti e terre e rocce da scavo.

Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una
distanza max di 100 km

vedi voce n. 3373 (Prog. 284 q.ta = 405,931) 1,6 649,490

Totale m3 649,490 12,45 8 086,15

L.028

292

Taglio di geotessuto esistente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello 
stesso in fase di scavo, fissaggio dei lembi lungo i lati per poter continare lo scavo 
alla quota al  di sotto del geotessuto, successivo ripristino con nuovo geotessuto  
posto sul fondo e sui lati dello scavo sino alla quota del geotessuto originario,  
sormonto dei lembi tagliati avendo cura di stenderli sopra le fasce laterali, al dine 
si dare continuità alla protezione.  

Taglio di geotessuto esitente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello
stesso in fase di scavo;fissaggio dei lembi lungo i lstiperpo

Taglio geotessuto  per procedere allo scavo sottostante per rete fognaria

Tratto definito con colore verde chiaro N10-N22 189,23 189,230

Tratto definito con colore rosso  lettera A  N31-N34  49,29 49,290

Tratto definito con colore rosso  lettera B  N34-N22  32,46 32,460

Tratto definito con colore verde scuro N05-N10 92,81 92,810

Tratto definito dal colore Arancio lettera A 334,68 334,680

Totale m 698,470 17,66 12 334,98

L.028a

293

Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee 
fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di 
scavo; successiva chiusura riavvicinando e facendo combaciare i lembi, ripristino 
della fascia tagliata con una ulteriore fascia di geotessuto. Compresa la fornitura e 
posa del nuovo geotessuto, la movimentazione, i tagli, gli sfridi, il trasporto e gli 
oneri di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.

Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee
fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di
scavo

Tratto definito con colore verde chiaro N10-N22 189,23 189,230

Tratto definito con colore rosso  lettera A  N31-N34  49,29 49,290

Tratto definito con colore rosso  lettera B  N34-N22  32,46 32,460

Tratto definito con colore verde scuro N05-N10 92,81 92,810
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Tratto definito dal colore Arancio lettera A 334,68 334,680

Totale m 698,470 3,17 2 214,15

Totale Scavi e rinterri Euro 81 774,94

Totale Fognatura nera Euro 81 774,94
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14B.97.001.f

294

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE 
terra e roccia da scavo in tabella A

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e roccia da scavo in tabella A

Scavo da conferire come terreno colonna A

Tratto definito dal colorerosa lettera B - linea lato ovest capannoni 1,6 * 19,95 *
0,50 * 1

15,960

Totale m³ 15,960 6,15 98,15

14B.97.001.g

295

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE 
terra e rocce da scavo in tabella B

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B

Scavo da conferire come terreno colonna B

Tratto definito dal colore beige numero 1 - linee lato ovest capannoni 1,6 * 10,25
* 1,20 * 1

19,680

Tratto definito dal colore avio lettera B - linee attorno ai capannoni 1,6 * 252,42 *
0,50 * 1

201,936

Tratto definito dal colore avio lettera D - pozzetti P59-P64; T01-T04 1,6 * 268,18 *
0,50 * ((,8+1,14)/2)

208,108

Totale m³ 429,724 15,38 6 609,16

14E.02.006.c

296

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie 
relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione 
di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali 
demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di 
cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della 
viabilita, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali 
protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE 
ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del 
materiale su autocarro

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito c ... di scavo fino a m
1.50 con posa del materiale su autocarro

Scavo da conferire come materiale non pericoloso - area bonificata  - sotto il
geotessuto esistente

Tratto definito dal colore blu lettera B - pozzetti P44-P10; P10-P56; P51-P57; P47-
P11 207,65 * 0,50 * ((0,07+0,28)/2)

18,169

Tratto definito dal colore celeste lettera B - pozzetti P55-P56; P56-P58; C4-C11
193,78 * 0,50 * ((0,51+0,77)/2)

62,010

Tratto definito dal colore Arancio lettera B - pozetti P15-P21; C14-T04;  169,51 *
0,50 * ((0,42+0,62)/2)

44,073

Tratto definito dal colore ciano lettera A - pozzetti C12-C14; P21-T 70,83 * 0,50 *
(0,19/2)

3,364

Disoleatore piazzali 7,7 * 3 * 2 46,200

Disoleatore parcheggi 3,7 * 3,7 * 1,7 23,273

Totale parziale - Area bonificata - scavo sotto  il geotessuto esistente m³ 197,089

Scavo da conferire come terreno colonna A

Tratto definito dal colorerosa lettera B - linea lato ovest capannoni 19,95 * 0,50 *
1

9,975

Scavo da conferire come terreno colonna B

Tratto definito dal colore beige numero 1 - linee lato ovest capannoni 10,25 * 1,20
* 1

12,300

Tratto definito dal colore avio lettera B - linee attorno ai capannoni 252,42 * 0,50 *
1

126,210

Tratto definito dal colore avio lettera D - pozzetti P59-P64; T01-T04 268,18 * 0,50
* ((,8+1,14)/2)

130,067

Totale parziale - area non bonificata m³ 278,552

Totale m³ 475,641 9,42 4 480,54

297 Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con .. materiale posto sul bordo

- 102 -



N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Scavi e rinterri

Rete acque meteoriche

Sottoservizi

LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24/01/2020

14E.03.005.a
Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente 
dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di m 100, 
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a 
strati non superiori a cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con 
materiale posto sul bordo dello scavo

dello scavo

vedi voce n. 3413 (Prog. 296 q.ta = 475,641) 0,9 428,077

Totale m³ 428,077 3,14 1 344,16

14E.03.006.a

298

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso 
proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 
0.2 e massima mm 10, compreso l’indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei 
materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento RINTERRO DI SCAVI DI 
FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA 
eseguito con mezzi meccanici

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni.. con mezzi meccanici

vedi voce n. 3413 (Prog. 296 q.ta = 475,641) 0,1 47,564

Totale m³ 47,564 28,30 1 346,06

14H.01.007.a

299

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, 
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi 
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino 
a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume 
fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli 
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme 
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di 
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso 
l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; 
compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del 
materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre 
l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna 
e notturna, nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di 
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, 
canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del 
perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere 
della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle 
tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto 
ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del 
materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di 
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il 
volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilità 
dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata 
dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si 
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di 
sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, 
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di 
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a 
m 1.50

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi natura ... per la fascia con
profondità fino a m 1.50

Scavo e rinterro area bonificata  - sopra il geotessuto esistente

Tratto definito dal colore verde chiaro lettera B - pozzetti P1-P7; P23-P7; P29-P8;
P36-P9; P42-P44; P7-P10; P53-P55 401,58 * 0,50 * ((,88+,78)/2)

166,656

Tratto definito dal colore blu lettera B - pozzetti P44-P10; P10-P56; P51-P57; P47-
P11 207,65 * 0,50 * 0,75

77,869

Tratto definito dal colore celeste lettera B - pozzetti P55-P56; P56-P58; C4-C11
193,78 * 0,50 * 0,25

24,223

Tratto definito dal colore Arancio lettera B - pozetti P15-P21; C14-T04;  169,51 *
0,50 * 0,55

46,615

Tratto definito dal colore ciano lettera A - pozzetti C12-C14; P21-T 70,83 * 0,50 * (
(,78+,88)/2)

29,394

Disoleatore piazzali 7,7 * 3 * ,75 17,325

Disoleatore parcheggi 3,7 * 3,7 * ,9 12,321

Totale m3 374,403 14,47 5 417,61
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L.004a

300

Indennità di discarica per conferimento di rifiuti NON PERICOLOSI

Indennità di discarica materiali NON PERICOLOSI

Scavo da conferire come materiale non pericoloso - area bonificata  - sotto il
geotessuto esistente

Tratto definito dal colore blu lettera B - pozzetti P44-P10; P10-P56; P51-P57; P47-
P11 1,8 * 207,65 * 0,50 * ((0,07+0,28)/2)

32,705

Tratto definito dal colore celeste lettera B - pozzetti P55-P56; P56-P58; C4-C11 1,8
* 193,78 * 0,50 * ((0,51+0,77)/2)

111,617

Tratto definito dal colore Arancio lettera B - pozetti P15-P21; C14-T04;  1,8 *
169,51 * 0,50 * ((0,42+0,62)/2)

79,331

Tratto definito dal colore ciano lettera A - pozzetti C12-C14; P21-T 1,8 * 70,83 *
0,50 * (0,19/2)

6,056

Disoleatore piazzali 1,8 * 7,7 * 3 * 2 83,160

Disoleatore parcheggi 1,8 * 3,7 * 3,7 * 1,7 41,891

Totale t 354,760 63,25 22 438,57

L.004b

301

Indennità di discarica per rifiuti PERICOLOSI

Indennità di discarica materiali PERICOLOSI

Stima 10 % del terreno proveniente da scavi in zone non bonificate

vedi voce n. 3413 (Prog. 296 q.ta = 475,641) 1,8 * 0,1 85,615

Totale t 85,615 139,15 11 913,33

L.005a

302

Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una 
distanza max di  100 km.
Si intendono compresi e compensati gli oneri per:
- il posizionamento, il noleggio, lo spostamento e il carico su mezzo di trasporto 
dei cassoni metallici per tutto il tempo necessario alle operazioni di scavo, e analisi 
di laboratorio fino al conferimento a discarica;
- il carico del materiale di rifiuto all'interno dei cassoni;
- il prelievo di campioni e le analisi di tutti gli analiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- l'omologa per lo smaltimento a discarica ai sensi del D.M. 29/09/2010;
- eventuali test di cessione;
- il trasporto a discarica autorizzata entro la distanza massima di 100 km;
- lo scarico a discarica;
- la compilazione di bolle di trasporto, formulari e quant'altro previsto dalla 
normativa vigente in materia di trattamento di rifiuti e terre e rocce da scavo.

Cassonatura, omologa e trasporto a discarica di terre e rocceda scavo ad una
distanza max di 100 km

vedi voce n. 3413 (Prog. 296 q.ta = 475,641) 1,6 761,026

Totale m3 761,026 12,45 9 474,77

L.028

303

Taglio di geotessuto esistente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello 
stesso in fase di scavo, fissaggio dei lembi lungo i lati per poter continare lo scavo 
alla quota al  di sotto del geotessuto, successivo ripristino con nuovo geotessuto  
posto sul fondo e sui lati dello scavo sino alla quota del geotessuto originario,  
sormonto dei lembi tagliati avendo cura di stenderli sopra le fasce laterali, al dine 
si dare continuità alla protezione.  

Taglio di geotessuto esitente e spostamento al fine di evitare lo strappo dello
stesso in fase di scavo;fissaggio dei lembi lungo i lstiperpo

Taglio geotessuto esistente

Tratto definito dal colore blu lettera B - pozzetti P44-P10; P10-P56; P51-P57; P47-
P11 207,65

207,650

Tratto definito dal colore celeste lettera B - pozzetti P55-P56; P56-P58; C4-C11
193,78

193,780

Tratto definito dal colore Arancio lettera B - pozetti P15-P21; C14-T04;  169,51 169,510

Tratto definito dal colore ciano lettera A - pozzetti C12-C14; P21-T 70,83 70,830

Disoleatore piazzali 22 22,000

Disoleatore parcheggio 12 12,000

Totale m 675,770 17,66 11 934,10

L.028a

304 Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee
fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di
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L.028a

Taglio di geotessuto in corrispondenza dello scavo per sottoservizi e linee 
fognatura bianca e nera; apertura dei lembi al fine di evitarne lo strappo in fase di 
scavo; successiva chiusura riavvicinando e facendo combaciare i lembi, ripristino 
della fascia tagliata con una ulteriore fascia di geotessuto. Compresa la fornitura e 
posa del nuovo geotessuto, la movimentazione, i tagli, gli sfridi, il trasporto e gli 
oneri di discarica del materiale di risulta dalle lavorazioni e degli imballaggi.

scavo

Tratto definito dal colore verde chiaro lettera B - pozzetti P1-P7; P23-P7; P29-P8;
P36-P9; P42-P44; P7-P10; P53-P55 401,58

401,580

Tratto definito dal colore blu lettera B - pozzetti P44-P10; P10-P56; P51-P57; P47-
P11 207,65

207,650

Tratto definito dal colore celeste lettera B - pozzetti P55-P56; P56-P58; C4-C11
193,78

193,780

Tratto definito dal colore Arancio lettera B - pozetti P15-P21; C14-T04;  169,51 169,510

Tratto definito dal colore ciano lettera A - pozzetti C12-C14; P21-T 70,83 70,830

Disoleatore piazzali 22 22,000

Disoleatore parcheggi 12 12,000

Totale m 1 077,350 3,17 3 415,20

Totale Scavi e rinterri Euro 78 471,65

Totale Rete acque meteoriche Euro 78 471,65

Totale Sottoservizi Euro 233 456,38

Totale LAVORI A MISURA Euro 485 304,68
Importo Lavori  Euro 4 779 369,35
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

24/01/2020

A) LAVORI

OG1 Edifici civili e industriali 3 119 379,68

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali

264 566,67

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 380 354,46

OS21 Opere strutturali speciali 436 687,86

OS32 Strutture in legno 578 380,68

LAVORI A CORPO 4 294 064,67

LAVORI A MISURA 485 304,68

Opere edili 4 317 115,16

Sottoservizi 462 254,19

Non definito 40 000,00

Capannoni e pertinenze 3 484 676,66

Ex centro elioterapico 159 737,16

Ex Dogana 104 829,51

Polo Tecnologico 13 593,70

Piazzali imbarcazioni e parcheggi auto 342 667,81

Parcheggio in spezzato 42 059,21

Capannoni esistenti 119 654,67

Info point 9 896,44

Linee interrate impianti 116 651,36

Fognatura nera 132 315,89

Rete acque meteoriche 213 286,94

Cantierizzazione 40 000,00

Scavi e rinterri 432 302,68

Demolizioni 190 066,24

Fondazioni speciali 436 687,86

Strutture prefabbricate 380 354,46

Strutture in opera 650 706,84

Strutture in legno 399 381,64

Partizioni verticali ed orizzontali 168 303,72

Sottofondi 47 395,99

Isolamenti e impermeabilizzazioni 429 342,02

Lattonerie 94 676,47

Serramenti 285 043,09

Opere da fabbro 9 705,67

Intonaci e cartongessi 205 125,63

Opere da pittore 82 171,34

Pavimenti e rivestimenti 406 998,58

Ascensori 94 727,76

Sistemi anticaduta 18 267,93

Opere a verde e recinzioni 100 313,62

Cavidotti, condotte e pozzetti 228 797,81

Assistenze murarie 79 000,00

IMPORTO LAVORI  Euro 4 779 369,35

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 4 779 369,35
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ALLEGATI 

 

 

- Minute con distinta dei ferri 



nr. peso (kg/m) lunghezza (m) kg tot nr. peso (kg/m) lunghezza (m) kg tot

L capriata (120x120x12) 212 21.6 0.15 686.88 pilastri 80x80x5 2 11.8 1.45 34.22

tasselli capriata 636 1.35 0.52 446.47 35

ancoraggio trave ligne a muro scensore 2 9 0.12 2.16

tasselli alumidi 8 0.6 0.9 4.32

ancoraggio pilastri lignei 13 19.4 1 252.20

tasselli faz 52 1 1.6 83.20

nastro forato 1 0.71 6960 4941.60

cosciale 1 23.55 26.8 631.14

lamiera 1.2 78.5 14.93 1406.41

lamiera a solaio 1 47.25 1.23 58.12

M10 36 1 0.11 3.96

piastre 2 1 2.3 4.60

corrimano 1 3.55 24.2 85.91

montanti corrimano 39 6.3 1.15 282.56

trangolo attacco 2 14.6 1 29.20

montanti perimetro 80 33 1 2640.00

corrimano primetro 1 3.55 44 156.20

11950TOTALE

TOTALE



INCIDENZA 150.0 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

long 4 16 435 27.463 30 30 394 0.35 120 394 4.73

staffe 42 8 100 16.573

riprese 4 16 130 8.207

54 0.36 4.73

INCIDENZA 150.0 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

long 4 16 435 27.463 30 30 394 0.35 120 394 4.73

staffe 42 8 100 16.573

riprese 4 16 130 8.207

54 0.36 4.73

INCIDENZA 149.3 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

verticali 8 12 330 23.438 110 20 330 0.73 260 330 8.58

GANCI 33 8 30 3.906

forchette vert 8 10 100 4.932

forchette vert 8 12 100 7.103

staffe 36 8 60 8.523

rete vert. 8 10 330 16.277

rete orizz. 18 10 240 26.634

riprese rete 8 10 130 6.412

riprese bordi 8 12 130 9.233

109 0.73 8.58

INCIDENZA 160.6 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

verticali 8 12 330 23.438 100 20 330 0.66 240 330 7.92

GANCI 30 8 30 3.551

forchette vert 8 10 100 4.932

forchette vert 8 12 100 7.103

staffe 36 8 60 8.523

rete vert. 8 10 330 16.277

rete orizz. 18 10 220 24.415

riprese rete 8 10 130 6.412

riprese bordi 8 12 130 9.233

106 0.66 7.92

INCIDENZA 158.0 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

ELEMENTO STRUTTURALE: Setti SB1 - SB3 

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: pilastro PB2 30x30

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: pilastro PB1 30x30

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: Setti SB2 - SB5 - SB6 

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: Setti SB4 - SB7

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI



verticali 12 12 330 35.157 180 20 330 1.19 400 330 13.20

GANCI 60 8 30 7.103

forchette vert 16 10 100 9.865

forchette vert 12 12 100 10.654

orizzontali 54 8 60 12.785

rete vert. 16 10 330 32.553

rete orizz. 36 10 220 48.830

riprese rete 16 10 130 12.824

riprese bordi 12 12 130 13.850

188 1.19 13.20

INCIDENZA 125.4 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

verticali 8 12 330 23.438 190 20 330 1.25 420 330 13.86

GANCI 57 8 30 6.747

forchette vert 16 10 100 9.865

forchette vert 8 12 100 7.103

orizzontali 36 8 60 8.523

rete vert. 16 10 330 32.553

rete orizz. 18 10 400 44.391

riprese rete 16 10 130 12.824

riprese bordi 8 12 130 9.233

158 1.26 13.86

INCIDENZA 121.0 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

verticali 28 12 852 211.797 840 20 822 13.81 2120 822 174.26

ganci 661 8 30 78.246 120 20 359 0.86 20 240 0.48

forchette vert 76 10 100 46.857 20 926 1.85

forchette vert 28 12 100 24.859

orizzontali architrave 38 10 120 28.114

verticali architrave 7 10 374 16.141

staffe 301 8 60 71.262

rete vert. 76 10 852 399.220

rete orizz. 86 10 860 455.991

riprese rete 76 10 130 60.914

riprese bordi 301 12 130 347.402

1776 14.68 176.60

INCIDENZA 109.4 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

8 12 145 10.299 480 220 20 2.11 480 220 10.56

74 10 100 45.624 -45 45 20 -0.04 180 20 0.36

8 12 230 16.336 20 10 1320 0.26 30 1400 4.20

8 12 490 34.802 10 1320 1.32

ELEMENTO STRUTTURALE: copertura ascensore

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: Setti SB8

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: Vano ascensore

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE



24 10 490 72.505

50 10 230 70.902

256 2.34 16.44

INCIDENZA 107.3 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

inf 10 16 900 142.050 20 63 1685 2.12 314 1685 52.91

inf 8 8 900 28.410 30 40 1685 2.02

inf 4 12 900 31.961 20 49 1645 1.61

sup 4 12 900 31.961

sup 4 8 900 14.205

sup 10 16 900 142.050

staffe 114 8 146 65.675

staffe 114 8 160 71.972

staffe 110 8 178 77.260

618 5.76 52.91

INCIDENZA 121.1 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

inf 5 16 1150 90.754 25 18 1130 0.51 156 1130 17.63

sup 2 12 1150 20.420 45 30 1130 1.53

sup 3 16 1150 54.453

staffe 78 8 116 35.702

staffe 78 8 130 40.011

247 2.04 17.63

INCIDENZA 85.8 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

LONG 12 12 844 89.918 20 33 825 0.54 304 825 25.08

2 8 844 6.661 55 30 825 1.36

4 8 805 12.706 20 49 785 0.77

2 12 805 14.294

55 8 146 31.685

53 8 178 37.225

55 8 150 32.553

230 2.68 25.08

INCIDENZA 100.0 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

inf 5 12 375 16.647 20 63 355 0.45 249 355 8.84

inf 4 8 355 5.603 20 49 335 0.33

inf 2 12 355 6.303 35 30 355 0.37

sup 2 12 375 6.659

ELEMENTO STRUTTURALE: TRAVE T3

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: TRAVE T4

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS

ELEMENTO STRUTTURALE: TRAVE T1

ELEMENTO STRUTTURALE: TRAVE T2

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

TOTALE TOTALE TOTALE

COMPUTO CASSERI

COMPUTO CASSERI



sup 2 8 375 2.959

sup 5 16 375 29.594

staffe 24 8 146 13.826

staffe 24 8 160 15.152

staffe 22 8 178 15.452

115 1.15 9.00

INCIDENZA 135.8 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

inf 18 16 640 181.824 20 63 1185 1.49 414 1185 49.06

inf 8 8 640 20.203 90 30 1185 3.20

inf 4 12 640 22.728 20 49 1165 1.14

sup 4 12 640 22.728

sup 4 8 640 10.101

sup 18 20 640 284.101

staffe 79 8 146 45.511

staffe 79 8 170 52.993

staffe 79 8 116 36.160

staffe 79 8 150 46.758

staffe 77 8 178 54.082

793 5.84 49.06

INCIDENZA 104.9 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

inf 3 16 375 17.756 45 30 210 0.28 75 210 1.58

inf 2 16 165 5.209 75 30 145 0.33 105 145 1.52

sup 3 16 375 17.756

sup 2 16 165 5.209

staffe 14 8 110 6.077

staffe 10 8 110 4.340

staffe 10 8 158 6.234

64 0.61 3.10

INCIDENZA 152.7 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

inf 16 20 700 276.209 90 45 1185 4.80 120 1185 14.22

sup 8 20 700 138.104

sup 9 20 700 155.367

long 4 12 620 22.018

staffe 156 8 206 126.804

733 4.80 14.22

INCIDENZA 98.1 kg/mc

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: TRAVE T5

TRAVE T7

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: TRAVE T6

TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: TRAVE T8

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE:

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS

COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE



POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

sup 1 20 645 15.907 90 45 625 2.53 120 625 7.50

sup 8 20 640 126.267 60 30 180 0.32 90 180 1.62

sup 2 12 400 7.103 20 63 380 0.48 414 380 15.73

sup 2 8 400 3.157 90 30 380 1.03

sup 4 20 400 39.458 20 49 380 0.37

cent 3 16 640 30.304

cent 1 16 645 10.180

inf 1 20 625 15.413

inf 3 16 640 30.304

inf 4 16 400 25.253

inf 4 8 400 6.313

inf 2 12 400 7.103

staffe 40 8 202 31.882

staffe 40 8 190 29.988

staffe 13 8 160 8.207

staffe 13 8 40 2.052

staffe 24 8 146 13.826

staffe 24 8 214 20.266

staffe 24 8 160 15.152

staffe 24 8 178 16.857

465 4.74 24.86TOTALE TOTALE TOTALE



INCIDENZA 78.1 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)
inf. X 32 10 315 62.147 315 615 25 4.84
inf. Y 17 10 615 64.459
sup. X 32 10 315 62.147
sup. Y 17 10 615 64.459
forchette 98 10 100 60.421
cavallotti 20 12 90 15.981
ripresepilastri 24 16 110 41.668

379 4.85 0.00

INCIDENZA 162.5 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)
long 24 16 315 119.322 25 25 1650 1.03 100 1650 16.50
staffe 150 8 78 46.166

169 1.04 16.50

INCIDENZA 156.7 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)
inf 4 16 300 18.940 25 20 590 0.30 45 590 2.66
sup 4 16 300 18.940
staffe 28 8 74 8.176

47 0.30 2.66

INCIDENZA 158.3 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)
inf 4 16 600 37.880 25 20 1190 0.60 45 1190 5.36
sup 4 16 600 37.880
staffe 58 8 74 16.936

95 0.60 5.36

ELEMENTO STRUTTURALE: Travi dir y 25x20 

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: Cordolo dir x 25x20 

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

TOTALE

COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: pilastro locale tecnico 25x25

TOTALE

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO

ELEMENTO STRUTTURALE: platea locale tecnico

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS



INCIDENZA 96.5 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)

inf. X 5 12 110 4.883 100 100 30 0.30

inf. Y 6.7 14 110 8.862

sup. X 5 12 110 4.883

sup. Y 6.7 14 110 8.862

cavallotti 1 12 100 0.888

29 0.30

INCIDENZA 65.1 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)

inf. X 5 12 110 4.883 100 100 45 0.45

inf. Y 6.7 14 110 8.862

sup. X 5 12 110 4.883

sup. Y 6.7 14 110 8.862

cavallotti 1 12 140 1.243

29 0.45

INCIDENZA 116.6 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)

cent. X 5 12 110 4.883 100 100 60 0.60

cent. Y 6.7 14 110 8.862

sup. X 10 14 110 13.293

sup. Y 10 14 110 13.293

inf. X 10 14 110 13.293

inf. Y 10 14 110 13.293

cavallotti 1 12 190 1.687

70 0.60

INCIDENZA 160.0 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)

cent. long 10 12 110 9.766 200 100 60 1.20

cent. Trasv 6.7 14 220 17.723

sup. long 20 14 110 26.585

sup. trasv 6.7 14 220 17.723

inf. Long 20 14 110 26.585

staffe 10 14 744 89.906

192 1.20

INCIDENZA 139.8 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)

cent. long 20 12 110 19.532 325 60 100 1.95

cent. Trasv 6.7 14 357.5 28.801

sup. long 32 14 110 42.536

sup. trasv 6.7 14 357.5 28.801

inf. Long 32 14 110 42.536

staffe 10 14 870 105.132

273 2.0

INCIDENZA 59.0 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)

19 14 245 56.252 255 270 45 3.10

17 14 598 122.847

183 3.10

INCIDENZA 137.2 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc)

114 14 420 578.588 45 70 870 2.74

102 14 420 517.684 45 70 870 2.74

30 14 245 88.818 45 85 870 3.33

1209 8.81

area (mq) sp (m) mc incidenza kg

platea 30 2295.00 0.30 688.50 96.5 66430

platea 45 127.45 0.45 57.35 65.1

platea ascensore 20.66 0.45 9.29 59.0

platea 60 56.3 0.60 33.75 116.6

travi centrali 704.0 0.60 422.40 160.0

travi timpano 308.8 0.60 185.25 139.8

muri ascensore 19.58 0.45 8.81 137.2 1210

COMPUTO VOLUME CLS

COMPUTO VOLUME CLS

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS

TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: sp. 30

ELEMENTO STRUTTURALE: sp. 45

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO

TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: sp. 60 travi centrali

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO

TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: sp. 60

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO

sp. 60 travi timpano

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS

TOTALE TOTALE

COMPUTO VOLUME CLS

TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE:

ELEMENTO STRUTTURALE: platea ascensore

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS

TOTALE TOTALE

4290

97450

ELEMENTO STRUTTURALE: muri ascensore

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS

TOTALE TOTALE



INCIDENZA 109.3 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

verticali 8 12 350 24.859 20 725 350 5.08 1490 350 52.15
staffe 38 8 60 8.997 0.00 0.00
rete vert. 76 10 350 163.999 0.00 0.00
rete orizz. 38 10 715 167.513 0.00 0.00
riprese rete 76 10 130 60.914 0.00 0.00
riprese bordi 8 12 130 9.233 0.00 0.00
staffe orizz. 38 8 60 8.997 0.00 0.00
orizzontali 4 12 715 25.391 0.00 0.00
forchette vert 38 10 100 23.428 0.00 0.00
forchette orizz 38 10 100 23.428 0.00 0.00
ganci 229 8 30 27.108 0.00 0.00

555 5.08 52.15

INCIDENZA 123.3 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

verticali 8 12 220 15.626 20 220 750 3.30 220 750 16.50
staffe 20 8 60 4.735 395 20 0.79
ganci 144 8 30 17.046 200 750 15.00
rete vert. 78 10 220 105.798
rete orizz. 24 10 740 109.497
forchette vert 39 10 100 24.045
forchette orizz 24 10 100 14.797
riprese rete 78 10 130 62.517
riprese bordi 8 12 130 9.233
staffe orizz. 39 8 60 9.233
orizzontali 4 12 740 26.279

407 3.30 32.29

INCIDENZA 143.0 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

sup long 7 10 568 24.514 1135 20 125 2.84 2000 230 46.00
sup long 4 12 568 20.171
sup long 7 10 425 18.342
sup long 4 12 425 15.093
inf long 7 10 563 24.298
inf long 4 12 563 19.994
inf long 7 10 425 18.342
inf long 4 12 425 15.093
pian long 7 10 272 11.739
pian long 4 12 272 9.659
riprese 7 10 218 9.408
riprese 4 12 218 7.742
staffe 49 10 310 93.652
staffe 49 8 60 11.601
grad 176 10 90 97.660

406 2.84 46.00

ELEMENTO STRUTTURALE: Gradini/pianerottolo

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: S1.2

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: S1.1

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE



INCIDENZA 123.1 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

verticali 12 12 350 37.288 815 20 350 5.71 1670 350 58.45

staffe 57 8 60 13.495

rete vert. 86 10 350 185.578

rete orizz. 38 10 840 196.799

riprese rete 86 10 130 68.929

staffe orizz. 43 8 60 10.180

orizzontali 4 12 840 29.831

ganci 527 8 30 62.384

forchette vert 43 10 100 26.511

forschette orizz 76 10 100 46.857

forchette vert 12 12 100 10.654

703 5.71 58.45

INCIDENZA 258.7 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

verticali 8 12 405 28.765 90 20 350 0.63 220 405 8.91

staffe 44 8 60 10.417

rete vert. 12 10 405 29.964

rete orizz. 44 10 90 24.415

riprese rete 12 10 130 9.618

riprese bordi 8 12 130 9.233

staffe orizz. 6 8 60 1.421

orizzontali 4 12 90 3.196

ganci 33 8 30 3.906

forchette vert 6 10 100 3.699

forschette orizz 44 10 100 27.128

forchette vert 8 12 100 7.103

163 0.63 8.91

INCIDENZA 123.0 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

verticali 16 12 804 114.208 220 20 804 3.54 1250 804 100.50

staffe vert 168 8 60 39.774 220 20 804 3.54 189 165 3.12

rete vert. 54 10 804 267.676 165 20 804 2.65 160 165 2.64

rete orizz. 168 10 210 217.514 20 189 165 0.62 189 165 3.12

rete orizz. 84 10 195 100.989 20 160 165 0.53 160 165 2.64

riprese rete 252 10 130 201.978 -20 349 -0.70

riprese bordi 16 12 130 18.467 20 330 0.66

staffe orizz. 27 8 60 6.392 0.00

orizzontali 8 12 210 14.915 0.00

orizzontali 4 12 195 6.925 0.00

ganci 519 8 30 61.437 0.00

forchette vert 67 10 100 41.308 0.00

architrave orizz 20 10 205 25.278 0.00

architrave vert 12 10 349 25.821 0.00

COMPUTO VOLUME CLS

TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: S 2.5 - 2.6 sp 20

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: S 2.1

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO

TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: Vano ascensore

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE



forchette orizz 252 10 100 155.367 0.00

forchette vert 16 12 100 14.205

1339 10.89 111.98

INCIDENZA 196.3 kg/mc

POSIZIONE NR. FERRI DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (cm) PESO (kg) BASE (cm) ALTEZZA (cm) LUNGHEZZA (cm) VOLUME (mc) LATO (cm) LUNGHEZZA (cm) AREA (mQ)

7 10 500 21.579 125 20 1395 3.49 125 2500 31.25

4 12 500 17.756

7 10 495 21.363

4 12 495 17.579

7 10 496 21.406

4 12 496 17.614

7 10 382 16.486

4 12 382 13.566

7 10 186 8.027

4 12 186 6.605

7 10 302 13.034

4 12 302 10.725

7 10 346 14.933

4 12 346 12.287

7 10 288 12.429

4 12 288 10.228

7 10 342 14.760

4 12 342 12.145

7 10 152 6.560

4 12 152 5.398

staffe 128 8 90 45.456

orizz gradini 128 10 310 244.642

gradini 192 10 90 106.538

685 3.49 31.25

TOTALE TOTALE TOTALE

COMPUTO ACCIAIO D'ARMO COMPUTO VOLUME CLS COMPUTO CASSERI

TOTALE TOTALE TOTALE

ELEMENTO STRUTTURALE: Gradini/pianerottolo
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