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Comune di: Venezia Gara del : .............................. Importo a base d'asta :   Euro

Lavori di: .........................................................................................................................................

Concorrente : .........................................................................................................................................

a cura dell'ente appaltante da compilare a cura dell'impresa concorrente

Prezzo Unitario
Importo in EuroCodice di riferimento Descrizione dei lavori e delle forniture U.M. Quantità

in cifre in lettere

NP.001 Allestimento del ponte galleggiante in occasione della festa del

Redentore

Allestimento di attraversamento galleggiante con elementi

modulari costituiti da due zattere galleggianti e una passerella

posizionata sopra, specificatamente progettati per questo

scopo, utilizzati per costituire una configurazione tipo “ponte di

barche” in Canale della Giudecca, a congiungere il Sestiere di

Dorsoduro, in prossimità della fondamenta alle Zattere di

Spirito Santo alla Giudecca, in prossimità alla fondamenta

della Croce, in fronte alla Chiesa del Santissimo Redentore

nel campo omonimo.

L’attraversamento è costituito da 16 moduli galleggianti più

due passerelle di arrivo e ha uno sviluppo complessivo di m.

333. La larghezza fruibile è di 3,6 m. La quota del piano di

calpestio sul livello dell’acqua, senza carico, è di 1,2 m. Ogni

modulo “base” è costituito da un elemento d’impalcato di

dimensione m. 19,22x3,83 (passerella) montato su due

galleggianti di dimensione m. 3,7x12 disposti ortogonalmente

all’asse dell’elemento d’impalcato (zattere).In prossimità del

centro 5 moduli vanno a costituire un ponte rialzato con un

varco centrale largo 10 m e di altezza, in sommità, pari a m.

4.20, tale da consentire il transito dei mezzi navali del trasporto

pubblico Actv e dei mezzi di pronto intervento; i 5 moduli

vengono garantendo una pendenza massima del piano di

calpestio di circa l’8%. In corrispondenza di questo varco gli

elementi galleggianti hanno una lunghezza superiore a quelli

“base” per compensare il maggior peso delle sovrastrutture

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

(mandante)

(mandante)

(mandante) ............................................................................

a corpo 1,00 ..................... ...................................... .....................

UTICV
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Comune di: Venezia Gara del : .............................. Importo a base d'asta :   Euro

Lavori di: .........................................................................................................................................

Concorrente : .........................................................................................................................................

a cura dell'ente appaltante da compilare a cura dell'impresa concorrente

Prezzo Unitario
Importo in EuroCodice di riferimento Descrizione dei lavori e delle forniture U.M. Quantità

in cifre in lettere

riporto .....................

costituenti il varco. Una coppia di pali in acciaio zincato, di

adeguate dimensioni, ancora ogni modulo al fondo del canale.

Nel ponte centrale la coppia di pali è da ambo i lati. L’accesso

alla struttura pedonale, in ogni condizione di marea, avviene

con passerelle galleggianti di circa m 14 m di lunghezza

incernierate alla struttura e collegate alle due sponde tramite

carrelli scorrevoli su due pontili in legno impostati a m. +1,50 e

a m. +1,52 sul livello medio del mare adiacenti la fondamenta

delle Zattere allo Spirito Santo ed il campo del S.S. Redentore.

L’illuminazione della struttura è assicurata da lampade a

basso consumo, alloggiate sotto il corrimano, mentre in

corrispondenza dei varchi sono sistemate le luci di

segnalazione.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo di stoccaggio degli

elementi modulari (ciascuno costituito da due barchette e una

passerella) premontati presso l’isola delle Tresse o in altro

sito all’interno della conterminazione lagunare e del territorio

del Comune di Venezia, e assemblaggio dei vari moduli tra di

loro e posizionati in darsena Grande in Arsenale. Le operazioni

di montaggio, varo e, a manifestazione conclusa, alaggio e

smontaggio degli elementi modulari sono a carico

dell’appaltatore. Il trasporto in andata e ritorno dai luoghi di

stoccaggio deve avvenire con l’uso di mezzo appropriato

(spintore/moto pontone) autorizzato al traino. L’assemblaggio

e l’ancoraggio con i pali nella stessa zona deve avvenire

tramite motopontoni autorizzati ad operare, muniti di gru di

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................
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(mandante)
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Comune di: Venezia Gara del : .............................. Importo a base d'asta :   Euro

Lavori di: .........................................................................................................................................

Concorrente : .........................................................................................................................................

a cura dell'ente appaltante da compilare a cura dell'impresa concorrente

Prezzo Unitario
Importo in EuroCodice di riferimento Descrizione dei lavori e delle forniture U.M. Quantità

in cifre in lettere

riporto .....................

portata adatta alle lavorazioni e vibratore ad alta frequenza e

momento variabile per l’infissione di detti pali. Dovrà in ogni

caso essere seguito alla lettera lo schema di montaggio di cui

agli elaborati grafici relativi. Stante i ristretti tempi del

montaggio e dello smontaggio del ponte, durante le operazioni

finali di chiusura e riapertura del varco minimo, dovrà essere

presente nelle immediate vicinanze un pontone di scorta

munito di analoga attrezzatura (gru per il sollevamento e

vibratore di scorta) al fine di garantire la certezza delle

operazioni nei tempi previsti. I trasporti e le movimentazioni in

loco a mezzo di spintore/motopontone, dovranno avvenire con

l’ausilio di una motobarca di supporto che segnalerà il pericolo

durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia per il lavoro diurno che

notturno e/o festivo: l’impiego di: spintore e/o motopontone per

il trasporto dei moduli al luogo di lavoro e viceversa; un

motopontone attrezzato per le operazioni assemblaggio;

infissione e smontaggio pali; una motobarca a supporto sia

del trasferimento dei moduli che delle operazioni di

assemblaggio e disassemblaggio; un motoscafo con

operatore a disposizione della direzione lavori; un

motopontone di scorta nelle due giornate importanti di

chiusura e apertura del varco centrale; il topografo durante tutta

la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i materiali e tutta la

manodopera diurna, notturna e festiva, anche per le attività di

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................
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(mandante)

(mandante)
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Comune di: Venezia Gara del : .............................. Importo a base d'asta :   Euro

Lavori di: .........................................................................................................................................

Concorrente : .........................................................................................................................................
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Prezzo Unitario
Importo in EuroCodice di riferimento Descrizione dei lavori e delle forniture U.M. Quantità
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riporto .....................

guardiania, vigilanza e pronto intervento, necessari per rendere

l’opera fruibile nelle ore e nei giorni indicati dal

cronoprogrammi e del Capitolato Speciale d’Appalto.

NP.002 Allestimento del ponte galleggiante in occasione della

manifestazione Venice Marathon

Allestimento di attraversamento galleggiante con elementi

modulari costituiti da due zattere galleggianti e una passerella

posizionata sopra, specificatamente progettati per questo

scopo, utilizzati per costituire una configurazione tipo “ponte di

barche” in Canal Grande, a congiungere il Sestiere di San

Marco, in prossimità del pontile di Calle Vallaresso in vicinanza

dei Giardinetti ex Reali con Punta della Dogana a Dorsoduro.

L’attraversamento è costituito da 7 moduli galleggianti più 2

passerelle di arrivo e ha uno sviluppo complessivo di m. 130.

La larghezza fruibile è di 3,6 m. La quota del piano di calpestio

sul livello dell’acqua, senza carico, è di 1,2 m. Ogni modulo

“base” è costituito da un elemento d’impalcato di dimensione

m. 19,22x3,83 (passerella) montato su due galleggianti di

dimensione m. 3,7x12 disposti ortogonalmente all’asse

dell’elemento d’impalcato (zattere) .In prossimità del centro 5

moduli vanno a costituire un ponte rialzato con un varco

centrale largo m. 10 e di altezza, in sommità, pari a m. 4.20,

tale da consentire il transito dei mezzi navali del trasporto

pubblico Actv e dei mezzi di pronto intervento; viene garantita

una pendenza massima del piano di calpestio di circa l’8%.

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

(mandante)

(mandante)

(mandante) ............................................................................

a corpo 1,00 ..................... ...................................... .....................
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Lavori di: .........................................................................................................................................

Concorrente : .........................................................................................................................................
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Ogni modulo “base” è costituito da un elemento d’impalcato di

dimensione m. 19,22x3,83 montato su due galleggianti di

dimensione m. 3,7x12 disposti ortogonalmente all’asse

dell’elemento d’impalcato. In prossimità del centro 5 moduli

vanno a costituire un ponte rialzato con un varco centrale largo

10 m e di altezza, in sommità, pari a m. 4.20, tale da

consentire il transito dei mezzi navali del trasporto pubblico

Actv e dei mezzi di pronto intervento; i 5 moduli vengono

garantendo una pendenza massima del piano di calpestio di

circa l’8%. In corrispondenza di questo varco gli elementi

galleggianti hanno una lunghezza superiore a quelli “base” per

compensare il maggior peso delle sovrastrutture costituenti il

varco. Una coppia di pali in acciaio zincato, di adeguate

dimensioni, ancora ogni modulo al fondo del canale. Nel ponte

centrale la coppia di pali è da ambo i lati. L’accesso alla

struttura pedonale, in ogni condizione di marea, avviene con

passerelle galleggianti di circa m 14 m di lunghezza

incernierate alla struttura e collegate alle due sponde tramite

carrelli scorrevoli su due pontili in legno impostati a m. +1,50 e

a m. +1,52 sul livello medio del mare da un lato sulla riva di

punta della dogana e dall’altro sul gradino appositamente

costruito poggiandolo sull’esistente pontile in legno,

consentendo così il transito con ogni condizione di marea.

L’illuminazione della struttura è assicurata da lampade a

basso consumo, alloggiate sotto il corrimano, mentre in

corrispondenza dei varchi sono sistemate le luci di

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................
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Lavori di: .........................................................................................................................................

Concorrente : .........................................................................................................................................

a cura dell'ente appaltante da compilare a cura dell'impresa concorrente

Prezzo Unitario
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in cifre in lettere

riporto .....................

segnalazione e un semaforo a comando manuale/automatico

per la regolazione del traffico da parte dell’Autorità Comunale.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo di stoccaggio degli

elementi modulari (ciascuno costituito da due barchette e una

passerella) premontati presso l’isola delle Tresse o in altro

sito all’interno della conterminazione lagunare e del territorio

del Comune di Venezia e assemblaggio dei vari moduli tra di

loro. Le operazioni di montaggio, varo e, a manifestazione

conclusa, alaggio e smontaggio degli elementi modulari sono

a carico dell’appaltatore. Il trasporto in andata e ritorno

dall’isola delle Tresse deve avvenire con l’uso di mezzo

appropriato (spintore/moto pontone) autorizzato al traino.

L’assemblaggio e l’ancoraggio con i pali nella stessa zona

deve avvenire tramite motopontoni autorizzati ad operare,

muniti di gru di portata adatta alle lavorazioni e vibratore ad alta

frequenza e momento variabile per l’infissione di detti pali.

Dovrà in ogni caso essere seguito alla lettera lo schema di

montaggio di cui agli elaborato grafici relativi. Stante i ristretti

tempi del montaggio e dello smontaggio del ponte, durante le

operazioni finali di chiusura e riapertura del varco minimo,

dovrà essere presente nelle immediate vicinanze un pontone

di scorta munito di analoga attrezzatura (gru per il

sollevamento e vibratore di scorta) al fine di garantire la

certezza delle operazioni nei tempi previsti. I trasporti e le

movimentazioni in loco a mezzo di spintore/motopontone,

dovranno avvenire con l’ausilio di una motobarca di supporto

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

(mandante)

(mandante)

(mandante) ............................................................................
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riporto .....................

che segnalerà il pericolo durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia per il lavoro diurno che

notturno e/o festivo: l’impiego di: spintore e/o motopontone per

il trasporto dei moduli al luogo di lavoro e viceversa; un

motopontone attrezzato per le operazioni assemblaggio;

infissione e smontaggio pali; una motobarca a supporto sia

del trasferimento dei moduli che delle operazioni di

assemblaggio e disassemblaggio; un motoscafo con

operatore a disposizione della direzione lavori; un

motopontone di scorta nelle due giornate importanti di

chiusura e apertura del varco centrale; il topografo durante tutta

la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i materiali e tutta la

manodopera diurna, notturna e festiva, anche per le attività di

guardiania, vigilanza e pronto intervento, necessari per rendere

l’opera fruibile nelle ore e nei giorni indicati dal

cronoprogrammi e del Capitolato Speciale d’Appalto.

NP.003 Allestimento del ponte galleggiante in occasione della festa

della Madonna della Salute

Allestimento di attraversamento galleggiante con elementi

modulari costituiti da due zattere galleggianti e una passerella

posizionata sopra, specificatamente progettati per questo

scopo, utilizzati per costituire una configurazione tipo “ponte di

barche in Canal Grande, a congiungere il Sestiere di San

Marco, in prossimità del traghetto di Santa Maria del Giglio

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

(mandante)

(mandante)

(mandante) ............................................................................

a corpo 1,00 ..................... ...................................... .....................
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Lavori di: .........................................................................................................................................
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Prezzo Unitario
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riporto .....................

nell’omonimo campo con Calle del Traghetto a Dorsoduro.

L’attraversamento è costituito da 3 moduli galleggianti più due

passerelle e ha uno sviluppo complessivo di m. 80. La

larghezza fruibile è di 3,6 m. In prossimità del centro 5 moduli

vanno a costituire un ponte rialzato con un varco centrale largo

10 m e di altezza, in sommità, pari a m. 4.20, tale da

consentire il transito dei mezzi navali del trasporto pubblico

Actv e dei mezzi di pronto intervento; i 5 moduli vengono

garantendo una pendenza massima del piano di calpestio di

circa l’8%. In corrispondenza di questo varco gli elementi

galleggianti hanno una lunghezza superiore a quelli “base” per

compensare il maggior peso delle sovrastrutture costituenti il

varco. Una coppia di pali in acciaio zincato, di adeguate

dimensioni, ancora ogni modulo al fondo del canale. Nel ponte

centrale la coppia di pali è da ambo i lati. L’accesso alla

struttura pedonale, in ogni condizione di marea, avviene con

passerelle galleggianti di circa m 14 m di lunghezza

incernierate alla struttura e collegate alle due sponde tramite

carrelli scorrevoli su due pontili in legno impostati a m. +1,50 e

a m. +1,52 sul livello medio del mare da un lato sulla riva di

punta della dogana e dall’altro sul gradino appositamente

costruito poggiandolo sull’esistente pontile in legno,

consentendo così il transito con ogni condizione di marea.

L’illuminazione della struttura è assicurata da lampade a

basso consumo, alloggiate sotto il corrimano, mentre in

corrispondenza dei varchi sono sistemate le luci di

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................
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Lavori di: .........................................................................................................................................
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riporto .....................

segnalazione e un semaforo a comando manuale/automatico

per la regolazione del traffico da parte dell’Autorità Comunale.

Il lavoro consiste in: trasporto dal luogo di stoccaggio degli

elementi modulari (ciascuno costituito da due barchette e una

passerella) premontati presso l’isola delle Tresse o in altro

sito all’interno della conterminazione lagunare e del territorio

del Comune di Venezia e assemblaggio dei vari moduli tra di

loro. Le operazioni di montaggio, varo e, a manifestazione

conclusa, alaggio e smontaggio degli elementi modulari sono

a carico dell’appalttore. Il trasporto in andata e ritorno dall’isola

delle Tresse deve avvenire con l’uso di mezzo appropriato

(spintore/moto pontone) autorizzato al traino. L’assemblaggio

e l’ancoraggio con i pali nella stessa zona deve avvenire

tramite motopontoni autorizzati ad operare, muniti di gru di

portata adatta alle lavorazioni e vibratore ad alta frequenza e

momento variabile per l’infissione di detti pali. Dovrà in ogni

caso essere seguito alla lettera lo schema di montaggio di cui

agli elaborato grafici relativi. Stante i ristretti tempi del

montaggio e dello smontaggio del ponte, durante le operazioni

finali di chiusura e riapertura del varco minimo, dovrà essere

presente nelle immediate vicinanze un pontone di scorta

munito di analoga attrezzatura (gru per il sollevamento e

vibratore di scorta) al fine di garantire la certezza delle

operazioni nei tempi previsti. I trasporti e le movimentazioni in

loco a mezzo di spintore/motopontone, dovranno avvenire con

l’ausilio di una motobarca di supporto che segnalerà il pericolo

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

(mandante)

(mandante)

(mandante) ............................................................................

UTICV
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arch. Alberto Chinellato(documento firmato digitalmente)

UTICV
Casella di testo
C.I. 15141 - GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2022



Pag. 10

Comune di: Venezia Gara del : .............................. Importo a base d'asta :   Euro

Lavori di: .........................................................................................................................................

Concorrente : .........................................................................................................................................

a cura dell'ente appaltante da compilare a cura dell'impresa concorrente

Prezzo Unitario
Importo in EuroCodice di riferimento Descrizione dei lavori e delle forniture U.M. Quantità

in cifre in lettere

riporto .....................

durante tutto il tragitto.

Nel prezzo si intendono compresi, sia per il lavoro diurno che

notturno e/o festivo: l’impiego di: spintore e/o motopontone per

il trasporto dei moduli al luogo di lavoro e viceversa; un

motopontone attrezzato per le operazioni assemblaggio;

infissione e smontaggio pali; una motobarca a supporto sia

del trasferimento dei moduli che delle operazioni di

assemblaggio e disassemblaggio; un motoscafo con

operatore a disposizione della direzione lavori; un

motopontone di scorta nelle due giornate importanti di

chiusura e apertura del varco centrale; il topografo durante tutta

la fase di assemblaggio.

Sono inoltre compresi nel prezzo tutti i materiali e tutta la

manodopera diurna, notturna e festiva, anche per le attività di

guardiania, vigilanza e pronto intervento, necessari per rendere

l’opera fruibile nelle ore e nei giorni indicati dal

cronoprogrammi e del Capitolato Speciale d’Appalto.

NP.004 Intervento di manutenzione degli elementi costituenti i moduli

galleggianti dei ponti votivi consistente in:

- manutenzione dell'impalcato del piano di calpestio del ponte

con verifica del fissaggio degli assi, sostituzione di quelli

ammalorati (stimati 5%) delle medesima essenza degli

esistenti;

- manutenzione dell'impalcato delle unità galleggianti con

verifica del fissaggio degli assi, sostituzione di quelli

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

(mandante)

(mandante)

(mandante) ............................................................................

a corpo 1,00 ..................... ...................................... .....................
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Comune di: Venezia Gara del : .............................. Importo a base d'asta :   Euro

Lavori di: .........................................................................................................................................

Concorrente : .........................................................................................................................................

a cura dell'ente appaltante da compilare a cura dell'impresa concorrente

Prezzo Unitario
Importo in EuroCodice di riferimento Descrizione dei lavori e delle forniture U.M. Quantità

in cifre in lettere

riporto .....................

ammalorati (stimati 5%) delle medesima essenza degli

esistenti;

- manutenzione degli elementi lignei dei corrimano dei moduli

costituenti il ponte previa verifica del fissaggio degli elementi e

sostituzione di quelli ammalorati (stimati 5%) delle medesima

essenza degli esistenti;

- verifica delle lampade dell'impianto di illuminazione e

sostituzione dei punti luce non più funzionanti (stimati 5%);

- verifica dei parabordi in legno del piano di calpestio e dei

galleggianti con verifica del fissaggio degli assi, sostituzione di

quelli ammalorati (stimati 5%) delle medesima essenza degli

esistenti;

- verifica e sostituzione degli elementi modulari di

galleggiamento in polietilene con elementi delle medesime

dimensioni e carattestiche (stimati il 3%)

- verifica di tutte le copiglie e delle rondelle e sostituzione di

quelle danneggiate (stimate 7%)

Verifica sistemazione e eventuale sostituzione della struttura

portante nel varco centrale che presenta un cedimento delle

travi a sostegno della struttura in legno. Tali operazioni

dovranno essere concordate con il DL

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

(mandante)

(mandante)

(mandante) ............................................................................
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arch. Alberto Chinellato(documento firmato digitalmente)
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Comune di: Venezia Gara del : .............................. Importo a base d'asta :   Euro

Lavori di: .........................................................................................................................................

Concorrente : .........................................................................................................................................

a cura dell'ente appaltante da compilare a cura dell'impresa concorrente

Prezzo Unitario
Importo in EuroCodice di riferimento Descrizione dei lavori e delle forniture U.M. Quantità

in cifre in lettere

riporto .....................

NP.005 intervento di manutenzione delle strutture in legno esistenti di

imposta del ponte del Redentore e Venice Marathon mediante:

- verifica stato conservazione delle travi di appoggio e

sostituzione delle stesse;

- lievo del tavolato esistente, sostituzione dello stesso con

nuovi elementi della stessa essenza;

- trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta.

a corpo 2,00 ..................... ...................................... .....................

NP.006 Fornitura di energia elettrica per l'illuminazione del ponte del

Redentore e della Salute comprensiva di allacciamento

all'impianto esistente presente sui moduli galleggianti,

raccordi tra i diversi moduli, attivazione verifica e certificazione

finale

a corpo 2,00 ..................... ...................................... .....................

NP.007 Intervento di smontaggio / rimontaggio pontili acquei con

fornitura e posa di ormeggi per gondole c/o area Santa Maria

del Giglio – Canal Grande – Venezia per l’assemblaggio del

ponte galleggiante realizzato in occasione della Madonna della

Salute. Nel Dettaglio : • Realizzazione di impianto di cantiere,

compreso trasporto del materiale per la realizzazione delle

opere, eventuale cartellonistica di segnalazione, eventuali

elementi illuminanti di identificazione e quant’altro necessario

per l’installazione del cantiere.

• Smontaggio parziale di N° 5 pontili esistenti , del corrimano ,

del piano di calpestio , della struttura portante primaria e

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

(mandante)

(mandante)

(mandante) ............................................................................

a corpo 1,00 ..................... ...................................... .....................
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arch. Alberto Chinellato(documento firmato digitalmente)
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Comune di: Venezia Gara del : .............................. Importo a base d'asta :   Euro

Lavori di: .........................................................................................................................................

Concorrente : .........................................................................................................................................

a cura dell'ente appaltante da compilare a cura dell'impresa concorrente

Prezzo Unitario
Importo in EuroCodice di riferimento Descrizione dei lavori e delle forniture U.M. Quantità

in cifre in lettere

riporto .....................

secondaria , di eventuali elementi ad uso fondazione

,comprensivo dell’accatastamento e successivo ripristino degli

stessi con viteria di nuova fornitura.

• Fornitura e posa di N° 10/12 pali ad uso fondazione in

plastica riciclata Rein diametro 300, comprensivo di quotatura

alle teste di palo.

• Realizzazione di 10 “cavane” provvisorie ad uso gondole

fronte “Palazzo Guggenhein” , estrazione di circa 50 ormeggi

(100 paline) fronte pontili , nell'area oggetto d’intervento ,

successiva fornitura di tutte le paline e posa degli ormeggi

rimossi , successiva estrazione degli ormeggi provvisori ,

sistemazione generale dei pontili , verifica dei piani di calpestio

per il ripristino delle condizioni prima dell'intervento. è Onere

dell'impresa il rilievo dettagliato di quanto rimosso per la

corretta posa a fine intervento

NP.008 fornitura di service audio per il ponte del Redentore

comprensivo di mixer, amplificatori, microfono e allacciamenti

elettrici

a corpo 1,00 ..................... ...................................... .....................

a riportare .....................

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

(mandante)

(mandante)

(mandante) ............................................................................
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Comune di: Venezia Gara del : .............................. Importo a base d'asta :   Euro

Lavori di: .........................................................................................................................................

Concorrente : .........................................................................................................................................

a cura dell'ente appaltante da compilare a cura dell'impresa concorrente

Prezzo Unitario
Importo in EuroCodice di riferimento Descrizione dei lavori e delle forniture U.M. Quantità

in cifre in lettere

riporto .....................

Totale netto .....................

Non Definita - 646,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA : ........................................................................................................................ ........................................................

(in lettere) (in cifre)

RIBASSO PERCENTUALE DI : ........................................................................................................................ ........................................................

(in lettere) (in cifre)

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costitiuiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese. Firma de... concorrent... Il Responsabile del Procedimento

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 ....................................................................................................................

Impresa n.3  ....................................................................................................................

Impresa n.4  ....................................................................................................................

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................ ............................................................................
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